17.3.

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.3.1.

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ

PAULITEC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.437.809/0001-74 **MATRIZ**		**26/03/1982**

NOME EMPRESARIAL
PAULITEC CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LINEU DE PAULA MACHADO	**1000**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.601-001	**CIDADE JARDIM**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAULO.GOMES@PAULITEC.COM.BR	**(91) 3222-1856/ (11) 2196-2469**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **10:54:55** (data e hora de Brasília).

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
60.850.845/0001-06 **MATRIZ**		**15/05/2025**

NOME EMPRESARIAL
TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TECNOEDIL CONSTRUTORA BRASIL	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios (Dispensada *)
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (Dispensada *)
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Dispensada *)
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (Dispensada *)
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Dispensada *)
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas (Dispensada *)
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (Dispensada *)
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *)
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Dispensada *)
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque (Dispensada *)
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada *)
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
217-8 - Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE ANTONIO	**2777**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.010-190	**MONTE CASTELO**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESARIAL@CTPRICEMS.COM.BR	**(67) 3313-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/08/2025** às **11:19:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
60.850.845/0001-06 **MATRIZ**		**15/05/2025**

NOME EMPRESARIAL
TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras (Dispensada *)
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (Dispensada *)
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (Dispensada *)
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
217-8 - Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE ANTONIO	**2777**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.010-190	**MONTE CASTELO**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPRESARIAL@CTPRICEMS.COM.BR	**(67) 3313-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/08/2025** às **11:19:58** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

17.3.2.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal



PAULITEC

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Consulta Cadastral — Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

IE: 115.351.409.117
CNPJ: 49.437.809/0001-74
Nome Empresarial: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 26/05/1982
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 26/05/1982
CNPJ de Matriz: 49.437.809/0001-74

Porte: Demais
Capital Social: R$ 60.500.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/01/2002

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
561.695.318-00	MARCIO PAULIKEVIS DOS SANTOS	Sócio-Administrador	52,29000 %	05/12/2006
078.004.178-08	PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS	Sócio-Administrador	47,71000 %	02/05/2018

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 49.437.809/0001-74
IE: 115.351.409.117
NIRE: 35.2.0178426-1

Data da Inscrição no Estado: 26/05/1982
Data Início da IE: 07/02/2000

Situação Cadastral: Ativa
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 07/02/2000

Tipo de Unidade: -

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 07/02/2000
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios — **Data Início do CNAE Prin.:** 01/01/2007
CNAE Secundários:
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/07/2012
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/07/2012
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/07/2012
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/07/2012
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente — **Data Início do CNAE Sec.:** 13/07/2012

DRT: DRTC-III - SÃO PAULO
Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ

Contabilista

CRC: 1PR045045/O-5 **CPF/CNPJ:** 019.054.749-97
Nome: PAULO CESAR GOMES
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 01/01/2017
Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA ARTHUR SOTER LOPES DA SILVA
Nº: 88 **Complemento:** APTO 21 - BL 01
CEP: 05.367-140 **Bairro:** JARDIM ESMERALDA
Município: SAO PAULO **UF:** SP
Telefone: (11)3539-6480 **Fax:**
e-mail: pauluscesar78@gmail.com

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO
Nº: 1000 **Complemento:**
CEP: 05.601-001 **Bairro:** JARDIM EVEREST
Município: SAO PAULO **UF:** SP
Telefone: (11)2196-2450 **Fax:**
e-mail: pauluscesar78@gmail.com

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO
Nº: 1000 **Complemento:**
CEP: 05.601-001 **Bairro:** CIDADE JARDIM
Município: SAO PAULO **UF:** SP
Referência: PROXIMA AO JOQUEI CLUBE
Data de Início do Endereço: 07/02/2000

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)5088-2500 **Telefone 2:**
Fax: (11)5088-2511 **e-mail:** paulitec@paulitec.com.br

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.437.809/0001-74

C.C.M: 8.729.099-5

Contribuinte	: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	:
Endereço	: AV LINEU DE PAULA MACHADO 01000
Bairro	: CIDADE JARDIM
CEP	: 05601-001
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 26/03/1982
Data de Inscrição	: 06/04/1982
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 084.014.0016-3
Última Atualização Cadastral	: 16/01/2007
Credenciamento DEC	: 07/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	01/03/2004	ISS	5	
1325	01/03/2004	ISS	5	
1520	01/03/2004	ISS	5	
7811	01/03/2004	ISS	5	
30406	01/01/2003	TFE	-	

Expedida em 04/08/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.437.809/0001-74

C.C.M: 8.729.099-5

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Sg5i8M4K**
Data de validade: **04/11/2025**

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **28.961.302-7**			DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE **05/06/2025**
RAZÃO SOCIAL/NOME **TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA**			CPF/CNPJ **60.850.845/0001-06**
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA **IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL**			REGIME DE PAGAMENTO **NORMAL**
LOGRADOURO **RUA JOSE ANTONIO**		NÚMERO **2777**	COMPLEMENTO
BAIRRO **MONTE CASTELO**	CEP **79.010-190**	MUNICÍPIO **CAMPO GRANDE**	UF **MS**
SITUAÇÃO CADASTRAL **HABILITADO**			DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO **05/06/2025**
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVO**			
MENSAGEM			

Consulta realizada no dia **06 de Agosto de 2025 às 09:17:37** (horário de MS).

A autenticidade deste comprovante poderá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na internet, no endereco https://servicos.efazenda.ms.gov.br/consultapublica

Aprovado pelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE CADASTRO ECONÔMICO

Folha: 1 / 2
Data: 11/08/2025 15:56

CARTÃO DE INSCRIÇÃO -

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CPF/CNPJ:	DATA ABERTURA:	Nº DE CONTROLE:
0041143700-0	**60.850.845/0001-06**	**22/05/2025**	**0282947/25-93**

CONTRUIBUINTE:
TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

DENOMINAÇÃO COMERCIAL:
TECNOEDIL CONSTRUTORA BRASIL

ATIVIDADES/OCUPAÇÕES DESENVOLVIDAS:
433040100 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
439910200 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
422190300 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADO
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
081009900 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO
433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER M
711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
239919900 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAOMETALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORME
431180100 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
421200000 - CONSTRUCAO DE OBRASDEARTE ESPECIAIS
433040500 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
439910400 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE C
411070000 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
253900100 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
429280100 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORREL

RAMO DE ATIVIDADE/ OCUPAÇÃO:	CONTADOR:
Indústria e Serviço	

LOCALIZAÇÃO:
RUA JOSE ANTONIO, 2777 -
BAIRRO MONTE CASTELO CAMPO GRANDE/MS CEP: CEP: 79.010-190

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00	TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00	QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00	QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00	SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00	DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00	

I.S.S:	PUBLICIDADE:	AMBULANTE:	OC. SOLO:	LICENÇA ESPECIAL:
Mensal	**Não**	**Não**	**Não**	**Não**

FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO:
Sim

PUBLICIDADES:

AVISO:
ESTE CARTÃO É VÁLIDO ATÉ 15/02/2026, SOMENTE PARA A(S) ATIVIDADES(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). O PRESENTE DEVE FICAR EM LOCAL ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 11/08/2025 15:56:12 POR:WEB CÓDIGO AUTENTICIDADE: 6450421905290230 5C8053164B45FC1D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE CADASTRO ECONÔMICO

Folha: 2 / 2
Data: 11/08/2025 15:56

CARTÃO DE INSCRIÇÃO -

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CPF/CNPJ:	DATA ABERTURA:	Nº DE CONTROLE:
0041143700-0	**60.850.845/0001-06**	**22/05/2025**	**0282947/25-93**

CONTRUIBUINTE:
TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

DENOMINAÇÃO COMERCIAL:
TECNOEDIL CONSTRUTORA BRASIL

ATIVIDADES/OCUPAÇÕES DESENVOLVIDAS:

439910500 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
422190201 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
433040400 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
711970100 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
433040300 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

AVISO:
ESTE CARTÃO É VÁLIDO ATÉ 15/02/2026, SOMENTE PARA A(S) ATIVIDADES(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). O PRESENTE DEVE FICAR EM LOCAL ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 11/08/2025 15:56:12 POR:WEB CÓDIGO AUTENTICIDADE: 645042190529023 05C8053164B45FC1D

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Abertura	Nº de Controle
0041143700-0	**60.850.845/0001-06**	**22/05/2025**	**0222271/25-05**

Razão Social
TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

Nome Fantasia
TECNOEDIL CONSTRUTORA BRASIL

Localização
RUA JOSE ANTONIO, 2777
BAIRRO MONTE CASTELO
CAMPO GRANDE/MS CEP: 79010-190

Contador

Licença
Não

Horário de Funcionamento
SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00 TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00 SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00 DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00

Ocupação Solo	Publicidade	Licença Especial
Não	**Não**	**Não**

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social
INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO ELETRICA. ALUGUEL DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS.SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL. SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA. SERVICOS DEENGENHARIA MECANICA. SERVICOS DE CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICO EMESPACOS PUBLICOS, RUAS E RODOVIAS. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, LIMPEZA E ALINHAMENTO DE RUAS,CAMINHOS E RODOVIAS, EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - PRACAS E CALCADAS. ELABORACAO DEESTADOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. PINTURA PARA SINALIZACAO EMRODOVIAS E AEROPORTOS. CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CONSTRUCAO DE REDES DEABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTOS E OBRAS CONEXAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. MONTAGEM DEESTRUTURAS METALICAS. DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. SERVICOS DE PREPARACAO DETERRENO. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. IMPERMEABILIZACOES EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, TELAS EARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER TIPO.TRABALHOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. SERVICOSDE PINTURA PREDIAL. APLICACAO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. ADMINISTRACAO DE CONSTRUCAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS PROVISORIAS. SERVICOS E OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS. PESSOAL PARA USO EM OBRAS. PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. EXTRACAO E BRITAGEM DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PROCESSAMENTO ASSOCIADOS. FABRICACAO DE PRODUTOS MINERAIS NAO METALICOS. SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. CONSTITUICAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. SERVICOS DE USINAGEM,TORNEAMENTO E SOLDAGEM.

EMITIDO EM: 22/05/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
D5C2659760BBAF86BEFBE54358632374

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CNAE	Atividade
4330-4/01-00	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399-1/02-00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4313-4/00-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4211-1/02-00	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4221-9/03-00	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
7739-0/99-00	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4213-8/00-00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
0810-0/99-00	EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4330-4/02-00	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
7112-0/00-00	SERVICOS DE ENGENHARIA
2399-1/99-00	FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAOMETALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4311-8/01-00	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4212-0/00-00	CONSTRUCAO DE OBRASDEARTE ESPECIAIS
4330-4/05-00	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4399-1/04-00	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4110-7/00-00	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
2539-0/01-00	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
4292-8/01-00	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4321-5/00-00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4399-1/01-00	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4120-4/00-01	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4222-7/01-00	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4399-1/05-00	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4221-9/02-01	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4330-4/04-00	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4322-3/01-00	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
7119-7/01-00	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
4330-4/03-00	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

NOTA

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 15/02/2026, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

EMITIDO EM: 22/05/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
D5C2659760BBAF86BEFBE54358632374

17.3.3.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal



PAULITEC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 49.437.809/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:47:22 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2025.
Código de controle da certidão: **67B2.1917.7AA9.7008**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
CNPJ: 60.850.845/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:16 do dia 22/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2026.
Código de controle da certidão: **EAE2.FD17.E185.5EDF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17.3.4.

Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual

PAULITEC

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.437.809/0001-74

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25080186770-10
Data e hora da emissão	04/08/2025 11:12:01
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.437.809

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	71647829	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/08/2025 10:30:09	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***712077/2025***

Contribuinte:TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
CCE: ***28.961.302-7***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se à situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:23:28 horas do dia 06/08/2025 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

17.3.5.

Prova de regularidade para com a fazenda Municipal

PAULITEC

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1699726 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 49.437.809/
Contribuinte: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA

Liberação: 02/09/2025
Validade: 01/12/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 8.729.099-5- Inicio atv :26/03/1982 (AV LINEU DE PAULA MACHADO, 01000 - CEP: 05601-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico mais que constam débitos, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:30:15 horas do dia 02/09/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A0361DD8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001543811-2025
Número do Contribuinte:	084.014.0016-3
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	AV LINEU DE PAULA MACHADO , 1000 , , CIDADE JARDIM - CEP: 05601-001
Cep:	05601-001
Liberação:	04/08/2025
Validade:	31/01/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:17:58 horas do dia 04/08/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 6EB6F6F9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001543848-2025
Número do Contribuinte:	123.208.0009-2
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R GAL JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA , S/N , 9Q18 , JD MORUMBI - CEP: 05656-050
Cep:	05656-050
Liberação:	04/08/2025
Validade:	31/01/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:20:48 horas do dia 04/08/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 1DDEF1D5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001543875-2025
Número do Contribuinte:	123.208.0011-4
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R GAL JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA , S/N , 11Q18 JD MORUMBI , - CEP: 05656-050
Cep:	05656-050
Liberação:	04/08/2025
Validade:	31/01/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:22:59 horas do dia 04/08/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: FBF5E415

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº
1543794/2025
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 49.437.809/

Nome do Contribuinte: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA

Consta imovel cadastrado em nome de: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 49.437.809/

Lista de imóveis (SQL)

084.014.0016-3	123.208.0009-2	123.208.0011-4

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 11:16:33 horas do dia 04/08/2025 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: E15BC4D6

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº577953/25-28

DADOS DO CONTRIBUINTE:
Nome/Razão Social: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
CPF/CNPJ: 60.850.845/0001-06

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:2 de outubro de 2025

Campo Grande, 2 de setembro de 2025.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **664EB37BDC7E2E419F89B5D49381655C**

17.3.6.

Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS



PAULITEC

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.437.809/0001-74
Razão Social: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV LINEU DE PAULA MACHADO 1000 / JARDIM EVEREST / SAO PAULO / SP / 05601-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082301370381640307

Informação obtida em 25/08/2025 11:35:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.850.845/0001-06
Razão Social: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
Endereço: R JOSE ANTONIO 2777 / MONTE CASTELO / CAMPO GRANDE / MS / 79010-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2025 a 28/09/2025

Certificação Número: 2025083002526440837720

Informação obtida em 02/09/2025 11:57:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17.3.7.

Prova de regularidade Trabalhista – CNDT

PAULITEC

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.437.809/0001-74
Certidão nº: 44517171/2025
Expedição: 04/08/2025, às 11:45:14
Validade: 31/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULITEC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.437.809/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.850.845/0001-06
Certidão nº: 45236524/2025
Expedição: 06/08/2025, às 10:27:16
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.850.845/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

17.4.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

17.4.1.

Certidão de registro junto ao CREA e/ou CAU

PAULITEC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3581356/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.437.809/0001-74
Endereço: Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, 1000
CIDADE JARDIM
05601001 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0343605
Data do registro: 28/07/1988
Processo (Sipro): F-000959/1988
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECANICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

Objetivo Social:
a) Exploração da indústria de construção civil em quaisquer de seus ramos ou fins, bem como a prática de engenharia em todas as modalidades; b) Execução de obras de terraplanagem, pavimentação, rodovias, ferrovias, saneamento, aeroportos, urbanizações, portos, rios, canais, usinas, barragens, edificações, tuneis, pontes, viadutos e outras obras de arte; c) Construção de edifícios, comercialização de imóveis, loteamentos residenciais e industriais, construção de prédios para revenda ou aluguel, incorporações e participações em outras sociedades; d) Coleta e varrição de lixo, limpeza de vias e logradouros, conservação de áreas verdes inclusive com aplicação de agrotóxico e afim, em áreas publicas e privadas; e) Exploração de áreas, vias, logradouros públicos ou privados para estacionamentos de veículos; e, f) Locação de máquinas e equipamentos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601399205
Registro Nacional: 2604609762
Data de início da responsabilidade técnica: 17/08/1988

Nome: IVAN ORIDE
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060715042
Registro Nacional: 2604944545
Data de início da responsabilidade técnica: 09/10/2001

Nome: ANSELMO PEREIRA MELO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060248595
Registro Nacional: 2605427510
Data de início da responsabilidade técnica: 08/04/2002

Nome: PATRICIA MARIA SARUBI DE OLIVEIRA CELLA
Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601837735

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Registro Nacional: 2618910559
Data de início da responsabilidade técnica: 17/09/2003

Nome: MARIA REGINA COSTA DE SOUZA
Título: ENGENHEIRA MECÂNICA
Artigos 12 e 25 da Resolução 218/73, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-PA
Número do Registro (CREASP): 5069576536
Registro Nacional: 1507449577
Data de início da responsabilidade técnica: 06/07/2015

Nome: DANIEL CASANOVA CORSI
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061223487
Registro Nacional: 2607340594
Data de início da responsabilidade técnica: 12/11/2019

Nome: CLAUDIO DA SILVA SOARES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 5070404572
Registro Nacional: 1405807733
Data de início da responsabilidade técnica: 11/06/2024

Nome: JOENILSON DANIEL AGASSI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966.
Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000.
Resolução do Confea Nº 310/1986-Água (1) de 23/07/1986.
Obs.: Pelo DEFERIMENTO da solicitação de extensão de atribuições profissionais, para as atividades (exceto execução de obras), inscritas no artigo 1º da Resolução nº 310/1986 do Confea relacionadas a: - sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; - sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento.
Resolução do Confea Nº 310/1986-Esgoto (2) de 23/07/1986.
Obs.: Pelo DEFERIMENTO da solicitação de extensão de atribuições profissionais, para as atividades (exceto execução de obras), inscritas no artigo 1º da Resolução nº 310/1986 do Confea relacionadas a: - sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; - sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Decisão Plenária Confea PL-129 /1984 (Topografia) de 31/05/1984.
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991.
Origem do Registro: CREA-PR
Número do Registro (CREASP): 5071548373
Registro Nacional: 1707406766
Data de início da responsabilidade técnica: 11/12/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: e17907a7-6813-4534-a7d6-b748fc38da0f
Situação cadastral extraída em: 20/03/2025 17:14:22
Emitida via Serviços Online.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 20 de Março de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3562520/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS

Número de registro no CREA-SP: 0601399205
Registro Nacional do Profissional: 2604609762

Expedido em: 10/07/1986
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 078.004.178-08

Endereço: Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, 1000
JARDIM EVEREST
05601001 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206691634 - quitada em 04/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208940178 - quitada em 09/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA baixada em 02/03/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212864863 - quitada em 13/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215123198 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217899223 - quitada em 13/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492262288637 - quitada em 27/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492237486943 - quitada em 25/02/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200346358 - quitada em 07/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200316963 - quitada em 01/02/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA baixada em 08/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180014698 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180227358 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190114059 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2047882-28027180210362757 - quitada em 23/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3669717-28027180220090615 - quitada em 31/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6040680-28027180230004031 - quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8528470-28027180240353548 - quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10876271-28027180250378645 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8d02bcd3-237d-4500-9ccc-720c602843bb

Situação cadastral extraída em: 27/02/2025 11:59:07

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3562524/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: IVAN ORIDE

Número de registro no CREA-SP: 5060715042
Registro Nacional do Profissional: 2604944545

Expedido em: 23/08/1999
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 134.542.478-70

Endereço: Rua ELIAS JOSÉ CAVALCANTI, 881 CASA 234
JARDIM ERMIDA I
13212118 - JUNDIAÍ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206691847 - quitada em 04/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208940275 - quitada em 09/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA baixada em 05/03/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212864391 - quitada em 01/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215123465 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217373981 - quitada em 09/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491906265036 - quitada em 22/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491946249449 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492221449458 - quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491942605453 - quitada em 01/02/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA baixada em 08/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180014887 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180175535 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190089983 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1870151-28027180210189176 - quitada em 26/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3940285-28027180220345459 - quitada em 14/02/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6691916-28027180230834091 - quitada em 17/03/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8179420-28027180240190414 - quitada em 21/02/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10626873-28027180250022196 - quitada em 21/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b3b5e8e6-5a96-4105-b7fc-3920fcd01477

Situação cadastral extraída em: 27/02/2025 12:01:04

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada à Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO, JUNDIAÍ-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3569026/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ANSELMO PEREIRA MELO

Número de registro no CREA-SP: 5060248595
Registro Nacional do Profissional: 2605427510

Expedido em: 07/12/2001
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 165.011.428-14

Endereço: Rua ANTÔNIO PEDRO DOS REIS, 31 LOTE 22A - COND. TERRAS DE JUNDIAÍ VALE AZUL I
04686001 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206691863 - quitada em 04/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208942936 - quitada em 09/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221128927X - quitada em 26/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212864448 - quitada em 26/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215124240 - quitada em 17/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217895600 - quitada em 22/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491905247336 - quitada em 31/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491945205642 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491990497347 - quitada em 20/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492233836761 - quitada em 29/02/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170634969 - quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180015044 - quitada em 15/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190119444 - quitada em 26/02/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 367728-28027180200324109 - quitada em 02/03/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2120197-28027180210433426 - quitada em 05/03/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4241946-28027180220641186 - quitada em 18/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6499432-28027180230647715 - quitada em 13/02/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8663010-28027180240482935 - quitada em 23/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10582190-28027180250018880 - quitada em 07/03/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: bf696667-a96a-4bd4-b901-28a81e79f6f7

Situação cadastral extraída em: 10/03/2025 09:02:40

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 10 de Março de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3562895/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PATRICIA MARIA SARUBI DE OLIVEIRA CELLA

Número de registro no CREA-SP: 0601837735
Registro Nacional do Profissional: 2618910559

Expedido em: 21/01/1989
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 060.292.348-46

Endereço: Rua JOÃO GOMES JÚNIOR, 715
JARDIM BONFIGLIOLI
05592001 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Atribuição: Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206692053 - quitada em 04/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208940453 - quitada em 09/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211145456 - quitada em 02/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212864766 - quitada em 13/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215365965 - quitada em 08/02/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217899347 - quitada em 13/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492263612934 - quitada em 27/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492240762441 - quitada em 27/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492236502953 - quitada em 19/03/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492220194669 - quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170624538 - quitada em 09/02/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180027705 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190046344 - quitada em 21/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 86081-28027180200046111 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1885846-28027180210204639 - quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4085729-28027180220488545 - quitada em 25/02/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6695229-28027180230837204 - quitada em 20/03/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8350799-28027180240176719 - quitada em 10/02/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11154094-28027180250648030 - quitada em 25/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 3b6e5de8-b64d-447b-a284-805373c59d51

Situação cadastral extraída em: 27/02/2025 15:58:56

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3562527/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARIA REGINA COSTA DE SOUZA

Número de registro no CREA-SP: 5069576536 **Expedido em:** 12/06/2015
Registro Nacional do Profissional: 1507449577 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 443.265.642-53

Endereço: Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, 1000
JARDIM EVEREST
05601001 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA MECÂNICA
Atribuição: Artigos 12 e 25 da Resolução 218/73, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA baixada em 26/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA baixada em 15/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA baixada em 08/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180029996 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA baixada em 02/02/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA baixada em 02/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA baixada em 26/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/02/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9102937-28027180240910279 - quitada em 26/03/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA baixada em 15/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 050ababe-1749-43fa-b9ca-b9e2c8ff16c1

Situação cadastral extraída em: 27/02/2025 12:03:34

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3581353/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: DANIEL CASANOVA CORSI

Número de registro no CREA-SP: 5061223487 **Expedido em:** 07/06/2004
Registro Nacional do Profissional: 2607340594 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 273.863.128-22

Endereço: Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, 1000 - DE 783/784 AO FIM
JARDIM EVEREST
05601001 - SÃO PAULO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208857092 - quitada em 27/12/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211070596 - quitada em 22/01/2009
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211070596 - quitada em 22/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218369686 - quitada em 21/03/2012
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218369686 - quitada em 21/03/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218369686 - quitada em 21/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492257981648 - quitada em 30/09/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492257981648 - quitada em 30/09/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190081837 - quitada em 09/04/2019
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190081837 - quitada em 09/04/2019
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190081837 - quitada em 09/04/2019
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190081837 - quitada em 09/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190081837 - quitada em 09/04/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 600709-28027180200554115 - quitada em 27/03/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2109890-28027180210423350 - quitada em 04/03/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4280607-28027180220679027 - quitada em 22/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6450160-28027180230599517 - quitada em 03/02/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8541341-28027180240365937 - quitada em 09/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA baixada em 20/03/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 328f0ccb-06ce-4abb-accd-dbff17898522

Situação cadastral extraída em: 20/03/2025 17:16:31

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 20 de Março de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3579611/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CLAUDIO DA SILVA SOARES

Número de registro no CREA-SP: 5070404572
Registro Nacional do Profissional: 1405807733

Expedido em: 11/02/2019
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 011.209.187-31

Endereço: Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, 1000
JARDIM EVEREST
05601001 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA baixada em 10/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 661975-28027180200614935 - quitada em 16/04/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2119950-28027180210433181 - quitada em 05/03/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4271828-28027180220670428 - quitada em 23/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6672960-28027180230815700 - quitada em 14/03/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8919921-28027180240733014 - quitada em 11/03/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11316092-28027180250806304 - quitada em 19/03/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9831c0a0-d3e6-4a99-a9e9-ef86cb9cf9f3

Situação cadastral extraída em: 19/03/2025 15:23:32

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 19 de Março de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3569034/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOENILSON DANIEL AGASSI

Número de registro no CREA-SP: 5071548373 **Expedido em:** 21/11/2024
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1707406766

CPF: 048.635.689-24

Endereço: Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, 1000 - DE 783/784 AO FIM
JARDIM EVEREST
05601001 - SÃO PAULO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966.
Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000.
Resolução do Confea Nº 310/1986-Água (1) de 23/07/1986.
Obs.: Pelo DEFERIMENTO da solicitação de extensão de atribuições profissionais, para as atividades (exceto execução de obras), inscritas no artigo 1º da Resolução nº 310/1986 do Confea relacionadas a: - sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; - sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento.
Resolução do Confea Nº 310/1986-Esgoto (2) de 23/07/1986.
Obs.: Pelo DEFERIMENTO da solicitação de extensão de atribuições profissionais, para as atividades (exceto execução de obras), inscritas no artigo 1º da Resolução nº 310/1986 do Confea relacionadas a: - sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água; - sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Decisão Plenária Confea PL-129 /1984 (Topografia) de 31/05/1984.
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991.

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA baixada em 12/12/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA baixada em 06/03/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1a73cff6-2aa6-49d7-9a45-b1fd045fee8b

Situação cadastral extraída em: 10/03/2025 09:05:52

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 10 de Março de 2025

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA

www.tecnoedil.com.py

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: terça-feira, 31 de março de 2026

Numero: 0000000135574

Registro CREA: 24192

Data de Registro: 29/07/2025

CNPJ: 60.850.845/0001-06

Razão Social: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

Endereço: Rua José Antônio 2777, Monte Castelo Campo Grande / MS,

CEP: 79.010-190

apital Social: R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS)

Objeto Social: Instalação e Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica; Locação de Máquinas e Equipamentos; Serviços de Engenharia Civil em Geral; Serviços de Engenharia Elétrica; Serviços de Engenharia Mecânica; Serviços de Construção Civil em Geral; Serviços de Construção e Recomposição de Pavimentação Asfáltica em Logradouros, Ruas e Rodovias; Serviços de Terraplenagem, Limpeza e Encascalhamento de Ruas, Estradas e Rodovias; Serviços de Execução de Obras de Urbanização - Praças e Calçadas; Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Civil em Geral; Construção de Edifícios; Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos; Construção de Obras de Arte Especiais; Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções correlatas, Exceto Obras de Irrigação; Montagem de Estruturas Metálicas; Demolição de Edifícios e Outras Estruturas; Serviços de Preparação do Terreno não Especificados Anteriormente; Instalação e Manutenção Elétrica; Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil; Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Natureza; Obras de Acabamento em Gesso e Estuque; Serviços de Pintura de Edifícios em Geral; Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores; Administração de Obras; Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias; Serviços e Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para Uso em Obras; Perfuração e Construção de Poços de Água; Extração e Britamento de Pedras e Outros Materiais para Construção e Beneficiamento Associado; Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos; Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Serviços de usinagem, tornearia e solda.

Natureza Jurídica: Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
007.157.999-08	HERNAN JOSUE RUIZ DIAZ LEZCANO	Procurador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Juridica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Juridica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificacão dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedicão.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Primária
Extração de pedra, areia e argila	Secundária

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	Secundária
Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundária
Construção de edifícios	Secundária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações	Secundária
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas	Secundária
ontagem de instalações industriais e de estruturas metálicas	Secundária
Demolição e preparação de canteiros de obras	Secundária
Obras de terraplenagem	Secundária
Instalações elétricas	Secundária
Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração	Secundária
Obras de acabamento	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Obras de terraplenagem	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundária
Obras de acabamento em gesso e estuque	Secundária
Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
dministração de obras	Secundária
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Secundária
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundária
Perfuração e construção de poços de água	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária
Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundária
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundária

Restrições: áreas de Geologia, Engenharia Elétrica em Média e Alta Tensão, Engenharia Mecânica.

Responsável: ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Engenheiro Civil - Definitivo

Nº Registro: MS8513 **Dt Registro:**

ART 7 DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ART 28 E 29 DO DECRETO N° 23569/33, COM RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES DO ITEM \"A\" REFERENTE À GEODESIA, ITEM \"F\" REFERENTE À MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM \"I\" REFERENTE À URBANISMO, ITENS \"J\" E \"K\" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART 28, ITEM \"D\" DO ART 29 REFERENTE À URBANISMO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Campo Grande/MS, 7 de agosto de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br
Código de controle da certidão: 164d4946-a9a6-4279-9019-1916962b749a
Data de Impressão: 07/08/2025 09:56:28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026 **Número:** 0000000202506

Qualificação do Profissional

Número Registro: 8513 / MS **Data de Registro:**

Número Visto: **RNP:** 1307423361

CPF: 615.134.151-15 **Nome:** ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 07/02/2002
Instituição/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE
Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ART 28 E 29 DO DECRETO Nº 23569/33, COM RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES DO ITEM \"A\" REFERENTE À GEODESIA, ITEM \"F\" REFERENTE À MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM \"I\" REFERENTE À URBANISMO, ITENS \"J\" E \"K\" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART 28, ITEM \"D\" DO ART 29 REFERENTE À URBANISMO
Restrição:

Endereço: Rua Kriptônio 386, Coophafé Campo Grande / MS 79.021-340,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 2 de Setembro de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br
Código de controle da certidão: 63d2da7e-3b5b-4ff7-9e0f-6be5a13a3b9d
Data de Impressão: 02/09/2025 10:56:05

17.4.3.

Atestado de Capacidade Técnico Operacional/Profissional

CONSÓRCIO NOVO PLENÁRIO – ALEMS

PAULITEC | TECNOEDIL S.A

- CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL	UNIDADE	QUANT	ATESTADO TECNOEDIL			ATESTADOS PAULITEC - OPERACIONAL		
			ATESTADO 01	ATESTADO 02	ATESTADO 03	ATESTADO 04	ATESTADO 05	PA 183 - BRT
	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		EDIFÍCIO GOVERNAMENTAL NO PORTO DE ASSUNÇÃO – MOPC	PALACIO DE JUSTICIA CIUDAD DEL ESTE – PNUD	POLIDEPORTIVO SND ARENA, SECRETARÍA NACIONAL DE ESPORTES	HOSPITAIS DO PARA	UNIFESP	BRT BELEM
						CAO - 3941052025 CAT - 2189870205	CAO - 2920258803203 CAT - 2920150000280	CAO - 2903122019 CAO - 3942402025
1)- Construção de uma edificação de utilidade pública, que contenha área mínima de 5.690,00 m2 e que contemple no mínimo plenário/auditório com capacidade de 290 poltronas, estacionamento subterrâneo com 35 vagas, bem com a execução dos seguintes serviços;	M2	5.690,00	39.930,00 PG 627	43.576,93 PG. 784				
a) Aplicação de Concreto Usinado convencional	M3	1.260,00	24.090,00 SOMAR PG 515, 516					
b) Fornecimento e aplicação de Painel de Fachada (Laminado de alta Pressão) do tipo ACM - 1.117,00 m2;	M2	1.117,00	3.282,18 SOMAR PG. 535, 543, 551, 557, 560, 563					
c) Fornecimento e montagem de instalação de fachada em caixilho tipo pele de vidro - 311 ,00 m2;	M2	311,00	4.750,00 SOMAR PG. 527, 535, 551, 557, 563					
d) Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado - climatização - 520 TR.	TR	520,00	710,00 PG 3528, 560, 561					
2)- Ter executado serviços em obras de em edificação de uso público, com área mínima de 5.690,00 m2 e que contemple no mínimo;	M2	5.690,00			5.244,40	52.551,94 PG 1195	23.803,61 PG 1296	
a) Execução de estacas com capacidade mínima de 40 cm. - 3.700,00 metros.	M	3.700,00				7.986,69 PG 1238, 1239	7.560,00 PG 1213	
b) Execução de cobertura metálica termoacústica - 1.348,00 m2;	M2	1.348,00				11.791,01 PG 1239	821,15 PG 1341	
c) Fornecimento e instalação de sistema de sonorização, rede estruturada - lógica, controle de acesso, automação predial e combate a incêndio.	QUAL	1,00				1,00 PG 1195	1,00 PG 1307 E 1306	
3)- Ter executado serviços em obras de em edificação, com área mínima de 5.690,00 m2 que contemple no mínimo;	M2	5.690,00				52.551,94 PG 1195	23.803,61 PG 1296	33.510,05 PG 1362
a) Fornecimento e montagem de estrutura metálica - 588,8 toneladas.	TON	588,80	137.000,82 PG 563, 627, 535, 543, 551, 557		350.000,00	137.693,00 PG 1207	13.568,75 PG 1312	729.515,24 PG 1363

CONSÓRCIO NOVO PLENÁRIO – ALEMS

PAULITEC TECNOEDIL S.A.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL			
	PA 176 - HOSPITAIS	PA 176 - HOSPITAIS	PA 176 HOSPITAIS
	218587/2020	CAT 218466/2020	CAT 218892/2020
	ENG.° CIVIL	ENG° ELÉTRICO	ENG. MECÂNIA
	PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS	IVAN ORIDE	MARIA REGINA
1 - Construção de uma edificação de utilidade pública, que contenha área mínima de 5 690.00 m2 seguinles serviços:	52.551,94 PG 09		
A - Fornecimento e aplicação de Concreto Usinado convencional	11.154,85 PG 53		
B - Fornecimento e aplicação de Painel de Fachada (Laminado de alta Pressão) do tipoACM	11.944,64 PG 54		
C - Fornecimento e montagem de instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado	857,04 PG 56		
D - Plenário e/ou auditório;	1,00 PG 13		
E - Instalação de sistema de ar condicionado	540,00 PG 26		540,00 PG 230
2 - Ter executado serviços em obras de em edificação de uso público. com área mínima de 5.690,00 m2 e que contemple no mínimo;	52.551,94 PG 15 DO PDF		
A - Execução de estaca com capacidade de 40 t/f	7.988,69 PG 102 E 103 DO PDF		
B - Execução de cobertura metálica termoacústica;	11.781,01 PG 104 DO PDF		
C - Fornecimento e instalação de sistema de sonorização, logica, controle de acesso, automação predial e combate a incêndio e uma edificação com área mínima de:	52.551,94 PG 15 DO PDF	52.551,94 SOMAR PG 130, 131 E 132	52.551,94 PG 253
3 - Ter executado serv iços em obras de em edifi cação, com área mínima de 5.690,00 m2 que contemple no mínimo;	52.551,94 PG 15 DO PDF		
Fornecimento e montagem de estrutura metálica;	1,00 PG 73 E 40 DO PDF		1,00 PG 225 DO PDF

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

RESUMO EXPERIENCIA TECNOEDIL CONSTRUTORA – PROJETO ALEMS

O presente documento serve como guia para localizar os registros das experiências específicas da empresa TECNOEDIL CONSTRUTORA para a licitação da obra de ALEMS. Passaremos a resumir e descrever cada uma das principais obras que a empresa já construiu e que são semelhantes ao que se pretende executar em Campo Grande/MS.

ATESTADO Nº 1 - EDIFÍCIO GOVERNAMENTAL (MINISTÉRIO PÚBLICO) NO PORTO DE ASSUNÇÃO – MOPC



Esta obra abriga os escritórios do Ministério Público do Paraguai e é composta por 5 blocos de edifícios e um auditório com capacidade total para 878 pessoas, também um estacionamento coberto para 1.158 veículos no subsolo, esta obra consiste em mais de 121.000 m^2 de construção (42.000 m2 de estacionamento subterrâneo) e foi realizada em consórcio com outras empresas paraguaias, a empresa ABH e a empresa e a ITASA.

Esta obra foi contratada pelo Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, portanto é uma obra pública, foi uma obra de alta complexidade devido ao tamanho da obra e ao cronograma de execução bastante apertado.

Descrição da estrutura

A estrutura está localizada em uma área ribeirinha no porto de Assunção, bem ao lado do porto original de Assunção, portanto, foi feita com fundações profundas de estacas e laje de fundação. A estrutura é feita de concreto IN SITU, complementando vários sistemas de lajes tensionadas, caixotões e steel deck.

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA

Referencias dos atestados operacionais com o solicitado no Edital

17.4.3 – Item 1) - **Construção de uma edificação de utilidade pública, que contenha área mínima de 5 690.00 m2 - Demostrativo de Superficie Construída pelo CONSORCIO TBI (TECNOEDIL, ABH e ITASA).**

Nº 14.574 Fl. 3 / 72

	MINISTÉRIO DE OBRAS PUBLICAS E COMUNICAÇÕES COORDENAÇÃO TÉCNICA PROGRAMAS BU-BRT CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 283/2017	FISCALIZAÇÃO MOPC Tel:
CONTRATADO CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. -ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)	OBRA: PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE GOVERNO Longitude Total: 121.000 m2	CERTIFICADO MENSAL DE OBRAS Certificação nº: 40.2 Mês/Ano: março/2023





Na planilha acima onde mostra as quantidades de recepção definitiva pode-se verificar as quantidades de plantas para validar as informações requeridas no item do edital. (Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 3.pdf***" - Tradução juramentada pg 03 e documento paraguaio pg 75

17.4.3 – Item 1) - **Plenário/auditório com capacidade de 290 poltronas**

Auditorio con capacidad para 878personas





638 + 2401=878x 0.33 =289.74 poltronas

	.- Viapol anti raiz				
8.30	TERMINACIONES INTERIORES				
8.3.1	CIELORRASO				
8.3.1.1	Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja. Incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforacioes y puertas trampas	m2	580,15	580,15	
8.3.1.2	Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde. Incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforacioes y puertas trampas	m2	70,88	70,88	

	proteção mecanica						
8.30	**ACABAMENTOS INTERIORES**						
8.3.1	**FORRO**						
8.3.1.1	Forro suspenso de gesso, placa vermelha. Inclui: - Perfis - Furos para artefatos - Reforços para furos e portas	m2	580,15	580,15	114.545	66.453.545	66.453.545
8.3.1.2	Forro suspenso de gesso, placa verde. Inclui: - Perfis - Furos para artefatos - Reforços para furos e portas	m2	70,88	70,88	114.545	8.118.982	8.118.982
8.3.1.3	Forro de madeira	m2	0,00	0,00	1.808.156		
8.3.2	**PINTURAS**						

M2 zona auditório 580.15+70.88=615.03 m2

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" *Item Piso* **Pag 5**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

17.4.3 – Item 1) - **Estacionamento subterrâneo com 35 vagas,**

Planta do estacionamento subterrâneo é de 23.500 m2 cada nível. Total 47.000 m2



578 Vagas en SS1 23.500 m2



580 Vagas en SS2 23.500 m2

1.6.3	**PISOS**						
1.6.3.1	Piso de pedra ardósia com textura óxido polida 60x60 para interior - Placa	m2	262,50	262,50	100.800	26.460.000	26.460.000
1.6.3.2	Pisos de banheiros - Pisos e rodapés	m2	66,10	66,10	78.449	5.185.462	5.185.462
1.6.3.3	Cimento alisado com cor incorporada - Pisos e rodapés	m2	4.561,90	4.561,90	18.900	86.219.910	86.219.910
1.6.3.4	Carpete de concreto para veículos	m2	35.195,11	35.196,11	127.258	4.478.976.328	4.478.976.328
1.6.3.5	Ranhurado para camas de aço	m2	569,68	569,68	127.258	72.496.172	72.496.172

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" *Item Piso* **Pag 7**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

17.4.3 – Item 1) – a) - **Fornecimento e aplicação de Concreto Usinado convencional**

Fundações por estacas

	materiales	m3	87.780,00	87.780,00
1.30	CIMENTACION Y CONTENCIÓN			
1.3.1	CONTENCION			
1.3.1.1	Movilización de equipos para Pilotes de contención	gl	1,00	1,00
1.3.1.2	Perforación e Inyección de pilotes de anclaje	ml	16.425,00	16.425,00
1.3.2	CIMENTACION			
1.3.2.1	Movilización de equipos para pilotes de Fundación	gl	1,00	1,00
1.3.2.2	Pilote de diam. 0.50 m.	ml	13.200,00	13.200,00
1.3.2.3	Reitro de suelo de pilotes	m3	15.840,00	15.840,00

		gl	1,00	1,00
1.3.1.2	Perforación e Inyección de pilotes de anclaje	ml	16.425,00	16.425,00
1.3.2	CIMENTACION			
1.3.2.1	Movilización de equipos para pilotes de Fundación	gl	1,00	1,00
1.3.2.2	Pilote de diam. 0.50 m.	ml	13.200,00	13.200,00
1.3.2.3	Reitro de suelo de pilotes	m3	15.840,00	15.840,00
1.3.2.4	M.O. para Descabezado de pilotes	un	2.200,00	2.200,00
1.3.2.5	Retiro de material viajes 10m3	gl	1,00	1,00
1.3.2.6	Platea de e: 75 cm de hormigón armado	m3	17.625,00	17.625,00
1.3.2.7	Cinta hidroexpansiva - Sikawell	ml	11.000,00	11.000,00
1.3.2.8	Cristalizador de hormigón para losa y pantalla de subpresión - Penetron Admix	kg	62.000,00	62.000,00
1.3.2.9	Ensayos de integridad de pilotes	un	2.200,00	2.200,00
1.40	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO			
1.4.1	Movilizacion de equipo de perforacion y carga de			

Superficie do estacionamiento 17.625m3/0.75m=23.500m2 por nivel x 2 niveles

1.30	**FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO**						
1.3.1	**CONTENÇÃO**						
1.3.1.1	Mobilização de equipamentos para Estacas de Contenção	gl	1,00	1,00	16.200.000	16.200.000	16.199.640
1.3.1.2	Perfuração e injeção de estacas de ancoragem	ml	16.425,00	16.425,00	223.312	3.667.896.717	3.667.896.717
1.3.2	**FUNDAÇÃO**						
1.3.2.1	Mobilização de equipamentos para estacas de fundação	gl	1,00	1,00	32.865.038	32.865.038	32.865.038
1.3.2.2	Estacas de 0,50 m de diâmetro	ml	13.200,00	13.200,00	600.008	7.920.108.504	7.920.108.503
1.3.2.3	Retroescavadeira de solo das estacas	m3	15.840,00	15.840,00	28.636	453.600.000	453.600.000
1.3.2.4	Mão de obra para descabeçamento das	un	2.200,00	2.200,00	63.000	138.600.000	138.600.000

Estacas (16.425+13.200)*0.062*0.33=606.12 m3

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

1.40	**MURO DE ARRIMO**						
1.4.1	Mobilização de equipe de perfuração e carregamento do Muro Diafragma	gl	1,00	1,00	17.820.000	17.820.000	17.820.000
1.4.2	Guindaste móvel de 20 t	gl	1,00	1,00	142.560.000	142.560.000	142.560.000
1.4.3	Trilhos de 100 m/10	m3	181,00	181,00	1.445.402	261.617.687	261.617.687
1.4.4	Muro Diafragma H.A. 35 cm, fck = 350 kg/cm², c = 50 kg/m³, Muro Diafragma executado mecanicamente com fôrma metálica	m3	2.850,75	2.850,75	1.636.479	4.665.193.099	4.665.193.099
1.4.5	Retroescavadeira de solo do Muro Diafragma	m3	3.420,90	3.420,90	20.250	69.273.225	69.273.225
1.4.6	Cinta hidroexpansiva SikaWell	ml	4.500,00	4.500,00	47.365	213.232.500	213.232.500
1.4.7	Cristalizador de concreto para laje e tela de subpressão - Penetron Admix	kg	11.100,00	11.100,00	9.801	108.791.100	108.791.100
1.4.8	União do Muro Diafragma com a Laje de Subpressão - Picagem de faixa de 75 cm de concreto da tela, rugosidade intencional - Limpeza - Colocação de pinos de ancoragem com espaçamento conforme projeto executivo - Ponte de aderência química - Colocação de Junta Sika Waterbar	ml	905,00	905,00	145.880	131.949.000	131.949.000
1.4.9	Pares H.A. conforme plantas do anteprojeto 6210	ml	487,00	487,00	3.207.489	1.562.047.026	1.562.047.023
1.4.10	Muro Núcleo H.A. conforme plantas do anteprojeto 6210	m3	365,00	365,00	3.349.996	1.222.748.547	1.222.748.547
1.4.11	Escada e rampas conforme plantas do anteprojeto 6210	m3	206,00	206,00	2.590.089	533.558.285	533.558.285
1.4.12	Laje, viga e capitéis H.A. conforme plantas do anteprojeto 6210	m3	10.114,00	10.114,00	2.246.453	22.720.623.012	22.720.623.012

+2850.75+10.114=12.964.75*0.33=4278 m3

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" **Pag. 5, 6,9, 10, 11 13, 14, 15,19-22, 27 -31, 35-40, 13-46, 51, 56**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

OBRA: OFICINAS DE GOBIERNO
OBJETO: VERIFICACION DE COMPUTO Y CUANTIAS
PLANILLA: RESUMEN DE HºAº

				Desp. Acero
				1,01
Ref	NIVEL -6,85	UNIDAD	CANTIDAD	CUANTÍA
1,01	PILOTES ø50, 13200 ml	m3	2.590,50	80,00
1,02	PLATEA ESPESOR 75 cm	m3	17.878,00	80,00
1,03	MURO LATERAL ESP. 35 cm	m3	2.283,00	50,00
Ref	NIVEL -3,55	UNIDAD	CANTIDAD	
2,01	PILARES	m3	215,70	210,00
2,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	164,00	200,00
2,03	ESCALERAS Y RAMPAS	m3	75,00	100,00
2,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	4.808,00	50,00
Ref	NIVEL 0,00	UNIDAD	CANTIDAD	
3,01	PILARES	m3	272,00	210,00
3,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	208,00	200,00
3,03	ESCALERAS Y RAMPAS	m3	131,00	100,00
3,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	5.681,00	55,00
Ref	NIVEL 4,12	UNIDAD	CANTIDAD	
4,01	PILARES	m3	179,45	223,00
4,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	265,00	185,00
4,03	ESCALERAS	m3	35,00	80,00
4,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	1.294,00	40,00
Ref	NIVEL 9,26	UNIDAD	CANTIDAD	
6,01	PILARES	m3	167,45	223,00
6,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	278,00	185,00
6,03	ESCALERAS Y RAMPAS	m3	35,00	80,00
6,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	1.528,00	40,00
Ref	NIVEL 14,00	UNIDAD	CANTIDAD	
7,01	PILARES	m3	147,45	225,00
7,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	278,00	165,00
7,03	ESCALERAS	m3	35,00	80,00
7,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	1.085,00	40,00
Ref	NIVEL 18,00	UNIDAD	CANTIDAD	
8,01	PILARES	m3	123,45	210,00
8,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	234,00	135,00
8,03	ESCALERAS	m3	35,00	80,00
8,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	1.085,00	40,00
Ref	NIVEL 22,00	UNIDAD	CANTIDAD	
9,01	PILARES	m3	123,45	193,00
9,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	234,00	120,00
9,03	ESCALERAS	m3	35,00	80,00
9,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	1.085,00	40,00
Ref	NIVEL 26,00	UNIDAD	CANTIDAD	
10,01	PILARES	m3	110,00	184,00
10,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	234,00	117,00
10,03	ESCALERAS	m3	35,00	80,00
10,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	1.141,00	40,00
Ref	NIVEL 30,00	UNIDAD	CANTIDAD	
10,01	PILARES	m3	95,00	180,00
10,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	234,00	130,00
10,03	ESCALERAS	m3	28,00	80,00
10,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	929,00	40,00
Ref	NIVEL 34,00	UNIDAD	CANTIDAD	
11,01	PILARES	m3	92,00	168,00
11,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	188,00	130,00
11,03	ESCALERAS	m3	28,00	80,00
11,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	880,00	40,00
Ref	NIVEL 38,00	UNIDAD	CANTIDAD	
12,01	PILARES	m3	92,00	168,00
12,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	188,00	130,00
12,03	ESCALERAS	m3	28,00	80,00
12,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	920,00	40,00
Ref	NIVEL 42,00	UNIDAD	CANTIDAD	
13,01	PILARES	m3	77,00	157,00
13,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	188,00	120,00
13,03	ESCALERAS	m3	21,00	80,00
13,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	708,00	40,00
Ref	NIVEL 46,00	UNIDAD	CANTIDAD	
14,01	PILARES	m3	74,00	150,00
14,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	141,00	120,00
14,03	ESCALERAS	m3	21,00	80,00
14,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	659,00	40,00
Ref	NIVEL 50,00	UNIDAD	CANTIDAD	
15,01	PILARES	m3	74,00	130,00
15,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	141,00	107,00
15,03	ESCALERAS	m3	21,00	80,00
15,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	699,00	40,00
Ref	NIVEL 54,00	UNIDAD	CANTIDAD	
16,01	PILARES	m3	52,00	134,00
16,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	141,00	107,00
16,03	ESCALERAS	m3	14,00	80,00
16,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	527,00	40,00
Ref	NIVEL 58,00	UNIDAD	CANTIDAD	
17,01	PILARES	m3	27,00	147,00
17,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	94,00	109,00
17,03	ESCALERAS	m3	7,00	80,00
17,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	266,00	40,00
Ref	NIVEL 62,00	UNIDAD	CANTIDAD	
18,01	PILARES	m3	24,00	120,00
18,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	47,00	100,00
18,03	ESCALERAS	m3	7,00	80,00
18,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	217,00	40,00
Ref	NIVEL 66,00	UNIDAD	CANTIDAD	
19,01	PILARES	m3	24,00	120,00
19,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	47,00	100,00
19,03	ESCALERAS	m3	7,00	80,00
19,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	217,00	40,00
Ref	NIVEL TAPA ELEVADORES MEC	UNIDAD	CANTIDAD	
20,01	PILARES	m3	3,00	120,00
20,02	MUROS DE NUCLEOS	m3	47,00	100,00
20,03	ESCALERAS	m3	0,00	80,00
20,04	VIGAS, LOSAS Y CAPITELES	m3	257,00	40,00
	TOTAL		52.459,45	m3
	Eje civico		21.495,90	m3
	m3 total		73.955,35	m3

17.4.3 – Item 1) – b) - **Fornecimento e aplicação de Painel de Fachada (Laminado de alta Pressão) do tipo ACM·**

3.4.2	**GUARDA-SOL**						
3.4.2.1	Guarda-sol segundo EETT	m2	4.747,68	4.747,68	778.909	3.696.011.113	3.696.011.113
3.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
3.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	2.692,35	2.692,35	435.273	1.171.906.527	1.171.906.527
3.50	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**						

2.4.3 REVSTIMIENTO ACM				
2.4.3.1 Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	3.232,35	3.232,35	3.232,35

	executivo						
4.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
4.4.3.1	Revestimento de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	2.512,35	2.512,35	435.273	1.096.557.436	1.096.557.436
4.50	**EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS**						

5.4.2.1	Parasol, segundo especificações técnicas	m2	3.111,30	3.111,30	778.909	2.423.419.855	2.423.419.855
5.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
5.4.3.1	Revestimento de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	1.972,35	1.972,35	435.273	858.510.164	858.510.164
3.5	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
3.5.1	**APARELHOS**						
5.5.1.1	Vaso sanitário	un	99,00	99,00	693.000	68.607.000	68.607.000

6.4.2	**PARASOL**						
6.4.2.1	Guarda-sol segundo EETT	m2	2.031,30	2.031,30	778.909	1.582.198.036	1.582.198.036
6.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
6.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	1.432,35	1.432,35	435.273	623.467.891	623.467.891
6.50	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
6.5.1	**ARTEFATOS**						
6.5.1.1	Vaso sanitário	un	66,00	66,00	693.000	45.738.000	45.738.000

7.4.2.1	Parasol segundo EETT	m2	423,16	423,16	778.909	329.603.171	329.603.171
7.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
7.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	244,13	244,13	435.273	106.263.131	106.263.131
7.5	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
7.5.1	**ARTEFATOS**						

8.4.2.1	Parasol segundo EETT	m2	303,00	303,00	778.909	236.009.455	236.009.455
8.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
8.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	374,58	374,58	435.273	163.044.458	163.044.458
8.50	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
8.5.1	**ARTEFATOS**						

Acm (3.232 +2692+ 2.512+1972+1432+244+374)* 0.33 =3.282m2

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" item ACM **Pag 17, 25, 33, 41, 47, 50, 53**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

17.4.3 – Item 1) – c) - **Fornecimento e montagem de instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado·**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 17 /64

2.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
2.4.1.1	Fachada de alumínio UNIT de Aluar, segundo EETT.	m2	5.601,60	5.601,60	2.772.000	15.527.635.200	15.527.635.200
2.4.2	**PARASOL**						
2.4.2.1	Parasol segundo EETT.	m2	5.881,68	5.881,68	778.909	4.581.294.022	4.581.294.022
2.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
2.4.3.1	Revestimento de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio.	m2	3.232,35	3.232,35	435.273	1.406.953.800	1.406.953.800

3.3.6.3	Porta de vidro	un	27,00	27,00	2.331.000	62.937.000	62.937.000
3.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
3.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
3.4.1.1	Fachada da linha UNIT de Azos, sem EETT	m2	4.521,60	4.521,60	2.772.000	12.533.875.200	12.533.875.200

5.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
5.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
5.4.1.1	Fachada da linha LUNIT da Alcon, segundo especificações técnicas	m2	3.111,30	3.111,30	2.772.000	8.624.523.600	8.624.523.600
5.4.2	**PARASOL**						

6.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
6.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
6.4.1.1	Fachada da linha UNIT de Alcoa, segundo EETT	m2	2.031,30	2.031,30	2.772.000	5.630.763.600	5.630.763.600

8.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
8.4.1	**CARPINTERIA DE FACHADA**						
8.4.1.1	Fachada da linha UNIT da Alcoa, segundo EETT	m2	303,00	303,00	2.772.000	839.916.000	839.916

+5.601+4.521+3.111+2031+303=14.394*0.33=4.750 m2

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" item Fachada Unit **Pag 17, 25, 33, 47, 41, 47, 50, 53** (Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

17.4.3 – Item 1) – d) - **Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado - climatização**

Nº 14.573 Fl. 35 /64

7.70	**INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA**						
4.7.1	Instalação de Ar-Condicionado e Ventilação SENAVITAT 1. Chillers de 710 TR. DIVIDIDOS EM 2 DE 355 TR E 1 EQUIPO DE 177 TR (York o/ou similares), Bombas verticais primarias e secundarias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias, coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores. 2. Provisão e instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3,5 TR, 4 TR, 5 TR, 6,5 TR, 10 TR, 15 TR e 20 TR nas diferentes áreas localizadas na planta. Deve incluir Resistência Elétrica. 3. Provisão e instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grelhas de injeção de ar e grelhas de retorno. 4. Provisão e Instalação do sistema de monitoramento de todo o sistema de climatização. 5. Mão de obra para a realização destes trabalhos.	gl	1,00	1,00	9.782.237.534	9.782.237.534	9.782.237.534
4.80	**ELEVADORES**						

Ar acondicionado 710 TR

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" **Pag 35**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

17.4.3 – Item 3) - a) - **Fornecimento e montagem de Estrutura metálica**


Pergolados

1.7 TERMINACIONES EXTERIORES		
1.7.1 ESTRUCTURAS METALICAS EXTERNAS		
1.7.1.1 Estrucutra metalica Pergola c/ entramado de malla sima 15x15 c/ Pintura Epoxi. Estructura metalica Pergola de perfiles de alma llena. Con tratamiento superficial granallado SA2 Con Pintura 80 micrones Fondo Cromato + 80 micrones de base epoxi	m2	5.635,00

Pergolado TBI	Unidad	Cant	Peso	Total Ton
Pilares H 300x400 8,5 m.	un	168	779,668	130,99
Vigas 30x40 Longitudinales	m	1335	91,728	122,82
Vigas 30x40 trasnversales	m	656	91,728	60,17
				313,98
Malla electro soldada 15x15	kg m2	5600	2,2	12,32







Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" **Pag 8**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

Estrutura metálica de Parassóis



TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

Parasoles

2.4.2 PARASOLES		
2.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	5.881,68
3.4.2 PARASOLES		
3.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	4.747,68
4.4.2 PARASOLES		
4.32.1 Parasol segun EETT	m2	4.191,30
5.4.2 PARASOLES		
5.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	3.111,30
6.4.2 PARASOLES		
6.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	2.031,30
7.4.2 PARASOLES		
7.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	423,16
8.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	303,00
	total m2	20689,42

Peso por m2		kg m2	5,01
Peso Total		kg m2	103653,994

Total estructuras		Toneladas	417,65
Total % Tecnoedil 33%		Toneladas	**137,82**

Arquivo Digital: "***Escritorios Governo 2.pdf***" **Pag 17, 33, 41, 47, 50, 53.**

Total Tecnoedil Construtora 137,82 Ton.

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANO KAWAHATA BARRETO
Data: 11/09/2025 11:55:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engº. Civil ADRIANO KAWAHATA BARRETO
Responsável Técnico Tecnoedil Construtora
CREA 8513 / MS

ITI
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 12/09/2025 10:30:01 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.1

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: PARTE_1_assinado (3).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

4394b95c5c7333ef07375e0393e3e95fae8af5841e9ae18fb3810423bfae8fb7

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Informações da assinatura

Assinante: CN=ADRIANO KAWAHATA BARRETO

CPF: ***.134.151-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 11/09/2025 11:55:41 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 27/11/2024 15:57:13 BRT

Aprovado até: 27/11/2025 15:57:13 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.572 Fl. 1 / 4

O documento apresentado tem capa e duas folhas.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE DO DOCUMENTO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO(S) ENDEREÇO(S) WEB INDICADO(S)
S. Paulo 02 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0879752
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA DO PARAGUAY
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SELADO NOTARIAL

SÉRIE PJC-2025
ESCRIVÃO: **STELA MARI BUSTO OTAZU**
LOCALIDADE: **ASUNCIÓN**
REGISTRO: **743**

Nº 000109183

Eu, **STELA MARI BUSTO OTAZU**, Escrivã Pública, Titular do Registro Nº 743, em virtude do Art. 375, Inc. b) do Código Civil Paraguaio e o Art. 154 do Código de Organização Judicial, Lei 879/91; a pedido da Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA**, com **RUC Nº: 800005531-4**, procedi a autenticação do documento **"CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 283/2017. CHAMADO M.O.P.C. Nº 118/2016. LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL. PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. ID Nº 304.820. PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, ESCRITÓRIOS DO GOVERNO,** em 22 de setembro de 2017 (consta de 2 páginas úteis), o qual tive em vista e tem meu selo e assinatura.
Expeço a presente constância na Cidade de Asunción, capital da República do Paraguay, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã pública Registro nº 743. Rca. Dominicana 961. Tel 212.105. Asunción-Paraguay.

No verso da capa:
A Corte Suprema de Justiça legaliza a assinatura e selo da Notária Stela Mari Busto Otazu que consta no Selado Notarial PJC2025-109183 de data de 06-fevereiro-2025. A presente legalização se realiza sobre um documento de uso notarial expedido em nome da Notária solicitante.
10 de fevereiro de 2025
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Assinatura e carimbo do Secretário Geral. Adv. Ximena Martinez Selfart. Secretária Geral.

Certifico que a assinatura que antecede no presente documento, recebido em terça-feira às 10:50, tem similaridade com a assinatura que tem registrada Adv. Ximena Martinez. Secretária da Corte Suprema de Justiça no Registro de Assinatura correspondente. A presente certificação tem como único efeito legalizar a assinatura do funcionário precedentemente mencionado sem qualificar a autenticidade e veracidade do conteúdo do documento. Asunción, 11 de fevereiro de 2025. Nº 42328531V
Segue carimbo do Poder Judicial e uma assinatura e se pode ler: Roberto Díaz Rojas. Chefe. Escritório de Legalizações. Secretaria geral CSJ.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 FL. 22 Lv. 01

Nº 14.572 Fl. 2 / 4

Folha de Segurança Segundo Decreto Nº 606/18
Correspondente à Série C Nº 02721548

27º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL E DOU FÉ QUE ACESSEI E CONFERI A VERSÃO ORIGINAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO CONSTANTE NO LINK INDICADO NESTE ENDEREÇO
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0879753
S.Paulo 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luis, 50 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

APOSTILA

1. País: REPÚBLICA DO PARAGUAY
O presente documento público
2. foi assinado por: ROBERTO DÍAZ ROJAS
3. quem atua na qualidade de: Encarregado Despacho
4. e está revestido do selo/timbre: Corte Suprema de Justiça-Poder Judicial
Certificado
5. em: ASUNCIÓN. 6. No dia: 11/02/2025 13:02:07
7. por: MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO PARAGUAY
8. sob o número: 20077/2025 C-2721548
9. carimbo/timbre: Existe carimbo do Ministério.
10. Assinatura: Nestor Fabián Gómez
Tipo de Documento: ATUAÇÃO NOTARIAL - 000109183

Esta apostila certifica unicamente a autenticidade da assinatura, a qualidade em que o signatário do documento tenha atuado e em seu caso, a a identidade do carimbo e timbre que o documento público está revestido. Esta Apostila não certifica o conteúdo do documento para o qual se expediu.
Esta Apostila se pode verificar no endereço seguinte: www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observação: QRCode. Código: 3828613
Nome do titular: Tecnoedil S.A. Constructora
Cobrado por: Juan C. Ferreira Registrado por: Jorge Luis Nuñez
Data Impressão: 11/02/2025 – 13:02:52 Jorge Luis Nuñez
D.G.T.P. Departamento de Valores Fiscais – M.E.F.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
GOVERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N 283/2017

CHAMADA M.O.P.C. Nº 118/2016 LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. ID Nº 304.820
PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E ESCRITÓRIOS DO GOVERNO.

O PRESENTE CONVÊNIO é celebrado no dia 22 do mês de setembro de dois mil e dezessete entre o **MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES** (doravante denominado "o **CONTRATANTE**"), por uma parte, e o **CONSÓRCIO TBI** formado pelas seguintes empresas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

(TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.), (doravante denominado "o **CONTRATADO**"), por outra.
CONSIDERANDO QUE o **CONTRATANTE** deseja que o **CONTRATADO** execute as obras denominadas **PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2419/OC-PR e 24250/BL-PR, ID Nº 304.820** e aceitou a Oferta apresentada pelo **CONTRATADO** para a execução e término das referidas Obras e para a reparação de quaisquer defeitos das mesmas.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO acordam o seguinte:

1. No presente Convênio, os termos e expressões terão o mesmo significado que lhes for atribuído nos documentos contratuais a que se referirem.

2. O presente Convênio prevalecerá sobre todos os demais documentos contratuais. Será considerado que os documentos enumerados a seguir constituem o presente Contrato; os referidos documentos devem ser lidos e interpretados como integrantes do mesmo:

(i) Carta de Aceitação
(ii) A Oferta
(iii) Emendas Nos. 1,2,3,4,5,6
(iv) Notas Explicativas Nos. 1,2,3
(v) Condições Especiais
(vi) Condições Gerais
(vii) Especificações
(viii) Planos, e
(ix) Formulários devidamente preenchidos

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0879754
S. Paulo 0 2 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luiz, 50 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

3. Como contrapartida dos pagamentos que o **CONTRATANTE** fará ao **CONTRATADO** conforme estipulado no presente Convênio, o **CONTRATADO** se compromete perante o **CONTRATANTE**, por meio do presente Convênio, a executar as Obras e reparar seus defeitos de acordo com as disposições do Contrato.

4. O **CONTRATANTE** se compromete, por meio deste, a pagar ao **CONTRATADO**, em compensação pela execução e término das Obras e reparação de seus defeitos, a quantia de **Gs. 478.828.238.738 (quatrocentos e setenta e oito bilhões, oitocentos e vinte e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e oito Guaranis) IVA Incluído.**

EM FÉ DO QUE as partes celebraram o presente Convênio de acordo com as leis da República do Paraguay, no dia, mês e ano acima indicados.
Abaixo existem duas assinaturas e se pode ler: MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES (M.O.P.C.) (CONTRATANTE). S.E. ECON. RAMÓN IMÉNEZ GAONA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.572 Fl. 4 / 4

Ministro e CONSÓRCIO TBI (CONTRATADO) ENG. CARLOS ORUE GUSMAO Representante legal .

Existe carimbo: CERTIFICO: Que a presente fotocópia é reflexo fiel do original. Segue uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã Pública. Registro nº 748. Segue endereço. Asunción-Paraguay.

Nada mais consta. Dou fé.
Campo Grande, 10 de março de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI
Data: 08/01/2025 19:21:29-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorene Fernández D.N.Ferrari
Tradutora Pública

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA ... AUTORIZADO 112359
Av. São Luís, 59 Republica ... CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO AU1040DD0879755

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

Compromiso con la gente

CSJ

SERIE PJC-2025

ESCRIBANO : STELA MARI BUSTO OTAZU
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 743

Nº000109183

Yo, **STELA MARI BUSTO OTAZU,** Escribana Pública, Titular del Registro N° 743, en virtud al Art. 375, Inc. b) del Código Civil Paraguayo y al Art. 154 del Código de Organización Judicial, Ley 879/91; a requerimiento de la Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA,** con **RUC N°: 800005531-4,** procedí a la autenticación del documento, **"CONTRATO S.G. MINISTRO N° 283/2017. LLAMADO M.O.P.C. N° 118/2016 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 304.820. PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO, OFICINAS DEL GOBIERNO"**, de fecha 22 de setiembre del año 2017 (consta de 2 páginas útiles), el cual tuve a la vista y llevan mi sello y firma. ----------

Expido la presente constancia en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil veinte y cinco. ----------

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCIÓN - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAB - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 86 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. Paulo. 02 SET 2025
27º
ELTON FERREIRA DA SILVA
(ESCA...AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIBUIÇÕES
VALEM SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0879765

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AV. SÃO LUÍS Nº 33 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA
(ESCR. AUTORIZADO)
Lei 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AUM040DD0879764

La Corte Suprema de Justicia, legaliza la firma y sello
de la Not[illegible]

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Según Decreto Nº 606/18
Correspondiente a la SERIE C Nro 02721548

Dirección de Relaciones Exteriores y Legalizaciones

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País (country / pays):	REPUBLICA DEL PARAGUAY
El presente documento público (This public document - Le présent acte public)	
2. ha sido firmado por (has been signed by / a été signé par):	ROBERTO DÍAZ ROJAS
3. quien actúa en calidad de: (acting in the capacity of / agissant en qualité de)	Enc. de Despacho
4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau / timbre)	Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial
Certificado (Certified - Attesté)	
5. en: (at / à) ASUNCION	6. el día: (the / le) 11/2/2025 13:02:07
7. por: (by / par) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY (Ministry of Foreign Affairs of Paraguay / Ministère des Affaires étrangères du Paraguay)	
8. bajo el número: 20077/2025	C-2721548
9. Sello / timbre:	NÉSTOR FABIÁN GÓMEZ 10. Firma:
Tipo de Documento: ACTUACIÓN NOTARIAL - 000109183	

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.mre.gov.py/legalizaciones.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.mre.gov.py/legalizaciones.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observación:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 285 /2017

LLAMADO M.O.P.C. N° 118/2016 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 304.820
PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DEL CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO.

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia 25 del mes de Setiembre de dos mil diez y siete entre **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES** (denominado en lo sucesivo "el **CONTRATANTE**"), por una parte, y el **CONSORCIO TBI** conformado por las siguientes empresas **(TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA – ITASA S.A. – ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)**, (denominado en lo sucesivo "el **CONTRATISTA**"), por la otra.

POR CUANTO el **CONTRATANTE** desea que el **CONTRATISTA** ejecute las obras denominadas **DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DEL CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO. CONTRATO DE PRÉSTAMO 2419/OC-PR Y 24250/BL-PR, ID N° 304.820.** y ha aceptado la Oferta presentada por el **CONTRATISTA** para la ejecucion y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualesquiera defectos de las mismas.

El CONTRATANTE y el **CONTRATISTA** acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

(i) Carta de Aceptación
(ii) La Oferta
(iii) Enmiendas Nos. 1,2,3,4,5,6
(iv) Notas Aclaratorias Nos. 1,2,3
(v) Condiciones Especiales
(vi) Condiciones Generales
(vii) Especificaciones
(viii) Planos, y
(ix) Formularios debidamente llenados

3 Como contrapartida de los pagos que el **CONTRATANTE** hasa al **CONTRATISTA** conforme se estipula en el presente Convenio, el **CONTRATISTA** se compromete ante el **CONTRATANTE**, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

CONSORCIO TBI

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA FOTOGRAFICA EXTRAIDA MESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO DOU FE.
02 SET 2025
AUTENTICADO
AU1040DD0879763

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

4. El **CONTRATANTE** se compromete por medio del presente a pagar al **CONTRATISTA**, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, la suma de **Gs. 478.828.238.738 (Guaranies Cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos veinte y ocho millones doscientos treinta y ocho mil setecientos treinta y ocho) IVA Incluido**.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de la República del Paraguay, en el dia, mes y año arriba indicados.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)
(CONTRATANTE)

S.E. ECON. RAMÓN JIMÉNEZ GAONA
Ministro

CONSORCIO TBI
(CONTRATISTA)

ING. CARLOS ORUE GUSMAO
Representante legal

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 80 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
São Paulo, 02 SET 2014
ELTON FERREIRA DA SILVA PROT.
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VEDAÇÃO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil
AA112359
AUTENTICAÇÃO
AA1040DD00879762

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573

Fl. 1 /64

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL, ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO DO QUE DOU FÉ
S.Paulo, 0 2
ELTON FERREIRA DA S... AUTORIZADO
Av. São Luis, 59 Rep... São Paulo - SP CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE MATERIALIZAÇÃO AU1040DD00880162
112359
AUTENTICAÇÃO

O documento apresentado tem capa e trinta e oito folhas.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
CORTE SUPREMA DE JUSTIÇA
SELADO NOTARIAL

SÉRIE PJC-2025
ESCRIVÃO: **STELA MARIBUSTO OTAZU**
LOCALIDADE: **ASUNCIÓN**
REGISTRO: **743**

Nº 000109184

Eu, **STELA MARI BUSTO OTAZU**, Escrivã Pública, Titular do Registro Nº 743, em virtude do Art. 375, Inc. b) do Código Civil Paraguaio e o Art. 154 do Código de Organização Judicial, Lei 879/91: a pedido da Empresa **"CONSORCIO TBI", com RUC Nº 80098590,** formada pelas Empresas TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA, ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. e ITASA S.A., procedi a autenticação do documento **"ATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" OBRA: PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. - PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. CHAMADO M.O.P.C Nº 118/2016 – ID 304.820,** em 31 de maio de 2024 (consta de 38 páginas úteis), o qual tive em vista e tem meu selo e assinatura.
Expeço a presente constância na Cidade de Asunción, capital da República do Paraguay, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã pública Registro nº 743. Rca. Dominicana 961. Tel 212.105. Asunción-Paraguay.

No verso da capa:
A Corte Suprema de Justiça legaliza a assinatura e selo da Notária Stela Mari Busto Otazu que consta no Selado Notarial PJC2025-109184 de data de 06-fevereiro-2025. A presente legalização se realiza sobre um documento de uso notarial expedido em nome da Notária solicitante.
10 de fevereiro de 2025
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Assinatura e carimbo do Secretário Geral. Adv. Ximena Martinez Selfart. Secretária Geral.

Certifico que a assinatura que antecede no presente documento, recebido em terça-feira às 10:50, tem similaridade com a assinatura que tem registrada Adv. Ximena Martinez, Secretária da Corte Suprema de Justiça no Registro de Assinatura correspondente. A presente certificação tem como único efeito legalizar a assinatura do funcionário precedentemente mencionado sem qualificar a autenticidade e veracidade do conteúdo do documento. Asunción, 11 de fevereiro de 2025. Nº 42328196F
Segue carimbo do Poder Judicial e uma assinatura e se pode ler: Roberto Díaz Rojas. Chefe. Escritório de Legalizações. Secretaria geral CSJ.

REPÚBLICA DO PARAGUAY

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 2 /64

MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Folha de Segurança Segundo Decreto Nº 606/18
Correspondente à Série C Nº 02721538

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA
Av. São Luis
VÁLIDO SOMENTE
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880163

APOSTILA

1. País: REPÚBLICA DO PARAGUAY
O presente documento público
2. foi assinado por: ROBERTO DÍAZ ROJAS
3. quem atua na qualidade de: Encarregado Despacho
4. e está revestido do selo/timbre: Corte Suprema de Justiça-Poder Judicial
Certificado
5. em: ASUNCIÓN. 6. No dia: 11/02/2025 13:01:33
7. por: MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO PARAGUAY
8. sob o número: 20067/2025 C-2721538
9. carimbo/timbre: Existe carimbo do Ministério.
10. Assinatura: Nestor Fabián Gómez
Tipo de Documento: ATUAÇÃO NOTARIAL - 000109184

Esta apostila certifica unicamente a autenticidade da assinatura, a qualidade em que o signatário do documento tenha atuado e em seu caso, a a identidade do carimbo e timbre que o documento público está revestido. Esta Apostila não certifica o conteúdo do documento para o qual se expediu.
Esta Apostila se pode verificar no endereço seguinte: www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observação: QRCode. Código: 3828603
Nome do titular: Consorcio TBI
Cobrado por: Juan C. Ferreira Registrado por: Jorge Luis Nuñez
Data Impressão: 11/02/2025 – 13:02:52 Jorge Luis Nuñez
D.G.T.P. Departamento de Valores Fiscais – M.E.F.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

ATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Na cidade de Asunción, Departamento Central, aos 31 dias do mês de maio do ano 2024, a Comissão especialmente designada por Sua Excelência a Senhora Ministra de Obras Públicas e Comunicações, conforme Resolução Ministerial Nº 885 de 27 de maio de 2024, em cumprimento ao estabelecido na Cláusula Décima Sexta do Contrato S.G. Ministro Nº 263/2017, assinado em 22 de setembro de 2017 entre o Ministério de Obras Públicas e Comunicações e o Consórcio TBI, formado por TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA (34% de participação) - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. (33% de participação) - ITASA S.A. (33% de participação), para a execução de "PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE GOVERNO - PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL 22 Lv. 01

MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E ESCRITÓRIOS DE GOVERNO", após ter verificado as mesmas, pronuncia-se nos seguintes termos:

1. Em 11 de novembro de 2022, foi emitido o Certificado de Recebimento Provisório da Torre 4 (DNA) da obra.

2. Em 13 de março de 2023, foi emitido o Certificado de Recebimento Parcial.

3. Em 30 de março de 2023, foi emitido o Certificado de Recebimento Parcial de toda a obra, exceto a Torre 4.

4. Em 31 de maio de 2024, foi assinada pelo Consórcio TBI, Fiscalização e MOPC a ata de Término da etapa de Notificação por defeitos, que inclui o cumprimento de todos os entregáveis pelo Consórcio TBI.

5. A empresa Contratada CONSÓRCIO TBI, por meio da Nota TBI Nº 2301 com MEU Nº 21954/2024 de 23 de maio de 2024, solicita que sejam iniciados os trâmites para o Recebimento Definitivo da obra, visto que os requisitos contratuais da cláusula 11.9 do Contrato foram cumpridos.

6. Por meio da nota C.ED. 2853/2024 MEU 14350/2024 de 3 de abril de 2024, foi emitido o certificado de cumprimento da torre DNA, registrando o cumprimento pelo Consórcio TBI de todas as observações do período de responsabilidade por defeitos, que foram atendidas e corrigidas.

7. Por meio da nota C.ED. 2861/2024 MEU 20412/2024 de 16 de maio de 2024, foi emitido o certificado de cumprimento da torre MOPC, registrando o cumprimento pelo Consórcio TBI de todas as observações do período de responsabilidade por defeitos, que foram atendidas e corrigidas.

8. Por meio da nota C.ED. 2865/2024 MEU 21668/2024 de 22 de maio de 2024, foi emitido o certificado de cumprimento da torre **MEC, MUHV-MTESS, SET, Refeitório, Auditório e Eixo Cívico,** registrando o cumprimento pelo Consórcio TBI de todas as observações do período de responsabilidade por defeitos, que foram atendidas e corrigidas, conforme verificação conjunta realizada pelo Consórcio TBI como Contratado da obra, Consórcio Edificações como Fiscalização da obra e a Supervisão do MOPC.

9. A cláusula DÉCIMA PRIMEIRA PONTO NOVE do CONTRATO Nº 283/2017 estabelece: "CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO". Considera-se que o contratado cumpriu todas as suas obrigações quando o Engenheiro emitir o Certificado de Cumprimento, no qual será indicada a data em que o Contratado cumpriu suas obrigações em virtude do Contrato. O Engenheiro emitirá o Certificado de Cumprimento dentro de 28 dias após a última data de vencimento dos Prazos para a Notificação de Defeitos, ou tão logo, após essa data, o Contratado tenha fornecido todos os documentos do Contratado e tenha terminado e testado todas as obras, incluindo o reparo de quaisquer defeitos. Uma cópia do certificado de cumprimento será emitida ao Contratante. Considera-se que apenas o Certificado de Cumprimento constitui a aceitação das obras.

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA
ACESSE E CONFIRA OS ATOS DESTE DOCUMENTO DIGITAL
ELETRÔNICO CONCEDIDO AO ACESSO
SELO 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC
Av. São Luis, 50 Republica - São
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
142359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880164

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 4 /64

10. Conforme os requisitos estabelecidos na cláusula DÉCIMA PRIMEIRA PONTO NOVE, fica registrado que:
a) Até a presente data, não existem defeitos a reparar.
b) Transcorreram doze (12) meses para verificar o funcionamento da obra, considerando que as Atas de Recebimento Provisório foram emitidas em 11 de novembro de 2022 para a torre DNA, 13 de março de 2023 para a torre MOPC e 30 de março de 2023 para as torres MEC, MUHV-MTESS, SET, Refeitório, Auditório e Eixo Cívico.

Portanto, a presente Comissão considera que os requisitos contratuais para realizar o Recebimento Definitivo da obra "PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE GOVERNO - PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E ESCRITÓRIOS DE GOVERNO", a cargo da empresa CONSÓRCIO TBI no âmbito do Contrato S.G. Ministro N 283/2017, foram cumpridos, em concordância com o estabelecido na cláusula DÉCIMA PRIMEIRA PONTO NOVE do contrato.

11. De acordo com a lista de referência para as obras dos Escritórios de Governo e Eixo Cívico, relacionam-se as quantidades finais acumuladas apresentadas nas diferentes certificações mensais.
a) Lista de itens e quantidades Escritórios de Governo

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S.Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA
Av. São Luis, 50
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIAL R$ 5,00 112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880165

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
AU18400880166
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
SELO DE AUTENTICIDADE

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO (Gs)	VALOR TOTAL CONTRATUAL (Gs)	VALOR TOTAL EXECUTADO (Gs)
			CONTRATUAL	EXECUTADO			
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)x(3)	(5)=(2)x(3)
1.10	**ESGOTAMENTO NIVEL FREATICO**						
1.1.1	Poço de depressão do lençol freático - Perfuração com máquina rotativa, com circulação de fluido de perfuração, provisão e instalação de tubos cegos e filtros com ranhuras de PVC de 115 mm, fornecimento e colocação de brita silicosa selecionada, limpeza e desenvolvimento da perfuração	un	160,00	160,00	5.670.000	907.200.000	907.200.000
1.1.2	Bombas de rebaixamento do lençol freático - Tubulações perimetrais de impulsão das bombas de	un	160,00	160,00	11.340.000	1.814.400.000	1.814.400.000
1.1.3	Encanamento perimetral de impulsão de bombas de esgotamento do nivel freático	gl	1,00	1,00	189.000.000	189.000.000	189.000.000
1.1.4	Alagadiço com lençol freático - Montante de recepção das tubulações perimetrais de impulsão	gl	1,00	1,00	25.200.000	25.200.000	25.200.000
1.1.5	Trabalhos de alvenaria para bombas de rebaixamento do lençol freático	gl	1,00	1,00	18.900.000	18.900.000	18.900.000
1.1.6	Demolição e reparo da via publica para tubulação de impulsão do montante	gl	1,00	1,00	69.300.000	69.300.000	69.300.000
1.1.7	Extensão da tubulação de impulsão da rua até o registro	gl	1,00	1,00	25.200.000	25.200.000	25.200.000
1.1.8	Conexão de impulsão externa para drenagem pluvial	gl	1,00	1,00	44.100.000	44.100.000	44.100.000
1.1.9	Manutenção e materiais de reposição do sistema de rebaixamento do lençol freático	gl	1,00	1,00	100.800.000	100.800.000	100.800.000
1.1.10	Acompanhamento Geológico	dia	120,00	120,00	630.000	75.600.000	75.600.000
1.20	**MOVIMENTODE TERRAS**						
1.2.1	Escavação mecanizada 1ª Etapa c/ retroescavadeira de materiais	m3	89.034,00	89.034,00	12.150	1.081.763.100	1.081.763.100
1.2.2	Escavação mecanizada 2ª Etapa / retroescavadeira de materiais	m3	87.780,00	87.780,00	12.150	1.066.527.000	1.066.527.000
1.30	**FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO**						
1.3.1	**CONTENÇÃO**						
1.3.1.1	Mobilização de equipamentos para Estacas de Contenção	gl	1,00	1,00	16.200.000	16.200.000	16.199.640
1.3.1.2	Perfuração e injeção de estacas de ancoragem	ml	16.425,00	16.425,00	223.312	3.667.896.717	3.667.896.717
1.3.2	**FUNDAÇÃO**						
1.3.2.1	Mobilização de equipamentos para estacas de fundação	gl	1,00	1,00	32.865.038	32.865.038	32.865.038
1.3.2.2	Estacas de 0,50 m de diâmetro	ml	13.200,00	13.200,00	600.008	7.920.108.504	7.920.108.503
1.3.2.3	Retroescavadeira de solo das estacas	m3	15.840,00	15.840,00	28.636	453.600.000	453.600.000
1.3.2.4	Mão de obra para descabeçamento das	un	2.200,00	2.200,00	63.000	138.600.000	138.600.000

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ELETRÔNICO CONSTANTE
S.Paulo 02 SET 2
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880167
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luis, 99 Republica - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 6 /64

	estacas						
1.3.2.5	Remoção de material - viagens de 10 m³	gl	1,00	1,00	1.512.000,000	1.512.000,000	1.512.000,000
1.3.2.6	Estacas de 0,75 cm de concreto armado	m3	17.625,00	17.625,00	1.257,644	22.165.972,451	22.165.972,450
1.3.2.7	Cinta hidro expansiva SikaWell	ml	11.000,00	11.000,00	47,365	521.235,000	521.234,998
1.3.2.8	Cristalizador de concreto para laje e tela de subpressão - Penetron Admix	kg	62.000,00	62.000,00	9,801	607.662,000	607.662,000
1.3.2.9	Ensaios de integridade das estacas	un	2.200,00	2.200,00	261,591	575.500,464	575.500,464
1.40	**MURO DE ARRIMO**						
1.4.1	Mobilização de equipe de perfuração e carregamento do Muro Diafragma	gl	1,00	1,00	17.820,000	17.820,000	17.820,000
1.4.2	Guindaste móvel de 20 t	gl	1,00	1,00	142.560,000	142.560,000	142.560,000
1.4.3	Trilhos de 100 m/10	m3	181,00	181,00	1.445,402	261.617,687	261.617,687
1.4.4	Muro Diafragma H.A. 35 cm, fck = 350 kg/cm², c = 50 kg/m³, Muro Diafragma executado mecanicamente com fôrma metálica	m3	2.850,75	2.850,75	1.636,479	4.665.193,099	4.665.193,099
1.4.5	Retroescavadeira de solo do Muro Diafragma	m3	3.420,90	3.420,90	20,250	69.273,225	69.273,225
1.4.6	Cinta hidroexpansiva SikaWell	ml	4.500,00	4.500,00	47,365	213.232,500	213.232,500
1.4.7	Cristalizador de concreto para laje e tela de subpressão - Penetron Admix	kg	11.100,00	11.100,00	9,801	108.791,100	108.791,100
1.4.8	União do Muro Diafragma com a Laje de Subpressão - Picagem de faixa de 75 cm de concreto da tela, rugosidade intencional - Limpeza - Colocação de pinos de ancoragem com espaçamento conforme projeto executivo - Ponte de aderência química - Colocação de Junta Sika Waterbar	ml	905,00	905,00	145,800	131.949,000	131.949,000
1.4.9	Pares H.A. conforme plantas do anteprojeto 6210	ml	487,00	487,00	3.207,489	1.562.047,026	1.562.047,023
1.4.10	Muro Núcleo H.A. conforme plantas do anteprojeto 6210	m3	365,00	365,00	3.349,996	1.222.748,547	1.222.748,547
1.4.11	Escada e rampas conforme plantas do anteprojeto 6210	m3	206,00	206,00	2.590,089	533.558,285	533.558,285
1.4.12	Laje, viga e capitéis H.A. conforme plantas do anteprojeto 6210	m3	10.114,00	10.114,00	2.246,453	22.720.623,012	22.720.623,012
1.4.13	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa - O cabo será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, sem tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 - 1.860 MPa / 1.700 MPa	ml	218.000,00	218.000,00	15,315	3.338.693,499	3.338.693,499
1.4.14	Ancoragem Ativa e Passiva	un	13.540,00	13.540,00	29,381	397.817,509	397.817,509
1.50	**ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR**						
1.5.1	**ALVENARIA**						
1.5.1.1	Tijolo furado 0,12 m²	m2	4.584,27	4.584,27	62,689	287.382,293	287.382,293
1.5.1.2	Tijolo furado 0,18 m²	m2	1.027,98	1.027,98	113,400	116.572,932	116.572,934
1.5.2	**REVESTIMENTOS**						

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE ... SANA - TABELIÃ
MATERIALIZADO O PRESENTE ... ACESSE E CONFIRA A VERACIDADE ... ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo, 02 SET 2025
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880160
... AUTORIZADO - LEI 8.935-94 ... CEP: 01046-001
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
PRENOTAÇÃO: 2025.01 - R$ 0,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21/1.22 LO-01

Nº 14.573 Fl. 7 /64

1.5.2.1	Revestimento interno impermeabilizante - 1.2. impermeabilizante - 2,5 cm	m2	317,18	317,18	30.240	9.591.523	9.591.523
1.5.2.2	Revestimento interno - 1.2.9 - 3,5 cm	m2	29.877,94	29.877,94	23.310	696.454.781	696.454.781
1.5.3	**CONTRAPISO**						
1.5.3.1	Contrapiso de concreto com entulho	m2	3.112,83	3.112,83	32.749	101.940.655	101.940.654
1.5.4	**CARPETES**						
1.5.4.1	Carpete base para piso - 3 cm	m2	162,60	162,60	23.803	3.870.294	3.870.294
1.5.5	**ISOLAMENTO**						
1.5.5.1	Isolamento de pisos de banheiros - Impermeabilização com Vedapren Branco (2 demãos de Vedatex 100% sobre a superficie)	m2	64,40	64,40	75.600	4.868.640	4.868.640
1.5.5.2	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4 mm com reforço de poliéster - Inclui: - Contrapisos - Carpete base - Babetas - Impermeabilização com membrana asfáltica de 4 mm com reforço de poliéster	m2	6.886,00	6.886,00	259.009	1.783.536.224	1.783.536.224
1.5.5.3	Vedacit antiraiz - Inclui: - Contrapisos - Carpete base - Babetas - Impermeabilização com dupla membrana de 4 mm com reforço de poliéster - Carpete de proteção mecânica - Vedacit antiraiz	m2	2.876,00	2.876,00	259.009	744.909.989	744.909.989
1.5.6	**OUTROS**			**0,00**			
1.5.6.1	Cantoneiras de aço galvanizado nas arestas	ml	75,00	75,00	37.800	2.835.000	2.835.000
1.5.6.2	Revestimento de ombreiras	ml	30,00	30,00	11.145	334.358	334.358
1.5.6.3	Verga de concreto armado 0,12 x 0,15	ml	100,00	100,00	66.226	6.622.567	6.622.567
1.60	**ACABAMENTOS INTERIORES**						
1.6.1	**FORROS**						
1.6.1.1	Forro com montantes de 35 mm e placa padrão de 12,5 mm com junta tomada, inclui frisos, perfurações para artefatos, reforços para as perfurações, "mortes" para luminárias	m2	323,46	323,46	103.091	33.345.785	33.345.785
1.6.1.2	Tratamento de concreto aparente	m2	43.019,64	43.019,64	9.261	398.404.886	398.404.886
1.6.2	**PINTURAS**						
1.6.2.1	Pintura látex para interiores	m2	29.629,76	29.679,76	23.799	705.161.891	705.161.891
1.6.2.2	Pintura de sinalização de estacionamento de veículos	un	1.235,00	1.235,00	529.200	653.562.000	653.562.000
1.6.3	**PISOS**						
1.6.3.1	Piso de pedra ardósia com textura óxido polida 60x60 para interior - Placa	m2	262,50	262,50	100.800	26.460.000	26.460.000
1.6.3.2	Pisos de banheiros - Pisos e rodapés	m2	66,10	66,10	78.449	5.185.462	5.185.462
1.6.3.3	Cimento alisado com cor incorporada - Pisos e rodapés	m2	4.561,90	4.561,90	18.900	86.219.910	86.219.910
1.6.3.4	Carpete de concreto para veículos	m2	35.195,11	35.196,11	127.258	4.478.976.328	4.478.976.328
1.6.3.5	Ranhurado para camas de aço	m2	569,68	569,68	127.258	72.496.172	72.496.172
1.6.3.6	Piso técnico elevado - Paviflex	m2	129,08	129,08	385.021	50.989.275	50.989.275
1.6.3.7	Rodapés	m2	2.449,41	2.449,41	108.324	265.331.091	265.331.091

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ACESSE E CONFIRA O DOCUMENTO ORIGINAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo 02 SET 2021
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880161
ÉLTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
SELO DE AUTENTICIDADE

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 8 /64

1.6.4	**REVESTIMENTOS INTERNOS**						
1.6.4.1	Revestimento de Pedra Natural	m2	44,07	44,07	75.600	3.331.692	3.331.692
1.6.4.2	Tratamento de concreto aparente	m2	150,80	150,40	9.261	1.396.559	1.396.559
1.6.4.3	Revestimento interno de banheiros	m2	201,46	201,46	78.449	15.804.284	15.804.284
1.6.4.4	Revestimento de Alucobond	m2	571,64	571,64	657.301	375.739.409	375.739.409
1.6.5	**CARPINTARIA INTERNA**						
1.6.5.1	Porta metálica pintada (antioxidante + sintética) 0,90 x 2,10	un	76,00	76,00	1.398.175	106.261.303	106.261.303
1.6.5.2	Porta corta-fogo pintada (antioxidante + sintética) 0,90 x 2,30 com barra antipânico	un	28,00	28,00	2.428.364	67.994.182	67.994.182
1.6.5.3	Porta metálica pintada (antioxidante + sintética) 0,10 x 2,10 / persiana inferior	un	32,00	32,00	1.569.273	50.216.727	50.216.727
1.6.5.4	Porta metálica persianada pintada (antioxidante + sintético) 0,90x2,10	un	37,00	37,00	1.638.000	60.606.000	60.606.000
1.70	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
1.7.1	**ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS**						
1.7.1.1	Estrutura metálica para Pergolado com tela de malha 15x15 com pintura epóxi Estrutura metálica para Pergolado com perfis de alma cheia. Com tratamento superficial granalhado SA2 Com Pintura 80 micra de Cromato de Zinco, 80 micra de base epóxi	m2	5.635,00	5.635,00	1.397.455	7.874.656.364	7.874.656.364
1.80	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
1.8.1	**ARTEFATOS**						
1.8.1.1	Vaso sanitário	un	11,00	11,00	693.000	7.623.000	7.623.000
1.8.1.2	Bidê	un	0,00	0,00	441.000		
1.8.1.3	Lavatório	un	11,00	11,00	567.000	6.237.000	6.237.000
1.8.2	**TORNEIRAS**						
1.8.2.1	Torneira para Bidê	un	0,00	0,00	515.455		
1.8.2.2	Torneira para Lavatório	un	11,00	11,00	409.500	4.504.500	4.504.500
1.8.3	**ACESSÓRIOS**						
1.8.3.1	Porta-toalha	un	11,00	11,00	50.148	551.628	551.628
1.8.3.2	Cabide simples	un	11,00	11,00	34.655	381.205	381.205
1.8.3.3	Toalheiro	un	11,00	11,00	70.095	771.046	771.046
1.8.3.4	Saboneteira	un	11,00	11,00	41.465	456.119	456.119
1.8.4	**MESAS**						
1.8.4.1	Mesa de granito, com rodapia e saia	m2	11,90	11,90	756.000	8.996.400	8.996.400
1.8.5	**ESPELHOS**						
1.8.5.1	Espelho	m2	11,00	11,00	171.818	1.890.000	1.890.000
1.90	**INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCENDIO**						
1.9.1	Boca de incêndio equipada -BIE	un	102,00	102,00	2.961.000	302.022.000	302.022.000
1.9.2	Boca de incêndio somente caixa - BIC	un	2,00	2,00	2.772.000	5.544.000	5.544.000
1.9.3	Aspersor de 1/2" standard 68°C	un	2.680,00	2.680,00	119.700	320.796.000	320.796.000

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO EXCETO QUANTO À AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO CAMPO QUE INDICA, DO QUE DOU FÉ
S.Paulo, 02 SET 2
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo - SP
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
112359 AUTENTICAÇÃO
AU00000D0880169

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 9 /64

1.9.4	Extintor de incêndio ABC de 6 kg	un	238,00	238,00	182.204	43.364.498	43.364.498
1.9.5	Extintor de incêndio CO2 de 5 kg	un	20,00	20,00	567.000	11.340.000	11.340.000
1.9.6	Balde de areia para incêndio de 15 kg	un	140,00	140,00	31.500	4.410.000	4.410.000
1.9.7	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 1"	ml	4.200,00	4.200,00	113.400	476.280.000	476.280.000
1.9.8	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN 32 (1 1/4")	ml	3.850,00	3.850,00	163.800	630.630.000	630.630.000
1.9.9	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN 40 (1 1/2")	ml	3.700,00	3.700,00	201.600	745.920.000	745.920.000
1.9.10	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN 50 (2")	ml	4.000,00	4.000,00	252.000	1.008.000.000	1.008.000.000
1.9.11	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 2 1/2"	ml	1.680,00	1.680,00	304.920	512.265.600	512.265.600
1.9.12	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN 80 (3")	ml	755,00	755,00	376.110	283.963.050	283.963.050
1.9.13	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN 100 (4")	ml	300,00	300,00	441.630	132.489.000	132.489.000
1.9.14	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 6"	ml	820,00	820,00	856.800	702.576.000	702.576.000
1.9.15	Válvula esfera de 2 1/2"	un	42,00	42,00	693.000	29.106.000	29.106.000
1.9.16	Válvula esfera de 4"	un	38,00	38,00	1.512.000	57.456.000	57.456.000
1.9.17	Válvula de controle com atuador de 1 1/4"	un	38,00	38,00	1.890.000	71.820.000	71.820.000
1.9.18	Válvula de retenção de 1 1/2"	un	4,00	4,00	819.000	3.276.000	3.276.000
1.9.19	Válvula de retenção de 4"	un	4,00	4,00	1.197.000	4.788.000	4.788.000
1.9.20	Válvula de retenção DN 50 (2")	un	38,00	38,00	567.000	21.546.000	21.546.000
1.9.21	Válvula de teste de 1 1/2"	un	38,00	38,00	441.000	16.758.000	16.758.000
1.9.22	Ponto de inspeção	un	38,00	38,00	945.000	35.910.000	35.910.000
1.9.23	Bomba de 2 HP	un	4,00	4,00	6.907.705	27.630.821	27.630.821
1.9.24	Bomba para incêndio de 50 HP	un	2,00	2,00	72.891.000	145.782.000	145.782.000
1.9.25	Bomba de 70 HP	un	2,00	2,00	86.310.000	172.620.000	172.620.000
1.10	**INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECANICA**						
1.10.1	Instalação de Ventilação e Dutos	gl	1,00	1,00	6.020.874.995	6.020.874.995	6.020.874.995
2.10	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**						
2.1.2	**NIVEL +4,52**						
2.1.2.1	Pilares de Concreto Armado conforme plantas do anteprojeto f'c=450 kg/cm2	m3	41,00	41,00	35.053.007	143.717.603	143.713.222
2.1.2.2	Muro Núcleo de Concreto Armado conforme plantas do anteprojeto f'c=450 kg/cm2	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
2.1.2.3	Escada e Rampas conforme plantas do anteprojeto f'c=350 kg/cm2	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.2.4	Laje, Viga e Cartela de Concreto Armado conforme plantas do anteprojeto f'c=350 kg/cm2	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por 7 fios de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com	mil	4.200,00	4.200,00	16.315	64.323.453	64.323.453

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

...º TABELIÃO DE N... DA CAPITAL
ALE... ...ANA - TABELIÃO
MATERIALIZADO A PRESENTE, CUJO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A AUTENTICIDADE NO SITE
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo, 02 SET 2021
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880170
AUTORIZADO - LEI 8.935/94
... - SP - CEP: 01046-001
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
... R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL. 22 E 84

	as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 - fpy= 700 Mpa						
2.1.2.6	Aço CA-50 para Armadura Passiva	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.2.7	Deck de metal	m2	388,00	388,00	1.112.126	431.505.043	431.505.043
2.1.3	**NIVEL +9,26**						
2.1.3.1	Pilares HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	41,00	41,00	3.505.307	143.717.603	143.717.603
2.1.3.2	Muro Núcleo HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	54,00	54,00	3.349.966	180.898.785	180.898.785
2.1.3.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.3.4	Laje, Viga e Capiteles HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por sete fios de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.3.6	Ancoragem Ativa e Passiva	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.3.7	Steel Deck	m2	540,00	540,00	1.112.129	600.548.256	600.548.256
2.1.4	**NÍVEL +14,00**						
2.1.4.1	Pilares HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
2.1.4.2	Muro Núcleo HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	54,00	54,00	3.349.966	180.899.785	180.899.785
2.1.4.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.4.4	Laje, Viga e Capiteles HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por sete fios de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.4.6	Ancoragem Ativa e Passiva	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.5	**NÍVEL +18,00**						
2.1.5.1	Pilares HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	29,00	29,00	3.505.307	101.653.915	101.653.915
2.1.5.2	Muro Núcleo HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	45,00	45,00	3.349.966	150.749.821	150.749.821
2.1.5.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.5.4	Laje, Viga e Capiteles HA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por sete fios de aço de baixo relaxamento, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
MATERIALIZADO A PARTIR DO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRA A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO DO QUE DOU FÉ

S. Paulo, 02 SET 2021

112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880171

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 11 /64

	A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa						
2.1.5.6	Ancoragem Ativa e Passiva	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.6	**NÍVEL +22,00**						
2.1.6.1	Pilares IFA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	29,00	29,00	3.505.307	101.653.915	101.653.915
2.1.6.2	Muro Núcleo IFA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.6.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.6.4	Laje, Viga e Capiteles IFA segundo planos de anteprojeto f'c=260	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.6.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por sete fios de aço de baixo relaxamento, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.6.6	Ancoragem Ativa e Passiva	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.7	**NÍVEL +26,00**						
2.1.7.1	Pilares IFA segundo planos de anteprojeto fc=240	m3	29,00	29,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.7.2	Muro Nucleo IFA segundo planos de anteprojeto fc=180	m3	45,00	45,00	3.349.966	150.749.821	150.749.821
2.1.7.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto fc=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.7.4	Laje, Viga e Capiteles IFA segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.7.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixo relaxamento, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fp 1850 Mpa / 1700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.2.7.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.8	**NIVEL +30,00**						
2.1.8.1	Pilares H.A "" seguindo planos de anteprojeto c 210	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.8.2	Muro Núcleo H.A "" seguindo planos de anteprojeto c 160	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.8.3	Escada e Rampas - seguir planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.8.4	Laje, viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.8.5	Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM 4-416	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.8.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA FINS NOTARIAIS - TABELIÃO
ACESSE E CONFIRA A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO DIGITAL
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880172

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 12 /64

2.1.9	**NIVEL +34,00**						
2.1.9.1	Pilares H.A "" segundo planos de anteprojeto c 210	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.9.2	Muro Núcleo H.A "" segundo planos de anteprojeto c 160	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.9.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.9.4	Laje, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.9.5	Cabos de 1/2 para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-410 fp 1880 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.9.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.10	**NIVEL +38,00**						
2.1.10.1	Pilares H.A "" segundo planos de anteprojeto c180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.10.2	Muro Núcleo H.A "" segundo planos de anteprojeto c 140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.10.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.10.4	Losa, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.10.5	Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fp 1880 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.10.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.11	**NIVEL +42,00**						
2.1.11.1	Pilares H.A - segundo planos de anteprojeto c180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.11.2	Muro Núcleo H.A - segundo planos de anteprojeto c 140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.11.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.11.4	Laje, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.11.5	Cabos de 1/2 para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-415 fp 1850 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.11.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.12	**NIVEL +46,00**						
2.1.12.1	Pilares H.A - segundo planos de anteprojeto c180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.12.2	Muro Núcleo H.A - segundo planos de	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

278 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALESSANDRA ALVES KATAOKA - TABELIÃO
MATERIALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRA O QUE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2020
ELTON FERREIRA DA SILVA - CSP - AUTORIZADO - LEI 8.935/94
RUA [illegible] - CEP: [illegible] - SÃO PAULO - SP
SELO DE AUTENTICIDADE - R$ 5,00
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880168

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA N° 21 FL. 22 Lv. 01

	anteprojeto c 140						
2.1.12.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.12.4	Laje, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.12.5	Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fp 1850 Mpa / 1700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.12.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.13	**NIVEL +50,00**						
2.1.13.1	Pilares H.A - segundo planos de anteprojeto c150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.13.2	Muro Núcleo H.A - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.13.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.13.4	Laje, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.13.5	Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fp 1850 Mpa / 1700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.13.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.14	**NIVEL +54,00**						
2.1.14.1	Pilares H.A - segundo planos de anteprojeto c150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.14.2	Muro Núcleo H.A - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.14.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.14.4	Laje, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.14.5	Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1850 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.14.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.15	**NIVEL +58,00**						
2.1.15.1	Pilares H.A - segundo planos de anteprojeto c150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.15.2	Muro Núcleo H.A "" segundo planos de anteprojeto c 120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O PRESENTE COPIA SEU DOCUMENTO DIGITAL
ELETRÔNICO CONSTANTE NO ENDEREÇO
S. Paulo, 02 SET 2
112359
AUTENTICAÇÃO
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LAC01040DD0880176
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

Nº 14.573 Fl. 14 /64

2.1.15.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.15.4	Laje, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.15.5	Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1850 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.15.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.16	**NIVEL +62,00**						
2.1.16.1	Pilares H.A - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.16.2	Muro Núcleo H.A - segundo planos de anteprojeto c 100	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.16.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.16.4	Laje, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.16.5	Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.16.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.17	**NIVEL +66,00**						
2.1.17.1	Pilares H.A "" - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.17.2	Muro Núcleo H.A - segundo planos de anteprojeto c 100	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.17.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.17.4	Laje, Viga e Capitéis ""A"" - segundo planos de anteprojeto	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.17.5	Cabos de 1/2 para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fp 1850 Mpa / 1700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.17.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.18	**TAPAS ELEVADORES**						
2.1.18.1	Pilares H.A "" - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	3,00	3,00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
2.1.18.2	Muro Núcleo H.A - segundo planos de anteprojeto	m3	57,00	57,00	3.349.996	190.949.771	190.949.773
2.1.18.3	Losa, Viga e Capitéis H.A - segundo planos de anteprojeto c este c20	m3	49,00	49,00	2.157.107	105.698.263	105.698.263

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O PRESENTE COPIA CUJO DOCUMENTO DIGITAL
ELETRÔNICO CONSTANTE
S. PAULO U 2 SET 20
112359
AUTENTICAÇÃO
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI
Av. São Luis, 50 República - São Paulo/SP - CEP:
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 15 /64

2.20	**REVESTIMENTO EXTERNO**						
2.2.1	**ALVENARIA**						
2.2.1.1	Bloco de cimento de 0.12	m2	198,47	198,47	94.500	18.755.415	18.755.415
2.2.1.2	Tijolo com furos 0.12	m2	2.784,05	2.784,05	62.689	174.528.698	174.528.702
2.2.1.3	Tijolo furos 0,18	m2	1.628,98	1.628,98	113.400	184.726.332	184.726.333
2.2.2	**DIVISÓRIAS DE GESSO**						
2.2.2.1	Divisória de durlock com placa standard	m2	189,08	189,08	137.455	25.989.905	25.989.905
2.2.3	**REVESTIMENTOS**						
2.2.3.1	Revestimento 1:3 - 0,75 cm	m2	4.301,11	4.301,11	30.240	130.065.566	130.065.574
2.2.3.2	Reboco interior - 1,5 cm	m2	7.682,85	7.682,85	23.310	179.087.234	179.087.234
2.2.4	**CONTRAPISOS**						
2.2.4.1	Contrapiso de entulho com espessura de 5 cm	m2	0,00	0,00	32.749		
2.2.4.2	Contrapiso - 2,5 cm	m2	2.230,80	2.230,80	50.400	112.432.320	112.432.322
2.2.5	**CARPETAS**						
2.2.5.1	Carpete base piso com espessura de 3 cm	m2	400,37	400,37	23.803	9.529.825	9.529.825
2.2.6	**ISOLAMENTOS**						
2.2.6.1	Isolamento de pisos - banheiros	m2	997,15	997,15	75.600	75.384.540	75.384.539
2.2.6.2	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster Viapol antiraiz Girocomposto Drenante, incluindo Contrapisos, Carpete Base e Babetes	m2	2.101,00	2.101,00	259.009	544.177.985	544.177.985
2.2.7	**OUTROS**						
2.2.7.1	Viga Corrente 17x30 - 4 ferros com espaçamento de 25 cm fck 210	ml	1.419,05	1.419,05	73.584	104.419.490	104.419.490
2.2.7.2	Viga Corrente 17x30 - 4 ferros com espaçamento de 25 cm fck 210	ml	460,72	460,72	110.376	50.852.486	50.852.486
2.2.7.3	Cantoneiras de aço galvanizado em arestas	ml	242,00	242,00	37.800	9.147.600	9.147.600
2.2.7.4	Reboco de ombreiras	ml	939,50	939,50	11.145	4.898.347	4.898.347
2.2.7.5	Verga de concreto pré-moldado 0.12 x 0,13	ml	1,50	1,50	66.226	99.339	99.339
2.2.7.6	Tela de Poliéster de união entre alvenaria e concreto. Cálculo para os 33 pilares perimetrais e alvenaria H: 2,60 m total de pisos 45	ml	2.656,40	2.656,40	12.577	33.410.393	33.410.393
2.2.7.7	Tela metálica galvanizada para fixação de eletrodutos elétricos aéreos	ml	650,00	650,00	18.041	11.726.442	11.726.442
2.2.7.8	Ajuda de guilda para Instalações ARTE THES PULCHRAIO	gl	1,00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
2.80	**ACABAMENTOS INTERIORES**						
2.28	**FORRO**						
2.2.8.1	Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP IN 15/16 canto reto 2x2 10x1.5mm	m2	11.635,00	11.635,00	289.212	3.364.985.529	3.364.985.529
2.2.8.2	Forro suspenso placa de gesso placa vermelha Inclui tacos, Furos para artefatos, Reforços para furos e portas, armadilhas	m2	702,80	702,80	114.545	80.502.545	80.502.545

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O SELO DE AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo 02 SET 2021
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880178

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 16 /64

2.28.3	Forro suspenso placa de gesso placa verde. Inclui suportes, perfurações para artefatos, reforços para perfurações e portas de inspeção	m2	103.642,00	103.642,00	114.545	118.717.200	118.717.200
2.28.4	Forro com montantes de 35mm e placa de gesso de 12,5 cm com junta tomada. Inclui suportes, perfurações para artefatos, reforços para perfurações e portas de inspeção	m2	385,16	385,16	103.091	39.706.495	39.706.495
2.28.5	Tratamento anti-chama.	m2	292,26	292,26	9.261	2.706.620	2.706.620
2.28.6	Forro Armstrong	m2	2.387,07	2.387,07	112.255	267.959.458	267.959.458
2.28.7	Pintura ignífuga tipo carboline firefilm /steel	m2	947,51	947,51	75.600	71.631.756	71.631.756
2.29	**PINTURA**						
2.29.1	Enduido e pintura látex para interior.	m2	5.375,08	5.375,08	23.799	127.927.115	127.927.115
2.30	**PISOS**						
2.30.1	Piso pedra ardósia textura óxido polida 60x60 para interior. Pisos e rodapés.	m2	0,00	0,00	100.800		
AD-2.30.2	Piso técnico elevado Petral vinilico	m2	2.936,80	2.936,80	395.021	1.160.096.779	1.160.096.779
AD-2.30.4	Porcelanato sobre contrapiso.	m2	127,79	127,79	78.449	10.024.934	10.024.934
AD-2.30.5	Vinilico sobre contrapiso	m2	194,88	194,88	79.004	15.396.202	15.396.202
2.30.2	Pisos e rodapés.	m2	1.058,04	1.058,04	78.449	83.001.911	83.001.911
2.30.3	Piso técnico elevado Petral encapsulado 1729 /Tapete alto tráfego tipo boucle Pisos e rodapés	m2	11.635,00	11.635,00	395.021	4.596.066.907	4.596.066.907
2.30.4	Cimento queimado com cor incorporada. Pisos e rodapés	m2	48,66	48,66	18.900	919.674	919.674
2.31	**REVESTIMENTO INTERIOR**						
2.31.1	Revestimento lâmina de aço inox.	m2	76,90	76,90	206.182	15.855.382	15.855.382
2.31.2	Revestimento madeira.	m2	189,08	189,08	366.545	69.306.415	69.306.415
2.31.3	Revestimento pedra ardósia natural.	m2	3.410,24	3.410,24	170.100	580.081.824	580.081.824
2.31.4	Revestimento interior de banheiros.	m2	3.079,11	3.079,11	78.449	241.552.317	241.552.317
2.31.5	Tratamento hormigón visto.	m2	435,15	435,15	9.261	4.029.924	4.029.924
2.32	**ELEMENTOS METALICOS E AÇO INOX**						
2.32.1	Cantoneiras metálicas para degraus.	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
2.32.2	Corrimão para escada.	gl	1,00	1,00	378.088.207	378.088.207	378.088.207
2.32.3	Cantoneiras de aço inox para degraus.	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
2.32.4	Escada metálica interior.	gl	1,00	1,00	31.500.000	31.500.000	31.500.000
2.33	**MARCENARIA INTERIOR**						
2.33.1	Porta corta-fogo pintada (antioxidante + sintética) 0,90 x 2,10 com ferragem antipânico.	un	31,00	31,00	2.428.364	75.279.273	75.279.273
2.33.2	Porta de madeira pintada 0,90 x 2,10.	un	99,00	99,00	1.575.000	155.925.000	155.925.000
2.33.3	Porta de vidro.	un	33,00	33,00	2.331.000	76.923.000	76.923.000
2.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE ASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE [illegible] DOCUMENTO DIGITAL.
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO. DO QUE DOU FÉ.
S. Paulo, 02 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880179

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21/1122/01 - R$ 5,00

2.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
2.4.1.1	Fachada de alumínio UNIT de Aluar, segundo EETT.	m2	5.601,60	5.601,60	2.772.000	15.527.635,200	15.527.635,200
2.4.2	**PARASOL**						
2.4.2.1	Parasol segundo EETT	m2	5.881,68	5.881,68	778.909	4.581.294,022	4.581.294,022
2.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
2.4.3.1	Revestimento de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	3.232,35	3.232,35	435.273	1.406.953,800	1.406.953,800
2.50	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
2.5.1	**ARTEFATOS**						
2.5.1.1	Vasosanitário	un	171,00	171,00	693.000	118.503.000	118.503.000
2.5.1.2	Bide	un	0,00	0,00	441.000		
2.5.1.3	Lavatório	un	202,00	202,00	567.000	114.534.000	114.534.000
2.5.1.4	Inodoro para deficientes	un	18,00	18,00	163.800	2.948.400	2.948.400
2.5.1.5	Lavatório para deficientes	un	18,00	18,00	163.800	2.948.400	2.948.400
2.5.1.6	Mictório	un	69,00	69,00	163.800	11.302.200	11.302.200
2.5.2	**TORNEIRAS**						
2.5.2.1	Torneira para bidê	un	0,00	0,00	515.455		
2.5.2.2	Torneira para lavatório	un	202,00	202,00	409.500	82.719.000	82.719.000
2.5.2.3	Torneira para lavatório para deficientes	un	18,00	18,00	409.500	7.371.000	7.371.000
2.5.2.4	Torneira para mictório	un	69,00	69,00	378.000	26.082.000	26.082.000
2.5.3	**ACESSÓRIOS**						
2.5.3.1	Porta-toalhas	un	187,00	187,00	50.148	9.377.676	9.377.676
2.5.3.2	Papeleira simples	un	188,00	188,00	34.655	6.515.148	6.515.148
2.5.3.3	Toalheiro	un	220,00	220,00	70.095	15.420.913	15.420.913
2.5.3.4	Saboneteira	un	220,00	220,00	41.465	9.122.375	9.122.375
2.5.3.5	Barra de apoio para deficientes	un	24,00	24,00	126.000	3.024.000	3.024.000
2.5.4	**BANCADAS**						
2.5.4.1	Bancada de granito, rodapé, frontão	m2	201,20	201,20	756.000	152.107.200	152.107.200
2.5.5	**ESPELHOS**						
2.5.5.1	Espelhos	m2	205,20	205,20	171.818	35.257.091	35.257.091
2.5.6	**DIVISÓRIAS**						
2.5.6.1	Divisória para box de banheiro	m2	919,50	919,50	255.780	235.189.710	235.189.710
2.5.6.2	Porta para box de banheiro	un	193,00	193,00	400.900	77.375.455	77.375.455
2.5.6.3	Divisória para mictórios	un	34,00	34,00	282.639	9.600.737	9.600.737
2.60	**COMBATE A INCÊNDIO**						
2.6.1	Boca de incêndio equipada tipo BIE	un	46,00	46,00	2.961.000	136.206.000	136.206.000
2.6.2	Boca de incêndio tipo Siamese	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
2.6.3	Aspersor de 1/2" standard K=5,6 com válvula 3/4"	un	845,00	845,00	119.700	101.146.500	101.146.500
2.6.4	Extintor de incêndio ABC de 6 kg	un	94,00	94,00	182.204	17.127.155	17.127.155
2.6.5	Extintor de incêndio CO2 de 5 kg	un	44,00	44,00	567.000	24.948.000	24.948.000
2.6.6	Extintor de incêndio de halon de 4 kg	un	13,00	13,00	535.500	6.961.500	6.961.500
2.6.7	Sistema de extinção automática com gás	un	13,00	13,00	3.280.000	49.140.000	49.140.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

	(FM 200)						
2.6.8	Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN (1")	ml	1.133,00	1.133,00	113.400	128.482.200	128.482.200
2.6.9	Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN (1 1/4")	ml	450,00	450,00	163.800	73.710.000	73.710.000
2.6.10	Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN (1 1/2")	ml	470,00	470,00	201.600	94.752.000	94.752.000
2.6.11	Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN (2")	ml	1.057,00	1.057,00	252.000	266.364.000	266.364.000
2.6.12	Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN (2 1/2")	ml	400,00	400,00	304.920	121.968.000	121.968.000
2.6.13	Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN (3")	ml	72,00	72,00	376.110	27.079.920	27.079.920
2.6.14	Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN (4")	ml	72,00	72,00	441.630	31.797.360	31.797.360
2.6.15	Válvula esférica DN (2 1/2")	un	16,00	16,00	693.000	11.088.000	11.088.000
2.6.16	Válvula esférica DN (4")	un	16,00	16,00	1.512.000	24.192.000	24.192.000
2.6.17	Válvula de controle com visor DN (4")	un	16,00	16,00	1.890.000	30.240.000	30.240.000
2.6.18	Válvula de retenção DN (4")	un	1,00	1,00	1.197.000	1.197.000	1.197.000
2.6.19	Válvula de drenagem DN (2")	un	16,00	16,00	567.000	9.072.000	9.072.000
2.6.20	Válvula de teste DN (1 1/2")	un	16,00	16,00	441.000	7.056.000	7.056.000
2.6.21	Ponto de observação	un	16,00	16,00	945.000	15.120.000	15.120.000
2.70	**CONDIÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA**						
2.7.1	Instalação de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica 1- Chillers de 833 TR DIVIDIDOS EM 2 DE 416 TR e EQUIPAMENTO DE 417 TR (Bombas verticais primárias e secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias, coletor, placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores 2- Provisão e Instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 1 TR, 1.5 TR, 2 TR, 2.5 TR, 3 TR, 3.5 TR, 4 TR, 5 TR, 6.3 TR, 8 TR, 10 TR, 12.5 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas no pavimento. Deve incluir Resistência Elétrica 3- Provisão e Instalação de dutos de ar condicionado com suas respectivas conexões, grelhas de injeção de ar, grelhas de retorno 4- Provisão e Instalação do sistema de Monitoramento de todo o sistema de climatização 5- Mão de obra para a realização destes trabalhos	gl	1,00	1,00	11.468.830.212	11.468.830.212	11.468.830.212
2.80	**ELEVADORES**						
2.8.1	Elevador de Funcionários	un	6,00	6,00	334.127.888	2.004.767.328	2.004.767.328
2.8.2	Elevador de Ministros	un	1,00	1,00	322.077.374	322.077.374	322.077.374
2.8.3	Elevador Público	un	2,00	2,00	178.128.507	356.257.014	356.257.014

27º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
ALEXANDRE GONÇALVES KASSIR
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO DIGITAL 112359
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE DO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880180
S. Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luís, 50 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,80

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NO... A CAPITAL
... GONÇALVES K... JA - TABELIÃO
... CONSULTORIA OU... CUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRA A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO... ERAÇÃO DO DOCUMENTO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO...
S.Paulo, 12 SET 2023
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880173
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
... Paulo/SP - CEP: 01046-001
... SELO DE AUTENTICIDADE
... - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 19 /64

3.10	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**						
3.1.1	**NÍVEL +4.52**						
3.1.1.1	Pilares H-A segundo planos de anteprojeto C-240	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
3.1.1.2	Muro Núcleo H-A segundo planos de anteprojeto C-200	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
3.1.1.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.1.4	Losa, Viga e Capitéis H-A° - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.1.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.452
3.1.1.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.1.7	Steel Deck	m2	417,00	417,00	1.112.126	463.756.709	463.756.709
3.1.2	**NIVEL +9,26**						
3.1.2.1	Pilares H-A segundo planos de anteprojeto C-240	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
3.1.2.2	Muro Núcleo H-A segundo planos de anteprojeto C-200	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
3.1.2.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.2.4	Losa, Viga e Capitéis H-A° - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixo relaxamento, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.2.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.2.7	Steel Deck	m2	680,00	680,00	1.112.126	756.245.952	756.245.952
3.1.3	**NÍVEL +14.00**						
3.1.3.1	Pilares H-A segundo planos de anteprojeto C-240	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
3.1.3.2	Muro Núcleo H-A segundo planos de anteprojeto C-200	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
3.1.3.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.3.4	Losa, Viga e Capitéis H-A° - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2º TABELIÃO DE NOTAS CAPITAL
- TABELIÃO
MATERIAL ... CÓPIA, CUJO ... DOCUMENTO DIGITAL.
ACESSE E CONFIRA A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0680174

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 20 /64

	manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa						
3.1.3.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.4	**NÍVEL +18.00**						
3.1.4.1	Pilares H-A segundo planos de anteprojeto C-240	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.4.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-160	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.4.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.4.4	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.4.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.5	**NÍVEL +22.00**						
3.1.5.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.5.2	Muro Núcleo H-A segundo planos de anteprojeto C-160	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.5.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.5.4	Losa, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.5.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.6	**NÍVEL +26.00**						
3.1.6.1	Pilares H-A segundo planos de anteprojeto C-180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.6.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.6.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.6.4	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.6.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	Ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.6.6	Ancoragens Ativas e Passivas	Un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE ... - TABELIÃO
MATERIALIZOU A PRESENTE ... DOCUMENTO DIGITAL.
ACESSE E CONFIRA A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO.
S. Paulo, 02 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880175
VALOR ACOMPANHA SELO DE AUTENTICIDADE

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL. 22 LV. 01

Nº 14.573 Fl. 21 /64

3.1.7	**NÍVEL +30.00**						
3.1.7.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.7.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.7.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.7.4	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.7.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	Ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.7.6	Ancoragens Ativas e Passivas	Un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.8	**NÍVEL +34.00**						
3.1.8.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.8.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.8.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.8.4	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.8.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.8.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.9	**NÍVEL +38.00**						
3.1.9.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.9.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.9.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.9.4	Losa, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.9.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.10	**NÍVEL +42.00**						

27º TABELIÃO DE NO... DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ELETRÔNICO CONSTA...
S. Paulo, U 2 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880183
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luís, 50 Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.1.10.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.10.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.10.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.10.4	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.10.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.10.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.11	**NÍVEL +46.00**						
3.1.11.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.11.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.11.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.11.4	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.11.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.11.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.12	**NÍVEL +50.00**						
3.1.12.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.675	87.632.675
3.1.12.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-80	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.12.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.12.4	Losa, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.12.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.12.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.13	**NÍVEL +54.00**						
3.1.13.1	Pilares H-A" segundo planos de	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.675	87.632.675

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GUIMARÃES GAIGHER ALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITAL
ACESSEI E CONFIRMEI O CONTEÚDO DO DOCUMENTO ORIGINAL
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO DIGITALIZADO
S.Paulo, U 2 SET 2020
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
SÃO PAULO - SP - CEP: 01046-001
SELO DE AUTENTICIDADE
HS 5.00
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880184

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 23 /64

	anteprojeto C-120						
3.1.13.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-80	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.13.3	Escada e Rampas segundo planos de anteprojeto C-80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.13.4	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.13.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A 416 Gr 1.860 Mpa / Gr 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.13.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.14	**TORRES ELEVADORES**						
3.1.14.1	Pilares H-A" segundo planos de anteprojeto C-120	m3	3,00	3,00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
3.1.14.2	Muro Núcleo H-A" segundo planos de anteprojeto C-100	m3	57,00	57,00	3.349.996	190.849.773	190.849.773
3.1.14.3	Laje, Viga e Capitéis H-A" - segundo planos de anteprojeto C-40	m3	49,00	49,00	2.157.107	105.698.263	105.698.263
3.20	**ALVENARIA INTERIOR**						
3.2.1	**ALVENARIAS**						
3.2.1.1	Bloco de cimento de 0.12	m2	77,41	77,41	94.500	7.315.245	7.315.245
3.2.1.2	Rabitz 0.12	m2	2.364,05	2.364,05	62.689	148.199.410	148.199.420
3.2.1.3	Ladrilho vazado 0.18	m2	1.460,95	1.460,95	113.400	165.675.132	165.675.134
3.2.2	**DIVISORIAS DE GESSO**			0,00			
3.2.2.1	Divisória de Durlock com placa standard	m2	189,08	189,08	137.455	25.979.905	25.989.905
3.2.3	**REVESTIMENTOS**						
3.3.1.1	Reboco interior hidrofugo 1:2,5 hidrofugo 6-2,5cm	m2	3.513,11	3.513,11	30.240	106.236.446	106.236.448
3.3.1.2	Reboco interior 1:2,5 - 2,5cm	m2	6.679,33	6.679,33	23.310	155.695.182	155.695.178
3.2.4	**CONTRAPISOS**						
3.3.4.1	Contrapiso de concreto de cascalho 8cm com contrapiso 2,5cm	m2	0,00	0,00	32.749		
3.3.4.2	Contrapiso 2,5cm	m2	1.296,50	1.296,50	50.400	65.343.600	65.343.600
3.2.5	**CAPAS**						
3.3.5.1	Capa base 3cm	m2	2.394,97	2.394,97	23.803	57.006.382	57.006.382
3.2.6	**ISOLAMENTOS**						
3.3.6.1	Isolamento de pisos banheiros Impermeabilização com Vedopren Branco (2 mãos) Vedastop 100% sobre contrapiso regularizado	m2	863,28	863,28	75.600	65.263.968	65.263.969
3.2.6.2	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster Sipol antiraiz Geocomposto Drenante. Inclui contrapisos, carpetes e	m2	2.229,00	2.229,00	259.009	577.331.142	577.331.142

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE [illegible] ASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE [illegible] DOCUMENTO DIGITAL.
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ.
S. Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935
Rua [illegible] CEP: 01046-001
ATO [illegible] EMOLUMENTOS [illegible] PARTE/CIDADE
SELO DIGITAL: AU1040DD0880185
112359 AUTENTICAÇÃO

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 24 /64

	sapatas. Impermeabilização com dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster e carpeta de proteção mecânica						
3.2.7	**OUTROS**						
3.2.7.1	Viga Corrente 12x30 – f8 – est f6c/25cm - f'ck=210	ml	350,00	350,00	73.584	25.754.428	25.754.428
3.2.7.2	Viga Corrente 18x30 - Vaso sanitário	ml	258,00	258,00	110.376	28.477.039	28.477.039
3.2.7.3	Cantoneiras de aço galvanizado em arestas	ml	194,00	194,00	37.800	7.333.200	7.333.200
3.2.7.4	Reboco de ombreiras	ml	345,00	345,00	11.145	3.845.119	3.845.119
3.2.7.5	Dintel de H° A° 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	66.226	99.339	99.339
3.2.7.6	Tela Poliéster de união entre alvenaria e concreto. Computo para os 35 pilares perimetrais e alvenarias H=2,60m total de 45 pisos	ml	2.656,40	2.656,40	12.577	33.410.393	33.410.393
3.2.7.7	Tela metálica galvanizada para base de revestimento de eletrodutos elétricos e outros	ml	650,00	650,00	18.041	11.726.442	11.726.442
3.2.7.8	Auxílio de guilda para instalações AA, F., MS., PC	gl	1,00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
3.30	**ACABAMENTOS INTERIORES**						
3.3.1	**FORROS**						
3.3.1.1	Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16, 2x2 (61x61 cm)	m2	11.635,00	11.635,00	289.212	3.364.985.529	3.364.985.529
3.3.1.2	Forro suspenso de gesso acartonado, placa vermelha. Inclui perfis, furos para artefatos, reforços para furos e portas	m2	102,73	102,73	114.545	11.767.255	11.767.255
3.3.1.3	Forro suspenso de gesso acartonado, placa verde. Inclui perfis, furos para artefatos, reforços para furos e portas	m2	122,82	122,82	114.545	14.068.473	14.068.473
3.3.1.4	Forro com montantes de 35mm e placa standard de 12,5mm a junta tomada, inclui perfis, furos para artefatos, reforços para furos	m2	144,72	144,72	103.091	14.919.316	14.919.316
3.3.1.5	Tratamento de concreto aparente	m2	285,82	285,82	9.261	2.646.979	2.646.979
3.3.1.6	Forro Armstrong	m2	2.378,30	2.378,30	112.255	266.974.985	266.974.985
3.3.1.7	Pintura ignífuga tipo Taraglina - Firefilm s/ steel deck	m2	1.025,76	1.025,76	75.600	77.547.456	77.547.456
3.3.2	**PINTURAS**						
3.3.2.1	Enduído e pintura látex para interiores	m2	4.684,04	4.684,04	23.799	11.475.979	11.475.979
3.3.3	**PISOS**						
3.3.3.1	Piso pedra ardósia textura lisa polida para interior. Pisos e rodapés	m2	0,00	0,00	100.800		
3.3.3.2	Piso banheiros. Pisos e rodapés	m2	854,70	854,70	78.449	67.050.143	67.050.148
3.3.3.3	Piso técnico elevado Petral encapsulado com alfombra alto tráfego tipo bouclê. Pisos e rodapés	m2	8.950,00	8.950,00	395.021	3.535.435.459	3.535.435.459
3.3.3.4	Cimento alisado com sal incorporado. Pisos e rodapés	m2	10,22	10,22	18.900	193.158	193.158
AD-3.3.3.2	Piso técnico elevado Petral verificado	m2	3.147,07	3.147,07	395.021	1.243.157.781	1.243.157.863
AD-3.3.3.4	Porcelanato sobre contrapiso	m2	123,57	123,57	78.449	9.693.881	9.693.943

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS CAPITAL
TABELIÃO
MATERIALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRA A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DOU FÉ.
S. Paulo, 02 SET 2025
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU040DD0880186
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 25 /64

AD-3.3.3.5	Vinílico sobre contrapiso	m2	186,69	186,69	79.004	14.749.163	14.749.284
3.3.4	**REVESTIMENTOS INTERIORES**						
3.3.4.1	Revestimento de Pedra Natural	m2	2.732,96	2.732,96	75.600	206.611.776	206.611.776
3.3.4.2	Revestimento de Madeira	m2	189,08	189,08	366.545	69.306.415	69.306.415
3.3.4.3	Revestimento Pastilha Ardósia Natural	m2	1.927,90	1.927,90	170.100	327.935.790	327.935.799
3.3.4.4	Revestimento Interior de Banheiros	m2	2.499,93	2.499,93	78.449	196.116.372	196.116.368
3.3.5	**ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX**						
3.3.5.1	Cantoneiras metálicas - escadas	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
3.3.5.2	Corrimãos – escadas	gl	1,00	1,00	679.150.164	679.150.164	679.150.164
3.3.5.3	Cantoneiras – escadas	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
3.3.5.4	Escada Interior Metálica	gl	1,00	1,00	31.500.000	31.500.000	31.500.000
3.3.6	**CARPINTARIA INTERIOR**						
3.3.6.1	Porta corta-fogo pintada (antioxidante sintético) 0,90 x 2,10 com visor antipânico	un	27,00	27,00	2.428.364	65.565.818	65.565.818
3.3.6.2	Porta madeira pintada 0,90 x 2,10	un	77,00	77,00	1.575.000	121.275.000	121.275.000
3.3.6.3	Porta de vidro	un	27,00	27,00	2.331.000	62.937.000	62.937.000
3.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
3.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
3.4.1.1	Fachada da linha UNIT de Aros, sem LEED	m2	4.521,60	4.521,60	2.772.000	12.533.875.200	12.533.875.200
3.4.2	**GUARDA-SOL**						
3.4.2.1	Guarda-sol segundo LEED	m2	4.747,68	4.747,68	778.909	3.696.011.113	3.696.011.113
3.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
3.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	2.692,35	2.692,35	435.273	1.171.906.527	1.171.906.527
3.50	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**						
3.5.1	**APARELHOS**						
3.5.1.1	Vaso sanitário	un	138,00	138,00	693.000	95.634.000	95.634.000
3.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
3.5.1.3	Lavatório	un	163,00	163,00	567.000	92.421.000	92.421.000
3.5.1.4	Vaso sanitário para deficientes	un	15,00	15,00	163.800	2.457.000	2.457.000
3.5.1.5	Lavatório para deficientes	un	15,00	15,00	163.800	2.457.000	2.457.000
3.5.1.6	Mictório	un	57,00	57,00	163.800	9.336.600	9.336.600
3.5.2	**TORNEIRAS**						
3.5.2.1	Torneira para bide	un	0,00	0,00	515.455		
3.5.2.2	Torneira para lavatório	un	163,00	163,00	409.500	66.748.500	66.748.500
3.5.2.3	Torneira para lavatório para deficientes	un	15,00	15,00	409.500	6.142.500	6.142.500
3.5.2.4	Torneira para mictório	un	50,00	50,00	378.000	18.900.000	18.900.000
3.5.3	**ACESSÓRIOS**						
3.5.3.1	Suporte para papel higiênico	un	153,00	153,00	50.148	7.672.644	7.672.644
3.5.3.2	Cabide simples	un	153,00	153,00	34.655	5.302.221	5.302.221
3.5.3.3	Toalheiro	un	156,00	156,00	70.095	10.934.829	10.934.829

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
S.Paulo 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luis, 99 Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0680181

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL 22 Lv. 01

Nº 14.573

3.5.3.4	Saboneteira	un	156,00	156,00	41.465	6.468.593	6.468.593
3.5.3.5	Barra de apoio para deficientes	un	13,00	13,00	126.000	1.638.000	1.638.000
3.5.4	**BANCADAS**						
3.5.4.1	Bancada de granito, rodapé, frontão	m2	163,00	163,00	756.000	123.228.000	123.228.000
3.5.5	**ESPELHOS**						
3.5.5.1	Espelho	m2	176,00	176,00	171.818	30.240.000	30.240.000
3.5.6	**DIVISÓRIAS E BOXES**						
3.5.6.1	Divisória para boxes de vasos sanitários	m2	711,16	711,16	255.780	181.900.505	181.900.505
3.5.6.2	Porta para box de vaso sanitário	un	121,00	121,00	400.909	48.510.000	48.510.000
3.5.6.3	Divisória para mictórios	UN	25,00	25,00	282.639	7.065.983	7.065.983
3.60	**INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**						
3.6.1	Boca de incêndio equipada - BIE	un	40,00	40,00	2.961.000	118.440.000	118.440.000
3.6.2	Boca de incêndio siamesa - BIS	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
3.6.3	Aspersor DN 1 1/2" 1 standard K 5,6	un	687,00	687,00	119.700	82.233.900	82.233.900
3.6.4	Extintor de incêndio ABC de 6 kg	un	80,00	80,00	182.204	14.576.302	14.576.302
3.6.5	Extintor de incêndio CO2 de 6 kg	un	37,00	37,00	567.000	20.979.000	20.979.000
3.6.6	Extintor de incêndio halon de 4 kg	un	10,00	10,00	535.500	5.355.000	5.355.000
3.6.7	Sistema de extinção automática com gás (FM 200)	un	10,00	10,00	3.780.000	37.800.000	37.800.000
3.6.8	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN (1")	ml	883,00	883,00	113.400	100.132.200	100.132.200
3.6.9	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN (1 1/4")	ml	360,00	360,00	163.800	58.968.000	58.968.000
3.6.10	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN (1 1/2")	ml	380,00	380,00	201.600	76.608.000	76.608.000
3.6.11	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN (2")	ml	868,00	868,00	252.000	218.736.000	218.736.000
3.6.12	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN (2 1/2")	ml	580,00	580,00	304.920	176.853.600	176.853.600
3.6.13	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN (3")	ml	65,00	65,00	376.110	24.447.150	24.447.150
3.6.14	Tubo de ferro galvanizado alta pressão DN (4")	ml	65,00	65,00	441.630	28.705.950	28.705.950
3.6.15	Válvula esfera DN (1 1/2")	un	14,00	14,00	693.000	9.702.000	9.702.000
3.6.16	Válvula esfera DN (4")	un	14,00	14,00	1.512.000	21.168.000	21.168.000
3.6.17	Válvula de controle com motor DN (4")	un	14,00	14,00	1.890.000	26.460.000	26.460.000
3.6.18	Válvula de retenção DN (4")	un	1,00	1,00	1.197.000	1.197.000	1.197.000
3.6.19	Válvula de drenagem DN (2")	un	14,00	14,00	567.000	7.938.000	7.938.000
3.6.20	Válvula de teste DN (1 1/2")	un	14,00	14,00	441.000	6.174.000	6.174.000
3.6.21	Ponto de observação	un	1,00	1,00	945.000	945.000	945.000
3.70	**INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA**						
3.7.1	Instalação de Ar Condicionado e Ventilação MOPC 1 Chillers de 720 TR (divididos em 2 de 360 e 1 equipamento	gl	1,00	1,00	9.782.237,599	9.782.237,599	9.782.237,599

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573

Fl. 27 /64

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUT.
Av. São Luis, 59 Republica - São Paulo - SP CEP: 01046-912359
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880182

	de 180 TR) (Bombas verticais primárias e secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias), coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores. 2. Provisão e instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UMA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 5,3 TR, 4 TR, 5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR, em todas as áreas indicadas no projeto. Deve incluir resistência elétrica. 3. Provisão e instalação de dutos de ar condicionado com suas respectivas instalações, grelhas de injeção de ar, grelhas de retorno. 4. Provisão e instalação do sistema de monitoramento de todo o sistema de climatização. 5. Mão de obra para a realização destes trabalhos.						
3.80	**ELEVADORES**						
3.8.1	Elevador de Funcionários	un	4,00	4,00	456.824.031	1.827.296.123	1.827.296.123
3.8.2	Elevador de Ministros	un	2,00	2,00	147.892.672	295.785.344	295.785.344
3.8.3	Elevador Publico	un	2,00	2,00	177.471.206	354.942.412	354.942.412
4.10	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**						
4.1.1	**NÍVEL +4,57**						
4.1.1.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=210	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
4.1.1.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=180	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.1.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.1.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.1.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.1.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.1.7	Steel Deck	m2	866,00	866,00	1.112.126	963.101.462	963.101.462
4.1.2	**NÍVEL +9,26**						
4.1.2.1	Pilares de concreto armado ("A") segundo plantas do anteprojeto f'ck=210	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
4.1.2.2	Muro Núcleo ("A") segundo plantas do anteprojeto	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.2.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.2.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE ... PASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO ...
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE DO ...
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO ...
S. Paulo, 02 SET 2025
Código Nacional de Serventias 112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880190

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21/1023/0-01
AUTORIZADO - LEI 8.935/94
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Nº 14.573

4.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.2.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.2.7	Steel Deck	m2	1.170,00	1.170,00	1.112.126	1.301.187.888	1.301.187.888
4.1.3	**NÍVEL +14,00**						
4.1.3.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=210	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
4.1.3.2	Muro Núcleo de concreto armado ("A") segundo plantas do anteprojeto	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.3.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.3.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.3.5	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.4	**NÍVEL +18,00**						
4.1.4.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=210	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.4.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=180	m3	54,00	54,00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.4.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.4.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por sete arames de aço de baixo relajamento, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.4.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.5	**NÍVEL +22,00**						
4.1.5.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.5.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=140	m3	54,00	54,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
4.1.5.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.5.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º TABELIÃO DE NO... DA CAPITAL
... TABELIÃO
MATERIALIZADA ... DOCUMENTO DIGITAL.
ACESSE E CONFIRME A ... NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE ...
S.Paulo, 02 SET 202...
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880191
ELTON FERR... DA SILVA - ... AUTORIZADO - LEI ...
... SP - CEP: ...
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
... - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 29 /64

	f'ck=240						
4.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.5.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.6	**NÍVEL +30,00**						
4.1.6.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.6.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=140	m3	54,00	54,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
4.1.6.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.6.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.6.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.6.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.7	**NÍVEL +36,00**						
4.1.7.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.7.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=140	m3	54,00	54,00	3.349.996	151.728.576	151.728.576
4.1.7.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.7.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.7.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.7.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.8	**NÍVEL +34,00**						
4.1.8.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.8.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=120	m3	54,00	54,00	3.349.996	151.728.576	151.728.576
4.1.8.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.8.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

27º TABELIÃO DE N ...S DA CAPITAL
... - TABELIÃO
... DOCUMENTO DIGITAL
... NO ENDEREÇO
S. Paulo U 2 SET 20...
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LE...
Av. São Luiz da Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-...
SELO DE AUTENTICIDADE
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880192

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 30 /64

4.1.8.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.8.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.9	**NÍVEL +36,00**						
4.1.9.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.9.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=120	m3	54,00	54,00	3.349.996	151.728.576	151.728.576
4.1.9.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.9.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.9.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.10	**NÍVEL +42,00**						
4.1.10.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.10.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=120	m3	54,00	54,00	3.349.996	151.728.576	151.728.576
4.1.10.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.10.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.10.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.10.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.11	**NÍVEL +46,00**						
4.1.11.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.11.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=100	m3	54,00	54,00	3.349.996	151.728.576	151.728.576
4.1.11.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.11.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.11.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa: O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES PASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL,
ELETRÔNICO CONSTANTE
S. Paulo U 2 SET
112359 AUTENTICAÇÃO
AU10400D0880193
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 31 /64

	fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa						
4.1.11.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.12	**NÍVEL +48,00**						
4.1.12.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.12.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=100	m3	54,00	54,00	3.349.996	151.728.576	151.728.576
4.1.12.3	Escadas e rampas segundo plantas do anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.12.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=240	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.12.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.12.6	Ancoragens Ativas e Passivas	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.13	**TAPAS DE ELEVADORES**						
4.1.13.1	Pilares de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=120	m3	3,00	3,00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
4.1.13.2	Muro Núcleo de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=100	m3	57,00	57,00	3.371.746	192.189.530	192.189.530
4.1.13.3	Laje, viga e capitéis de concreto armado (HA) segundo plantas do anteprojeto f'ck=160	m3	49,00	49,00	2.157.107	105.698.263	105.698.263
4.20	**ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR**						
4.2.1	**ALVENARIAS**						
4.2.1.1	Bloco de cimento 0,12	m2	205,52	205,52	94.500	19.421.640	19.421.640
4.2.1.2	Tijolo furado 0,17	m2	2.358,83	2.358,83	62.689	147.872.175	147.872.175
4.2.1.3	Tijolo furado 0,18	m2	1.215,48	1.215,48	113.400	137.835.432	137.835.432
4.2.2	**PAREDES DE DRYWALL**						
4.2.2.1	Parede de drywall com placa standard	m2	2.133,70	2.133,70	137.455	293.286.764	293.286.764
4.2.3	**REVESTIMENTOS**						
4.2.3.1	Reboco interior hidrofugado 1:2,5 com hidrofugante	m2	3.768,00	3.768,00	30.240	113.793.120	113.793.123
4.2.3.2	Reboco interior 1:2 - 9 - 2,5 cm	m2	6.526,30	6.526,30	23.310	152.128.053	152.128.058
4.2.4	**CONTRAPISO**						
4.2.4.1	Contrapiso de concreto com brita 8 cm	m2	0,00	0,00	32.749		
4.2.4.2	Contrapiso 2,5 cm	m2	1.166,85	1.166,85	50.400	58.809.240	58.809.239
4.2.5	**CAPAS**						
4.2.5.1	Capa base para piso 3 cm	m2	157,39	157,39	23.803	3.746.283	3.746.283
4.2.6	**ISOLAMENTOS**						
4.2.6.1	Isolamento de pisos de banheiros Impermeabilização com Vedapren Branco (2 demãos) Vedacit 100% sobre	m2	620,03	620,03	75.600	46.874.268	46.874.269

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE PASSARINI - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL, ACESSE E CONFIRME NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO. DO QUE DOU FÉ.
S. Paulo, U 2 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
VALOR TOTAL DOS EMOLUMENTOS: R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880194

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 32 /64

	contrapiso						
4.2.6.2	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster Viapol antiraiz Geocomposto Drenante. Inclui: - Contrapisos - Capa Base - Rabetas Impermeabilização com Dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster - Carpeta de proteção mecânica Viapol antiraiz	m2	2.516,00	2.516,00	259.009	651.666.735	651.666.735
4.2.7	**OUTROS**						
4.2.7.1	Viga Cinta 12x30 -4x f8-est f6c/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	315,00	315,00	73.584	23.178.985	23.178.985
4.2.7.2	Viga Cinta 16x30 - 4x f8-est f6c/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	232,20	232,20	110.376	25.629.335	25.629.335
4.2.7.3	Cantoneiras de aço galvanizado em arestas	ml	178,00	178,00	37.800	6.728.400	6.728.400
4.2.7.4	Reboco de ombreiras	ml	313,50	313,50	11.145	3.494.043	3.494.043
4.2.7.5	Verga de concreto armado 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	66.226	99.339	99.339
4.2.7.6	Tela de poliéster de união entre alvenaria e concreto. Computo para os 33 pilares perimetrais. Alvenarias H=2,60m. Total de panos=45	ml	2.336,40	2.336,40	12.577	29.385.650	29.385.655
4.2.7.7	Tela metálica galvanizada para base de reboco de eletrodutos elétricos e outros	ml	450,00	450,00	18.041	8.118.306	8.118.306
4.2.7.8	Ajuda de gremio para instalações de ar condicionado, telefonia, incêndio e rede de computadores	gl	1,00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
4.30	**ACABAMENTO INTERIOR**						
4.3.1	**FORROS**						
4.3.1.1	Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP IN 15/16, autoportante	m2	8.055,00	8.055,00	289.212	2.329.605.366	2.329.605.366
4.3.1.2	Forro suspenso de placa de gesso, placa vermelha. Inclui: - Mão de obra - Perfurações para artefatos - Reforços para perfurações e portas - Travas	m2	746,60	746,60	114.545	85.519.636	85.519.636
4.3.1.3	Forro suspenso de placa de gesso, placa verde. Inclui: - Mão de obra - Perfurações para artefatos - Reforços para perfurações e portas - Travas	m2	201,00	201,00	114.545	23.023.636	23.023.636
4.3.1.4	Forro com montantes de 35mm, placa standard 12,5mm, a junta tomada. Inclui: - Mão de obra - Perfurações para artefatos - Reforços para perfurações e portas – Travas	m2	631,79	631,79	103.091	65.131.805	65.131.805
4.3.1.5	Tratamento de concreto aparente	m2	883,55	883,55	9.261	8.182.557	8.182.557
4.3.1.6	Forro Armstrong	m2	2.382,84	2.382,84	112.255	267.484.621	267.484.621
4.3.1.7	Pintura intumescente tipo Carboline Eurefilm sobre steel deck	m2	1.781,72	1.781,72	75.600	134.698.032	134.698.032
4.3.2	**PINTURAS**						
4.3.2.1	Esquadria e pintura em látex para interior	m2	11.365,07	11.365,07	23.799	270.478.541	270.478.541
4.3.3	**PISO**						

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE N ... DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES ... SAMA - TABELIÃO
... DOCUMENTO DIGITAL.
... DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S.PAULO 02 SET 2015
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
... SELO DE AUTENTICIDADE
... - R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0680187

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 33 /64

4.3.3.1	Piso de pedra ardósia textura natural 60x60 para áreas de circulação e hall de elevadores	m2	0,00	0,00	100.800		
4.3.3.2	Piso de banheiros, pisos e rodapés	m2	947,60	947,60	78.449	74.338.031	74.338.030
4.3.3.3	Piso elevado técnico Petral encapsulado IT29 c/Tapete alto trânsito tipo boucle. Pisos e rodapés	m2	8.055,00	8.055,00	385.021	3.181.891.913	3.181.891.913
AD-4.3.1	Piso elevado técnico Petral vinílico	m2	3.809,78	3.809,78	395.021	1.504.941.946	1.504.941.946
AD-4.3.2	Porcelanato sobre contrapiso	m2	100,59	100,59	78.449	7.891.135	7.891.185
AD-4.3.3	Vinílico sobre contrapiso	m2	252,48	252,48	79.004	19.946.804	19.946.804
4.3.4	**REVESTIMENTOS INTERIORES**						
4.3.4.1	Revestimento de madeira	m2	410,60	410,60	365.545	150.503.564	150.503.564
4.3.4.2	Revestimento de pedra - Ardósia Natural	m2	1.484,30	1.484,30	170.100	314.395.830	314.395.833
4.3.4.3	Revestimento interior de banheiros	m2	2.674,53	2.674,53	78.449	209.813.523	209.813.517
4.3.5	**ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX**						
4.3.5.1	Cantoneiras metálicas em degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
4.3.5.2	Corrimão de escada	gl	1,00	1,00	413.807.837	413.807.837	413.807.837
4.3.5.3	Cantoneiras de aço inox em degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
4.3.5.4	Escada metálica interna	gl	2,00	2,00	31.500.000	63.000.000	63.000.000
4.3.6	**CARPINTARIA INTERNA**						
4.3.6.1	Porta corta-fogo pintada (antiferrugem e tinta sintética) 0,90 x 2,10 com visor e antipânico	un	28,00	28,00	2.428.364	67.994.182	67.994.182
4.3.6.2	Porta de madeira pintada 0,90 x 2,10	un	87,00	87,00	1.575.000	137.025.000	137.025.000
4.3.6.3	Porta de vidro	un	34,00	34,00	2.331.000	79.254.000	79.254.000
4.40	**TERMINAÇÕES EXTERNAS**						
4.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
4.4.1.1	Fachada da linha LUNIT da Aluk, segundo projeto básico executivo	m2	4.191,30	4.191,30	277.200	11.618.283.690	11.618.283.600
4.4.2	**PARASOL**						
4.4.2.1	Parasol segundo projeto básico executivo	m2	4.191,30	4.191,30	778.909	3.264.541.673	3.264.541.673
4.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
4.4.3.1	Revestimento de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	2.512,35	2.512,35	435.273	1.096.557.436	1.096.557.436
4.50	**EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS**						
4.5.1	**ARTEFATOS**						
4.5.1.1	Vaso sanitário	un	146,00	146,00	693.000	101.178.000	101.178.000
4.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
4.5.1.3	Pia	un	171,00	171,00	567.000	96.957.000	96.957.000
4.5.1.4	Mictório	un	57,00	57,00	163.800	9.336.600	9.336.600
4.5.2	**TORNEIRAS**						
4.5.2.1	Torneira para bidê	un	0,00	0,00	515.455		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º TABELIÃO DE N... DA CAPITAL
... GONÇALVES ... AMA - TABELIÃO
MATERIAL COM VALOR ... CUJO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE ...
S. Paulo 02 SET 202...
AUTORIZADO - LEI 8...
Paulo-SP - CEP: 0104...
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICI...
AUTENTICAÇÃO - R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880188

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 34 /64

4.5.2.2	Torneira para pia	un	171,00	171,00	409.500	70.024.500	70.024.500
4.5.2.3	Torneira para mictório	un	57,00	57,00	378.000	21.546.000	21.546.000
4.5.3	**ACESSÓRIOS**						
4.5.3.1	Porta-toalha	un	146,00	146,00	50.148	7.321.608	7.321.608
4.5.3.2	Cabide simples	un	146,00	146,00	34.655	5.059.636	5.059.636
4.5.3.3	Toalheiro	un	171,00	171,00	70.095	11.986.255	11.986.255
4.5.3.4	Saboneteira	un	171,00	171,00	41.465	7.090.573	7.090.573
4.5.4	**MESAS**						
4.5.4.1	Mesa de granito com cuba de apoio	m2	176,75	176,75	756.000	133.623.000	133.623.000
4.5.5	**ESPELHOS**						
4.5.5.1	Espelho	m2	171,00	171,00	171.818	29.380.909	29.380.909
4.5.6	**BOXES E DIVISÓRIAS**						
4.5.6.1	Box para sanitários	m2	273,52	273,52	255.780	69.960.946	69.960.946
4.5.6.2	Porta para box de sanitário	un	95,00	95,00	400.909	38.086.364	38.086.364
4.5.6.3	Divisória para mictórios	un	44,00	44,00	282.636	12.436.130	12.436.130
4.60	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**						
4.6.1	Boca de incêndio equipada (BIE)	un	36,00	36,00	2.961.000	106.596.000	106.596.000
4.6.2	Boca de incêndio semi-equipada (BISE)	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
4.6.3	Aspersor de incêndio (1/2") standard 5-6 kg/cm2	un	610,00	610,00	119.700	73.017.000	73.017.000
4.6.4	Extintor de incêndio ABC de 6 kg	un	74,00	74,00	182.204	13.483.079	13.483.079
4.6.5	Extintor de incêndio CO2 de 6 kg	un	34,00	34,00	567.000	19.278.000	19.278.000
4.6.6	Extintor de incêndio halon de 4 kg	un	9,00	9,00	535.500	4.819.500	4.819.500
4.6.7	Sistema de extinção automática com gás (FM-200)	un	11,00	11,00	3.780.000	41.580.000	41.580.000
4.6.8	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 1"	ml	845,00	845,00	113.400	95.823.000	95.823.000
4.6.9	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 1 1/4"	ml	330,00	330,00	163.800	54.054.000	54.054.000
4.6.10	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 1 1/2"	ml	350,00	350,00	201.600	70.560.000	70.560.000
4.6.11	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 2"	ml	805,00	805,00	252.000	202.860.000	202.860.000
4.6.12	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 2 1/2"	ml	620,00	620,00	304.920	189.050.400	189.050.400
4.6.13	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 3"	ml	60,00	60,00	376.110	22.566.600	22.566.600
4.6.14	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 4"	ml	60,00	60,00	441.630	26.497.800	26.497.800
4.6.15	Válvula esfera de 2 1/2"	un	13,00	13,00	693.000	9.009.000	9.009.000
4.6.16	Válvula esfera de 4"	un	13,00	13,00	1.512.000	19.656.000	19.656.000
4.6.17	Válvula de controle com visor dn (4")	un	13,00	13,00	189.000	24.570.000	24.570.000
4.6.18	Válcula de retenção dn (4")	un	1,00	1,00	1.197.000	1.197.000	1.197.000
4.6.19	Válvula de drenagem dn (2")	un	13,00	13,00	567.000	7.371.000	7.371.000
4.6.20	Válvula de prova dn (1 1/2")	un	13,00	13,00	441.000	5.733.000	5.733.000
4.6.21	Ponto de observação	un	13,00	13,00	945.000	12.285.000	12.285.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
S. Paulo U 2 SET 2023
AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880189

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL. 22 Lv. 01

7.70	**INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA**						
4.7.1	Instalação de Ar-Condicionado e Ventilação SENAVITAT 1. Chillers de 710 TR DIVIDIDOS EM 2 DE 355 TR E 1 EQUIPO DE 177 TR (York e/ou similares). Bombas verticais primarias e secundarias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias, coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores. 2. Provisão e instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3,5 TR, 4 TR, 5 TR, 6,5 TR, 10 TR, 15 TR e 20 TR nas diferentes áreas localizadas na planta. Deve incluir Resistência Elétrica. 3. Provisão e instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grelhas de injeção de ar e grelhas de retorno. 4. Provisão e Instalação do sistema de monitoramento de todo o sistema de climatização. 5. Mão de obra para a realização destes trabalhos.	gl	1,00	1,00	9.782.237,534	9.782.237,534	9.782.237,534
4.80	**ELEVADORES**						
4.8.1	Elevador de Funcionários	un	6,00	6,00	302.358,351	1.814.150,108	1.814.150,108
4.8.2	Elevador de Ministro	un	1,00	1,00	302.358,351	302.358,351	302.358,351
4.8.3	Elevador Público	un	2,00	2,00	177.471,206	354.942,412	354.942,412
5.10	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**						
5.1.1	**NIVEL +4,52**						
5.1.1.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 210	m3	26,00	26,00	3.505,307	91.137,992	91.137,992
5.1.1.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	53,00	53,00	3.371,746	178.702,545	178.702,545
5.1.1.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296,734	17.296,734
5.1.1.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720,735	476.720,735
5.1.1.5	Cabos de 1/2" para armadura ativa. O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15,315	64.323,453	64.323,453
5.1.1.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29,381	7.639,036	7.639,036
5.1.1.7	Steel deck	m2	866,00	866,00	1.112,126	963.101,462	963.101,462
5.1.2	**NIVEL +9,26**						

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO D... ...S DA CAPITAL
...SAMA - TABELIÃ
...ACESSE E CONFIRA ESTE DOCUMENTO ...
...ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO ...
S.Paulo 02 SET 2015
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880199
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
... São Paulo-SP - CEP: 01046-001
... SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 36 /64

5.1.2.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 210	m3	26,00	26,00	3.505.307	91.137.982	91.137.992
5.1.2.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	53,00	53,00	3.371.746	178.702.545	178.702.545
5.1.2.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.2.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.2.5	Cabos de 1/2" para armadura ativa. O cabo estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.2.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.2.7	Steel deck	m2	1.335,00	1.335,00	1.112.126	1.484.688.744	1.484.688.744
5.1.3	**NIVEL +14,00**						
5.1.3.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 210	m3	22,00	22,00	3.505.307	77.116.763	77.116.763
5.1.3.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	53,00	53,00	3.371.746	178.702.545	178.702.545
5.1.3.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.3.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.3.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.4	**NIVEL +18,00**						
5.1.4.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.4.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.4.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.4.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES PASSANA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL,
S. PAULO U 2 SET 2020
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luis, 50 Republica - São Paulo-SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO
AU10400DD0680200

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 FL 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 37 /64

5.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.4.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.5	**NIVEL +22,00**						
5.1.5.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.5.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.5.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.5.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.5.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.5.6	**NIVEL +26,00**						
5.1.6.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.6.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.6.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.6.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.6.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.6.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.7	**NIVEL +30,00**						
5.1.7.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.7.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.7.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O PRESENTE PARA QUE DOCUMENTO
ELETRÔNICO CONSTANTE DO DOCUMENTO
S. Paulo, U 2 SET 2020
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880195
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São [illegible], 59 Repúblico - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
INTERNET: 1 SELO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 38 /64

	140						
5.1.7.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.7.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.7.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.8	**NIVEL +34,00**						
5.1.8.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck 180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.8.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=100	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.8.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=100	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.8.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.8.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.8.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.9	**NIVEL +38,00**						
5.1.9.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=120	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.9.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=100	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.9.3	Escadas e rampas de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=100	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.9.4	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=140	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 (fpu=1.860 MPa / fpy=1.700 MPa)	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.9.6	Ancoragem ativa e passive	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.10	**TAPAS ELEVADORES**						

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
CERTIFICO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL, CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO
S. Paulo, U 2 SET 2015
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880196
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luis, 59 Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 39 /64

5.1.10.1	Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=120	m3	3,00	3,00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
5.1.10.2	Muro do núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=100	m3	57,00	57,00	3.371.746	192.189.530	192.189.530
5.1.10.3	Laje, viga e capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto, com fck=140	m3	49,00	49,00	2.157.107	105.698.263	105.698.263
5.20	**ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR**						
5.2.1	**ALVENARIAS**						
5.2.1.1	Bloco de cimento de 0,12	m2	262,65	262,65	94.500	24.820.425	24.820.425
5.2.1.2	Tijolo furado de 0,12	m2	1.985,26	1.985,26	62.689	124.453.527	124.453.531
5.2.1.3	Tijolo furado de 0,18	m2	1.046,73	1.046,73	113.400	118.699.182	118.699.187
5.2.2	**DIVISÓRIAS DE GESSO**						
5.2.2.1	Divisória de drywall com placa standard	m2	1.493,59	1.493,59	137.455	205.300.735	205.300.735
5.2.3	**REVESTIMENTOS**						
5.2.3.1	Reboco interno hidrofugado 1:2,5 com aditivo hidrofugado e 2,5 cm de espessura	m2	2.525,00	2.525,00	30.240	76.356.000	76.356.000
5.2.3.2	Reboco interno 1:2,5 com 2,5 cm de espessura	m2	4.458,24	4.458,24	23.310	103.921.574	103.921.576
5.2.4	**CONTRAPISO**						
5.2.4.1	Contrapiso de concreto com brita de 5 cm de espessura	m2	0,00	0,00	32.749		
5.2.4.2	Contrapiso de 2,5 cm de espessura	m2	777,90	777,90	50.400	39.206.160	39.206.159
5.2.5	**CARPETAS**						
5.2.5.1	Carpete base para piso de 3 cm de espessura	m2	0,00	0,00	23.803		
5.2.6	**APLICAÇÕES**						
5.2.6.1	Isolamento de pisos de banheiros com impermeabilização com Vedapren Branco (6 demãos de Vedapren 100% sobre a superficie)	m2	433,24	433,24	75.600	32.752.944	32.752.944
5.2.6.2	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4 mm com reforço de poliéster Viapol antiraiz (geodreno) Inclui contrapisos, carpete base, impermeabilização com dupla membrana com reforço de poliéster, carpete de proteção mecânica e Viapol antiraiz	m2	2.672,00	2.672,00	259.009	692.072.145	692.072.145
5.2.7	**OUTROS**						
5.2.7.1	Viga corrente 12x30 4x f8-est f6c/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	322,00	322,00	73.584	23.694.074	23.694.074
5.2.7.2	Viga corrente 18x30 4x f8-est f6c/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	154,80	154,80	110.376	17.086.224	17.086.224
5.2.7.3	Cantoneiras de aço galvanizado em arestas	ml	130,00	130,00	37.800	4.914.000	4.914.000
5.2.7.4	Reboco de ombreiras	ml	219,00	219,00	11.145	2.440.815	2.440.815
5.2.7.5	Reboco de 0,12 e 0,15	ml	1,50	1,50	66.226	99.339	99.339

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

10º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GOMES PASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZOU-SE ESTA CÓPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL FOI
ACESSADO E CONFIRMADA A AUTENTICIDADE NO SISTEMA
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo, U 2 SET 2015
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880197
AUTORIZADO - LEI 8.935/94
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

5.2.7.5	Tela de poliéster para união entre alvenaria e concreto. Cálculo para os 33 pilares perimetrais e alvenarias com altura de 2,60 m e total de 45 pavimentos	ml	2.096,40	2.096,40	12.577	26.367.094	26.367.094
5.2.7.7	Tela metálica galvanizada para base de reboco	ml	300,00	300,00	18.041	5.412.204	5.412.204
5.2.7.8	Ajuda de gremio para instalações de ar condicionado, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e prevenção e combate a incêndio	gl	1,00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
5.3.0	**TERMINAÇÕES INTERNAS**						
5.3.1	**FORRO**						
5.3.1.1	Forro Hunter Douglas modelo CIELO TILE SNAP-IN 15/16 com canto reto 2x2 (61 cm)	m2	5.370,00	5.370,00	289.212	1.553.070.244	1.553.070.244
5.3.1.2	Forro suspenso de placa de gesso tipo placa vermelha. Inclui perfis metálicos, furos para instalações, reforços para furos e portas de inspeção	m2	57,12	57,12	114.545	6.542.836	6.542.836
5.3.1.3	Forro suspenso de placa de gesso tipo placa verde. Inclui perfis metálicos, furos para instalações, reforços para furos e portas de inspeção	m2	598,72	598,72	114.545	68.607.927	68.607.927
5.3.1.4	Forro com montantes de 35 mm e placa standard de 12,5 mm com junta tomada. Inclui perfis metálicos, furos para instalações e reforços para furos	m2	501,19	501,19	103.091	51.668.133	51.668.133
5.3.1.5	Tratamento de concreto aparente	m2	885,78	885,78	9.261	8.203.209	8.203.209
5.3.1.6	Forro Armstrong	m2	2.397,30	2.397,30	112.255	267.985.276	267.985.276
5.3.1.7	Pintura intumescente tipo Carboline para steel deck	m2	2.054,53	2.054,53	75.600	155.322.468	155.322.468
5.3.2	**INTERIORES**						
5.3.2.1	Massa corrida e pintura látex para interiores	m2	7.846,51	7.846,51	23.799	186.739.947	186.739.947
5.3.3	**PISOS**						
5.3.3.1	Piso de pedra ardósia com textura moldada e polida, 60x60 cm, para interior, incluindo pisos e rodapés	m2	0,00	0,00	100.800		
5.3.3.2	Piso para banheiros, incluindo pisos e rodapés	m2	593,72	593,72	78.449	46.576.589	46.576.590
5.3.3.3	Piso técnico elevado Petral encapsulado com carpete de alto tráfego tipo bouclé, incluindo pisos e rodapés	m2	5.370,00	5.370,00	395.021	2.121.261.276	2.121.261.276
AD-5.3.3.3a	Piso técnico elevado Petral vinílico	m2	3.693,76	3.693,76	395.021	1.459.111.645	1.459.111.645
AD-5.3.3.3b	Porcelanato sobre contrapiso	m2	121,20	121,20	78.449	9.507.958	9.508.019
AD-5.3.3.3c	Vinílico sobre contrapiso	m2	249,75	249,75	79.004	19.731.124	19.731.124
5.3.4	**REVESTIMENTOS INTERIORES**						
5.3.4.1	Revestimento de madeira	m2	410,60	410,60	366.545	150.503.564	150.503.564
5.3.4.2	Revestimento de pedra ardósia natural	m2	2.019,22	2.019,22	170.100	343.469.322	343.469.322

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O ORIGINAL DESTA CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL
ELETRÔNICO CONTÉM A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO
S. Paulo, 02 SET 202
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luiz, 58 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
SELO DE AUTENTICIDADE
R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0860198

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 41 /64

5.3.4.3	Revestimento interno de banheiros	m2	1.753,01	1.753,01	78.449	137.521.435	137.521.434
5.3.5	**ELEMENTOS METÁLICOS E DE AÇO INOX**						
5.3.5.1	Escada metálica interna	gl	1,00	1,00	31.500.000	31.500.000	31.500.000
5.3.5.2	Cantoneiras metálicas para degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
5.3.5.3	Guarda-corpo	gl	1,00	1,00	684.732.422	684.732.422	684.732.422
5.3.5.4	Cantoneiras de aço inox para degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
5.3.6	**CARPINTARIA INTERNA**						
5.3.6.1	Porta corta-fogo pintada com antiferrugem sintética, 0,90x2,10 m, com barra antipânico	un	20,00	20,00	2.428.364	48.567.273	48.567.273
5.3.6.2	Porta de madeira pintada, 0,90x2,10 m	un	60,00	60,00	1.575.000	94.500.000	94.500.000
5.3.6.3	Porta de vidro	un	20,00	20,00	2.331.000	46.620.000	46.620.000
5.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
5.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
5.4.1.1	Fachada da linha LUNIT da Alcon, segundo especificações técnicas	m2	3.111,30	3.111,30	2.772.000	8.624.523.600	8.624.523.600
5.4.2	**PARASOL**						
5.4.2.1	Parasol, segundo especificações técnicas	m2	3.111,30	3.111,30	778.909	2.423.419.855	2.423.419.855
5.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
5.4.3.1	Revestimento de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	1.972,35	1.972,35	435.273	858.510.164	858.510.164
3.5	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
3.5.1	**APARELHOS**						
5.5.1.1	Vaso sanitário	un	99,00	99,00	693.000	68.607.000	68.607.000
5.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
5.5.1.3	Lavatório	un	120,00	120,00	567.000	68.040.000	68.040.000
5.5.1.4	Mictório	un	41,00	41,00	163.800	6.715.800	6.715.800
5.5.2	**TORNEIRAS**						
5.5.2.1	Torneira para bidet	un	0,00	0,00	515.455		
5.5.2.2	Torneira para lavatório	un	120,00	120,00	409.500	49.140.000	49.140.000
5.5.2.3	Torneira para mictório	un	41,00	41,00	378.000	15.498.000	15.498.000
5.5.3	**ACESSÓRIOS**						
5.5.3.1	Papeleira	un	90,00	90,00	56.148	4.964.652	4.964.652
5.5.3.2	Saboneteira	un	99,00	99,00	34.655	3.430.849	3.430.849
5.5.3.3	Toalheiro	un	108,00	108,00	70.095	7.570.266	7.570.266
5.5.3.4	Saboneteira	un	108,00	108,00	41.465	4.478.257	4.478.257
5.5.4	**BANCADAS**						
5.5.4.1	Bancada de granito tipo Rosa do Salto com saia	m2	120,00	120,00	756.000	90.720.000	90.720.000
5.5.5	**ESPELHOS**						
5.5.5.1	Espelho	m2	120,00	120,00	171.818	20.618.182	20.618.182
5.5.6	**ALVENARIA Y DIVISORIAS**						
5.5.6.1	Tela Divisorias Box modulares	m2	195,00	195,00	255.780	49.877.100	49.877.100
5.5.6.2	Puerta Tela Box Inodoro	un	98,00	98,00	400.909	39.289.091	39.289.091

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O SITE DA SERVENTIA E CONFIRA A AUTENTICIDADE DO PRESENTE COPIA, CUJO DOCUMENTO ELETRÔNICO CONSTARÁ DO SEU ACERVO
S.Paulo, 02 SET 2015
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880201
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luiz, 99 Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
SELO DE AUTENTICIDADE
MATRÍCULA 0 R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 42 /64

5.5.6.3	Divisoria Mictórios	un	36,00	36,00	282.639	10.175.016	10.175.016
5.60	**INSTALACION CORTAFOGO CONTRA INCÊNDIOS**						
5.6.1	Boca de incêndio equipada-bie	un	28,00	28,00	2.961.000	82.908.000	82.908.000
5.6.2	Boca de incêndio simple-bis	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
5.6.3	Aspersor dn (1/2"") standard k 5-6 ty 3211	un	467,00	467,00	119.700	55.899.900	55.899.900
5.6.4	Extintor de incendios abc de 6 kg	un	54,00	54,00	182.204	9.839.004	9.839.004
5.6.5	Extintor de incendios co2 de 6 kg	un	26,00	26,00	567.000	14.742.000	14.742.000
5.6.6	Extintor de incendios halon de 4 kg	un	6,00	6,00	535.500	3.213.000	3.213.000
5.6.7	Sistema de extinção automática com gas fm 200	un	6,00	6,00	3.780.000	22.680.000	22.680.000
5.6.8	Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (1")	ml	629,00	629,00	113.400	71.328.600	71.328.600
5.6.9	Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (1 1/4")	ml	240,00	240,00	163.800	39.312.000	39.312.000
5.6.10	Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (1 1/2")	ml	260,00	260,00	201.600	52.416.000	52.416.000
5.6.11	Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (2")	ml	566,00	566,00	252.000	142.632.000	142.632.000
5.6.12	Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (2 1/2")	ml	460,00	460,00	304.920	140.263.200	140.263.200
5.6.13	Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (3")	ml	50,00	50,00	376.110	18.805.500	18.805.500
5.6.14	Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (4")	ml	50,00	50,00	441.630	22.081.500	22.081.500
5.6.15	Válvula esférica dn (2 1/2")	un	10,00	10,00	693.000	6.930.000	6.930.000
5.6.16	Válvula esférica dn (4")	un	10,00	10,00	1.512.000	15.120.000	15.120.000
5.6.17	Válvula de controle com visor dn (4")	un	10,00	10,00	1.890.000	18.900.000	18.900.000
5.6.18	Válvula de retenção dn (4")	un	1,00	1,00	1.197.000	1.197.000	1.197.000
5.6.19	Válvula de drenajem dn (2"")	un	10,00	10,00	567.000	5.670.000	5.670.000
5.6.20	Valvula de teste dn (1 1/2")	un	10,00	10,00	441.000	4.410.000	4.410.000
5.6.21	Ponto de Observação	un	1,00	1,00	945.000	945.000	945.000
5.70	**INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA**						
5.7.1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA Chillers de 563 TR DIVIDIDOS EM 2 DE 282 E 1 EQUIPAMENTO DE 141 TR (YORK e/ou similar) (Bombas verticais primárias e secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias), coletor trocador de placas, bombas para as placas com seus respectivos variadores 2-Fornecimento e Instalação das seguintes unidades de tratamento de ar (UMA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3,5 TR, 5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas na sessão plenária. Deve incluir Resistência	gl	1,00	1,00	7.258.326.320	7.258.326.320	7.258.326.320

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL - MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) ASSINATURA(S) DE: LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2021
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 4,50
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880202

Nº 14.573 Fl. 43 /64

	Elétrica 3-Fornecimento e Instalação de conduta de ar condicionado com o seu respectivo isolamento, grelhas de injecção de ar, grelhas de retorno 4-Fornecimento e Instalação do Sistema de monitorização de todo o sistema de ar condicionado.						
5.80	**ELEVADORES**						
5.8.1	Elevador Funcionário	un	6,00	6,00	256.347.298	1.538.083.787	1.538.083.787
5.8.2	Elevador Ministro	un	1,00	1,00	243.201.283	243.201.283	243.201.283
5.8.3	ElevadorPúblico	un	2,00	2,00	177.471.206	354.942.412	354.942.412
6.10	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**						
6.1.1	**NIVEL +4,52**						
6.1.1.1	Panos "A" segundo planos de anteprojeto 210	m3	22,00	22,00	3.505.307	77.116.763	77.116.763
6.1.1.2	Muro Nucleo H°A° segundo planos de anteprojeto 140	m3	53,00	53,00	3.371.746	178.702.545	178.702.545
6.1.1.3	Escadae rampas segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
6.1.1.4	Laje, Viga y Capiteis H°A° -segundo planos de anteprojeto C40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
6.1.1.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, aliviados de tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 tipo 1.860 N/mm2	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.1.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.1.7	Steel Deck	m2	1.044,00	1.044,00	1.112.126	1.161.059.962	1.161.059.962
6.1.2	**NIVEL +9,26**						
6.1.2.1	Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto C 210	m3	22,00	22,00	3.505.307	77.116.763	77.116.763
6.1.2.2	Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto 140	m3	53,00	53,00	3.371.746	178.702.545	178.702.545
6.1.2.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
6.1.2.4	Laje, Viga e Capitéis H°A° - segundo planos de anteprojeto C40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
6.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 tipo-1.860 N/mm2 / 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.2.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.2.7	Steel Deck	m2	1.418,00	1.418,00	112.126	1.576.995.235	1.576.995.235
6.1.3	**NIVEL +14,00**						
6.1.3.1	Pilares H°A° - segundo planos de	m3	22,00	22,00	3.505.307	77.116.763	77.116.763

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ACESSE E CONFIRA A VERACIDADE DESTA COPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL ESTÁ EM MEIO ELETRÔNICO CONSTANTE NO SISTEMA
S. Paulo, 02 SET 202
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
MATRÍCULA 112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880206
AUTENTICIDADE

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 44 /64

	anteprojeto C 180						
6.1.3.2	Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto 120	m3	53,00	53,00	3.371.746	178.702.545	178.702.545
6.1.3.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
6.1.3.4	Laje, Viga e Capitéis H°A° - segundo planos de anteprojeto C40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
6.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu-1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.3.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.4	**NIVEL +18,00**						
6.1.4.1	Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto C-150	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
6.1.4.2	Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto 120	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
6.1.4.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto 80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
6.1.4.4	Laje, Viga e Capitéis H°A° - segundo planos de anteprojeto C40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
6.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu-1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.4.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.5	**NIVEL +22,00**						
6.1.5.1	Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto C 120-13	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
6.1.5.2	Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto C-100	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
6.1.5.3	Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
6.1.5.4	Laje, Viga e Capitéis H°A° - segundo planos de anteprojeto C 40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
6.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu-1.860 Mpa/fpy-1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.5.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.6	**NIVEL +26,00**						
6.1.6.1	Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto C 120	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
6.1.6.2	Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto C-100	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
6.1.6.3	Escada e Rampas - segundo planos de	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
S. Paulo, 02 SET 2020
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880207
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luís, 187 - República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO ATÉ: 05/09/2020

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 45 /64

	anteprojeto 180						
6.1.6.4	Laje, Viga e Capitéis H°A° - segundo planos de anteprojeto C 40	m3	261,00	261,00	2.157.107	563.005.031	563.005.031
6.1.6.5	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu-1.860 Mpa/fpy-1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.6.6	Ancoragem Ativos e Passivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.7	**CAPAS DE ELEVADORES**						
6.1.7.1	Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto C 120	m3	3,00	3,00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
6.1.7.2	Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto C-100	m3	57,00	57,00	3.371.746	192.189.530	192.189.530
6.1.7.3	Laje, Viga e Capitéis H°A° - segundo planos de anteprojeto C-90	m3	49,00	49,00	2.157.107	105.698.263	105.698.263
6.20	**ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR**						
6.2.1	**ALVENARIAS**						
6.2.1.1	Bloco de cimento de 0.12	m2	244,76	244,76	94.500	23.129.820	23.129.820
6.2.1.2	Tijolo de furos 0.12	m2	1.530,41	1.530,41	62.689	95.939.536	95.939.536
6.2.1.3	Tijolo de furos 0.18	m2	713,46	713,46	113.400	80.906.364	80.906.364
6.2.2	**DIVISÓRIAS DE GESSO**						
6.2.2.1	Divisória de drywall com placa standard	m2	846,41	846,41	137.455	116.342.902	116.342.902
6.2.3	**REBOCO**						
6.2.3.1	Reboco interior hidrofugo 1:2:9 hidrofugo - 2.5cm	m2	1.776,00	1.776,00	30.240	53.706.240	53.706.240
6.2.3.2	Reboco interior - 1:2:8 - 2,5cm	m2	3.579,44	3.579,44	23.310	83.436.746	83.436.748
6.2.4	**CONTRAPISO**						
6.2.4.1	Contrapiso de Concreto de entulho ex	m2	0,00	0,00	32.749		
6.2.4.2	Contrapiso e=3cm	m2	388,95	388,95	50.400	19.603.080	19.603.080
6.2.5	**CARPETES**						
6.2.5.1	Carpete base piso elevado	m2	0,00	0,00	23.803		
6.2.6	**ISOLAÇÕES**						
6.2.6.1	Isolamento de pisos banheiros. Impermeabilização com Vedapren Branco (6 mãos) Vedatax 100% sobre contrapiso	m2	246,47	246,47	75.600	18.633.132	18.633.132
6.2.6.2	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster Viapol antiraiz Geocompuesto Drenante Inclui Contrapiso Carpeta Base Base	m2	2.974,00	2.974,00	259.009	770.292.874	770.292.874
6.2.7	**OUTROS**						
6.2.7.1	Viga Cinta 12x30 - 4xØ16 c/25cm f'c= 210 kg/cm2	ml	105,00	105,00	73.584	7.726.328	7.726.328
6.2.7.2	Viga Cinta 15x30 - 4xØ16 c/25cm f'ck=	ml	71,50	71,50	110.376	7.891.893	7.891.893

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE E CONFIRA ESTA CÓPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL
ELETRÔNICO CONSTANTE NO ACERVO DESTA SERVENTIA
S. Paulo, 02 SET 2021
ELTON FERREIRA DA SILVA - SEC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São João, 40 - 2º andar - São Paulo-SP - CEP: 01036-000
SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880208

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 46 /64

	210						
6.2.7.3	Cantoneiras de aço galvanizado em arestas	ml	82,00	82,00	37.800	3.099.600	3.099.600
6.2.7.4	Reboco de ombreiras	ml	124,50	124,50	11.145	1.387.586	1.387.586
6.2.7.5	Dente de H= 0.12x0.15	ml	1,50	1,50	66.226	99.339	99.339
6.2.7.6	Tela Poliester de união entre alvenaria e concreto. Computo para os pilares perimetrais e alvenarias H= 2.60m total de 45	ml	1.856,40	1.856,40	12.577	23.348.537	23.348.536
6.2.7.7	Tela metálica galvanizada para base de reboco de eletrodutos	ml	150,00	150,00	18.041	2.706.102	2.706.102
6.2.7.8	Ajuda de guilda para instalações AA, LE, TH	gl	1,00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
6.30	**ACABAMENTOS INTERIORES**						
6.3.1	**FORRO**						
6.3.1.1	Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16 canto reto 2x2 (61x61 cm) inclui Suportes, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e portas	m2	2.685,00	2.685,00	289.212	776.535.122	776.535.122
6.3.1.2	Forro suspenso placa de gesso placa ventilada. Inclui suportes, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e portas	m2	390,56	390,56	114.545	44.736.873	44.736.873
6.3.1.3	Forro com montantes de 35mm placa std 12.5mm junta tomada inclui Suportes, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e portas	m2	419,68	419,68	103.091	43.265.193	43.265.193
6.3.1.4	Tratamento Acústico	m2	882,67	882,67	9.261	8.174.407	8.174.407
6.3.1.5	Forro Armstrong	m2	2.381,08	2.381,08	112.255	267.287.053	267.287.053
6.3.1.6	Pintura Ignifuga tipo carboline firefilm 3 /steel	m2	2.169,36	2.169,36	75.600	164.003.616	164.003.616
6.3.2	**PINTURAS**						
6.3.2.1	Enduido e Pintura a látex para interior	m2	5.174,13	5.174,13	23.799	123.139.684	123.139.684
6.3.3	**PISOS**						
6.3.3.1	Piso pedra andusita textura onda polida 60x60 para interior Pisos e rodapés	m2	0,00	0,00	100.800		
6.3.3.2	Piso Banheiros. Pisos e rodapés	m2	390,26	390,26	78.449	30.615.407	30.615.407
6.3.3.3	Piso técnico elevado Petral encapsulado 1729	m2	2.685,00	2.685,00	395.021	1.060.630.638	1.060.630.638
6.3.4	**REVESTIMENTOS INTERIORES**						
6.3.4.1	Revestimento Madeira	m2	410,60	410,60	366.545	150.503.564	150.503.564
6.3.4.2	Revestimento Pedra Andusita Natural	m2	1.384,04	1.384,04	170.100	235.425.204	235.425.204
6.3.4.3	Revestimento Interior de Banheiros	m2	1.173,55	1.173,55	78.449	92.063.530	92.063.530
6.3.5	**ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX**						
6.3.5.1	Sapata metálica degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
6.3.5.2	Corrimão escada	gl	1,00	1,00	770.934.328	770.934.328	770.934.328
6.3.5.3	Cantoneira aço inox degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO A QUE
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE DO DOCUMENTO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
SELO DE FÉ 112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880209
S. Paulo 02 SET 2025
AUTORIZADO - LEI 88.15-94
SP - CEP: 01046-001
LIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
APRESENTAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL. 22 LV. 01

Nº 14.573 Fl. 47 /64

6.3.5.4	Escada Interior Metálica	gl	1,00	1,00	9.450.000	9.450.000	9.450.000
6.3.6	**CARPINTARIA INTERIOR**						
6.3.6.1	Porta corta-fogo pintada (tinta intumescente sintética) 0.90 x 2.10 c/ barra antipânico	un	12,00	12,00	2.428.364	29.140.364	29.140.364
6.3.6.2	Porta madeira pintada 0.90 x 2.10	un	36,00	36,00	1.575.000	56.700.000	56.700.000
6.3.6.3	Porta de Vidro	un	10,00	10,00	2.331.000	23.310.000	23.310.000
6.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
6.4.1	**CARPINTARIA DE FACHADA**						
6.4.1.1	Fachada da linha UNIT de Alcoa, segundo EETT	m2	2.031,30	2.031,30	2.772.000	5.630.763.600	5.630.763.600
6.4.2	**PARASOL**						
6.4.2.1	Guarda-sol segundo EETT	m2	2.031,30	2.031,30	778.909	1.582.198.036	1.582.198.036
6.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
6.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	1.432,35	1.432,35	435.273	623.467.891	623.467.891
6.50	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
6.5.1	**ARTEFATOS**						
6.5.1.1	Vaso sanitário	un	66,00	66,00	693.000	45.738.000	45.738.000
6.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
6.5.1.3	Pia	un	81,00	81,00	567.000	45.927.000	45.927.000
6.5.1.4	Mictório	un	29,00	29,00	163.800	4.750.200	4.750.200
6.5.2	**TORNEIRAS**						
6.5.2.1	Torneira Bidet	un	0,00	0,00	515.455		
6.5.2.2	Torneira para Pia	un	81,00	81,00	409.500	33.169.500	33.169.500
6.5.2.3	Torneira Mictório	un	29,00	29,00	378.000	10.962.000	10.962.000
6.5.3	**ACESSÓRIOS**						
6.5.3.1	Porta-papel higiênico	un	66,00	66,00	50.148	3.309.768	3.309.768
6.5.3.2	Cabide	un	66,00	66,00	34.655	2.287.233	2.287.233
6.5.3.3	Toalheiro	un	81,00	81,00	70.095	5.677.700	5.677.700
6.5.3.4	Saboneteira	un	81,00	81,00	41.465	3.358.693	3.358.693
6.5.4	**BANCADAS**						
6.5.4.1	Bancada de granito, rodapé, saia	m2	98,00	98,00	756.000	74.088.000	74.088.000
6.5.5	**ESPELHOS**						
6.5.5.1	Espelho	m2	81,00	81,00	171.818	13.917.273	13.917.273
6.5.6	**TELAS E DIVISÓRIAS**						
6.5.6.1	Tela Divisória Box Banheiros	m2	147,20	147,20	255.780	37.650.816	37.650.816
6.5.6.2	Porta Tela Box banheiro	un	65,00	65,00	400.909	26.059.091	26.059.091
6.5.6.3	Divisória Mictórios	un	23,00	23,00	282.639	6.500.705	6.500.705
6.60	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E CONTRA INCÊNDIO**						
6.6.1	Boca de Incêndio equipada - BIE	un	19,00	19,00	2.961.000	56.259.000	56.259.000
6.6.2	Boca de incêndio alvenaria - BIH	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
6.6.3	Aspersor de incêndio 1 1/2" standard K=80-68°C - TY 3251	un	309,00	309,00	119.700	36.987.300	36.987.300
6.6.4	Extintor de incêndio ABC de 6 kg	un	42,00	42,00	182.204	7.652.558	7.652.558
6.6.5	Extintor de incêndio CO2 de 5 kg	un	6,00	6,00	567.000	3.402.000	3.402.000
6.6.6	Extintor de incêndio halon de 4 kg	un	3,00	3,00	535.500	1.606.500	1.606.500

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

6.6.7	Sistema de extinção automática com gás FM 200	un	3,00	3,00	3.780.000	11.340.000	11.340.000
6.6.8	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 1"	ml	413,00	413,00	113.400	46.834.200	46.834.200
6.6.9	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 1 1/4"	ml	150,00	150,00	163.800	24.570.000	24.570.000
6.6.10	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 1 1/2"	ml	170,00	170,00	201.600	34.272.000	34.272.000
6.6.11	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 2"	ml	428,00	428,00	252.000	107.856.000	107.856.000
6.6.12	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 2 1/2"	ml	330,00	330,00	304.920	100.623.600	100.623.600
6.6.13	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 3"	ml	30,00	30,00	376.110	11.283.300	11.283.300
6.6.14	Tubo de ferro galvanizado alta pressão de 4"	ml	30,00	30,00	441.630	13.248.900	13.248.900
6.6.15	Válvula esférica de incêndio 2 1/2"	un	7,00	7,00	693.000	4.851.000	4.851.000
6.6.16	Válvula esférica de incêndio 4"	un	7,00	7,00	1.512.000	10.584.000	10.584.000
6.6.17	Válvula de controle com visor dn 4"	un	7,00	7,00	1.890.000	13.230.000	13.230.000
6.6.18	Válvula de retenção dn (4")	un	1,00	1,00	1.197.000	1.197.000	1.197.000
6.6.19	Válvula de drenagem dn (2")	un	7,00	7,00	567.000	3.969.000	3.969.000
6.6.20	Válvula de teste dn (1 1/2")	un	7,00	7,00	441.000	3.087.000	3.087.000
6.6.21	Ponto de observação	un	1,00	1,00	945.000	945.000	945.000
6.70	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA**						
6.7.1	Instalação de Ar Condicionado e Ventilação SET 1 Chiller de 410 TR Divididos em 2 de 205 e 1 equipamento de 105 TR e similares (Bombas verticais primarias, secundarias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inercia, válvulas de 2 e 3 vias, coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos controladores. 2 - Fornecimento e instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 1 TR, 1.5 TR, 2 TR, 2.5 TR, 3 TR, 5 TR, 6.3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas na planta Deve incluir Resistência Elétrica. 3 - Fornecimento e instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grelhas de injeção de ar, grelhas de retorno. 4 - Fornecimento e instalação do sistema de monitoramento de todo o sistema de climatização	gl	1,00	1,00	5.532.023.984	5.532.023.984	5.532.023.984
6.80	**ELEVADORES**						
6.8.1	Elevador Funcionário	un	6,00	6,00	202.667.735	1.216.006.413	1.216.006.413
6.8.2	Elevador Ministro	un	1,00	1,00	210.336.244	210.336.244	210.336.244
6.8.3	Elevador Público	un	2,00	2,00	177.471.206	354.942.412	354.942.412

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo 02 SET
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880203
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luis, 99 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
CERTIFICO E DOU FÉ QUE O PRESENTE COPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL,
ACESSADO NESTA SERVENTIA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL
ELETRÔNICO CONFERE COM O ORIGINAL DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2014
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUT. - CEI 8535-94
Av. São Luiz, 59 Republica - São Paulo/SP - CEP: 01046-000
ATO PRATICADO POR DELEGAÇÃO DO TITULAR DELEGATÁRIO DE AUTORIZAÇÃO
EMOLUMENTOS R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO
AV14010DD0880204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 49 /64

7.10	**ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**						
7.1.1	**NIVEL +4.52**						
7.1.1.1	Steel Deck	m2	767,00	767,00	1.112.126	853.000.949	853.000.949
7.1.2	**NIVEL +9.26**						
7.1.2.1	Steel Deck	m2	987,00	987,00	1.112.126	1.097.668.757	1.097.668.757
7.20	**ALVENARIAS INTERIOR E EXTERIOR**						
7.2.1	**ALVENARIAS INTERIOR E EXTERIOR**						
7.2.1.1	Tijolo furado 0.12	m2	362,86	362,86	62.689	22.747.251	22.747.251
7.2.1.2	Tijolo furado 0.18	m2	162,89	162,89	113.400	18.471.726	18.471.726
7.2.2	**PAREDES DE GESSO**						
7.2.2.1	Parede de gesso	m2	81,62	81,62	137.455	11.219.040	11.219.040
7.2.3	**REBOCOS**						
7.2.3.1	Reboco interior hidrofugo 1:2:9 hidrofugo - 2.5cm	m2	423,29	423,29	30.240	12.800.290	12.800.290
7.2.3.2	Reboco interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	1.043,87	1.043,87	23.310	24.332.610	24.332.610
7.2.3.3	Reboco exterior - 1:2:9 + hidrofogo - e=4cm	m2	410,60	410,60	84.349	34.633.880	34.633.880
7.2.4	**ISOLAMENTOS**						
7.2.4.1	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster viapol antiraiz Geocomposto Drenante inclui Contrapisos Carpeta Base Babetas	m2	800,00	800,00	259.009	207.207.229	207.207.229
7.30	**ACABAMENTOS INTERIORES**						
7.3.1	**FORRO**						
7.3.1.1	Pintura Ignifuga tipo carboline firefilm 3 /steel deck	m2	925,94	925,94	75.600	70.001.064	70.001.064
7.3.1.2	Forro removivel PVC	m2	44,02	44,02	123.507	5.436.770	5.436.770
7.3.2	**PINTURAS**						
7.3.2.1	Enduido e Pintura a látex para interior	m2	65,74	65,74	23.799	1.564.553	1.564.553
7.3.3	**PISOS**						
7.3.3.1	Piso COMEDOR E COZINHA	m2	1.562,06	1.562,06	190.260	297.197.536	297.197.536
7.3.3.2	Piso Banheiros	m2	44,70	44,70	78.449	3.506.659	3.506.659
7.3.4	**REVESTIMENTOS INTERIORES**						
7.3.4.1	Revestimento COZINHA	m2	111,26	111,26	170.100	18.925.326	18.925.326
7.3.4.2	Revestimento Interior de Banheiros	m2	192,18	192,18	78.449	15.076.280	15.076.280
7.3.5	**ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX**						
7.3.5.1	Escada Interior Metálica	gl	2,00	2,00	31.500.000	63.000.000	63.000.000
7.3.5.2	Cantoneiras metálicas degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
7.3.5.3	Corrimão escada	gl	1,00	1,00	412.053.830	412.053.830	412.053.830
7.3.5.4	Cantoneiras aço inox degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
ACESSE O SITE WWW.TJSP.JUS.BR E INFORME O CÓDIGO DE SEGURANÇA
ELETRÔNICO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO, DIGITE-O NO CAMPO INDICADO
S. Paulo 02 SET 2015
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 50 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880205
SELO DE AUTENTICIDADE

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 50 /64

7.3.6	**CARPINTARIA INTERNA**						
7.3.6.1	Porta de madeira com frisos 0.80 x 2,10	un	3,00	3,00	1.575.000	4.725.000	4.725.000
7.3.6.2	Porta metálica pintada (antióxido sintética) 0,90 x 2.10 com persiana inferior	un	6,00	6,00	1.559.273	9.415.636	9.415.636
7.3.6.3	Porta de madeira pintada 1.75 x 2.10	un	1,00	1,00	2.331.200	2.331.000	2.331.000
7.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
7.4.1	**MARCENARIA DE FACHADA**						
7.4.1.1	Vaso sanitário	m2	423,16	423,16	2.772.000	1.172.999.520	1.172.999.520
7.4.2	**PARASOLES**						
7.4.2.1	Parasol segundo FETT	m2	423,16	423,16	778.909	329.603.171	329.603.171
7.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
7.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	244,13	244,13	435.273	106.263.131	106.263.131
7.5	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
7.5.1	**ARTEFATOS**						
7.5.1.1	Inodoro	un	9,00	9,00	693.000	6.237.000	6.237.000
7.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
7.5.1.3	Lavatório	un	10,00	10,00	567.000	5.670.000	5.670.000
7.5.1.4	Inodoro para Deficientes	un	1,00	1,00	163.800	163.800	163.800
7.5.1.5	Lavatório para Deficientes	un	1,00	1,00	163.800	163.800	163.800
7.5.1.6	Mictório	un	3,00	3,00	163.800	491.400	491.400
7.5.2	**TORNEIRAS**						
75.2.1	Torneira para Bidet	un	0,00	0,00	515.455		
75.2.2	Torneira para Lavatório	un	9,00	9,00	409.500	3.685.500	3.685.500
75.2.3	Torneira para Lavatório para Deficientes	un	1,00	1,00	409.500	409.500	409.500
75.2.4	Torneira para Mictório	un	3,00	3,00	378.000	1.134.000	1.134.000
7.5.3	**ACESSÓRIOS**						
7.5.3.1	Porta-rolo	un	9,00	9,00	50.148	451.332	451.332
7.5.3.2	Cabide simples	un	9,00	9,00	34.655	311.895	311.895
7.5.3.3	Toalheiro	un	9,00	9,00	70.095	630.856	630.856
7.5.3.4	Saboneteira	un	9,00	9,00	41.465	373.188	373.188
7.5.3.5	Barras de apoio para Deficientes	un	1,00	1,00	126.000	126.000	126.000
7.5.4	**BANCADAS**						
7.5.4.1	Bancada de granito, rodapé, saia	m2	9,90	9,90	756.000	7.484.400	7.484.400
7.5.5	**ESPELHOS**						
7.5.5.1	Espelho	m2	9,00	9,00	171.818	1.546.364	1.546.364
7.5.6	**DIVISÓRIAS**						
7.5.6.1	Divisória para Box de Inodoros	m2	23,04	23,04	255.780	5.893.171	5.893.171
7.5.6.2	Porta para Box de Inodoro	un	6,00	6,00	400.909	2.405.455	2.405.455
7.5.6.3	Divisória para Mictórios	un	3,00	3,00	282.639	847.918	847.918
7.60	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO**						
7.6.1	Instalação de Ar Condicionado e Ventilação REFETTORIO 1 Chiller de 120 TR DIVIDIDOS EM 2 x 60 TR (Rheem e/ou similares) (Bombas verticais primárias, secundárias com	gl	1,00	1,00	978.225.786	978.225.786	978.225.786

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 51 /64

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZOU A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL, ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA
Av. São Luís, 50 República São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880213

	seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias, coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores 2-Fornecimento e Instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 2 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3,3 TR, 4 TR, 5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas na planta. Deve incluir Resistência Elétrica. 3-Fornecimento e Instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grelhas de injeção de ar, grelhas de retorno. 4 - Fornecimento e instalação do sistema de Monitoramento de todo o sistema de climatização						
7.70	**ELEVADORES**						
7.7.1	Elevador do Refeitório	un	1,00	1,00	226.376,519	226.376,519	226.376,519
8.10	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**						
8.1.1	**NIVEL +4,52**						
8.1.1.1	Pilares A segundo planos de interprojeto C-180	m3	26,00	26,00	3.505,307	91.137,992	91.137,992
8.1.1.2	Laje, Viga e Capitéis HA segundo planos de projeto C-180	m3	156,00	156,00	2.157,107	336.508,754	336.508,754
8.1.1.3	Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A4-216 com fpy 1.800 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	2.700,00	2.700,00	15.315	41.350,791	41.350,791
8.1.1.4	Ancoragem Ativa e Passiva	un	166,00	166,00	29.381	4.877,231	4.877,231
8.1.2	**NIVEL DA COBERTURA**						
8.1.2.1	Pilares HA segundo planos de anteprojeto C-180	m3	26,00	26,00	3.505,307	91.137,992	91.137,992
8.1.2.2	Laje, Viga e Capitéis HA segundo planos de anteprojeto C-150	m3	423,00	423,00	2.157,107	912.456,430	912.456,430
8.1.2.3	Cabos de 1/2 para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 com fpu 1.800 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	7.600,00	7.600,00	15.315	1.160.394,819	1.160.394,819
8.1.2.4	Ancoragem Ativa e Passiva	un	470,00	470,00	29.381	13.809,027	13.809,027
8.20	**ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR**						
8.2.1	**ALVENARIAS**						
8.2.1.1	Tijolo furado 0.12	m2	515,40	515,40	62.689	32.309,797	32.309,797

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
... PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL, ... ACESSO ... INTERNET, ... AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE ... DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luís, 99 Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
EMOLUMENTOS R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO
AUT040DD0880214

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 52 /64

8.2.1.2	Tijolo furado 0.18	m2	533,97	533,97	113.400	60.552.198	60.552.198
8.2.2	**REVESTIMENTOS**						
8.2.2.1	Reboco interno hidrofugo 1:2:9 - 2,5cm	m2	457,48	457,48	30.240	13.834.195	13.834.195
8.2.2.2	Reboco interno 1:2:9 - 2,5cm	m2	3.109,70	3.109,70	23.310	72.487.107	72.487.107
8.2.2.3	Reboco externo 1:2:9 hidrofugo 2cm	m2	942,92	942,92	84.349	79.534.774	79.534.774
8.2.3	**ISOLAMENTOS**						
8.2.3.1	Isolamento de pisos baixos, impermeabilização com Vedagren Branco (6 mm de espessura) + Vedatex 100 % sobre contrapiso de 5 cm de espessura incluindo regularização, nivelamento, caimento e base para receber o contrapiso	m2	20,36	20,36	75.600	1.539.216	1.539.216
8.2.3.2	Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster. Viapol anti-raiz. Geocomposto Drenante. Inclui: - Contrapisos - Carpeta Base - Babetas Impermeabilização com Dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster Viapol anti-raiz Carpeta de proteção mecânica	m2	1.832,00	1.832,00	259.009	474.504.555	474.504.555
8.30	**ACABAMENTOS INTERIORES**						
8.3.1	**FORRO**						
8.3.1.1	Forro suspenso de gesso, placa vermelha. Inclui: - Perfis - Furos para artefatos - Reforços para furos e portas	m2	580,15	580,15	114.545	66.453.545	66.453.545
8.3.1.2	Forro suspenso de gesso, placa verde Inclui: - Perfis - Furos para artefatos - Reforços para furos e portas	m2	70,88	70,88	114.545	8.118.982	8.118.982
8.3.1.3	Forro de madeira	m2	0,00	0,00	1.808.156		
8.3.2	**PINTURAS**						
8.3.2.1	Enduido e Pintura de látex para interiores	m2	1.209,43	1.209,43	23.790	28.783.357	28.783.357
8.3.3	**PISOS**						
8.3.3.1	Piso de Banheiros. Pisos e rodapés	m2	70,88	70,88	78.449	5.560.447	5.560.447
8.3.3.2	Cimento alisado com cor incorporada. Pisos	m2	533,33	533,33	18.900	9.890.937	9.890.937
8.3.3.3	Piso de Madeira. Pisos e rodapés	m2	0,00	0,00	352.800		
8.3.4	**REVESTIMENTOS INTERIORES**						
8.3.4.1	Revestimento interior de Banheiros	m2	285,24	285,24	78.449	22.376.720	22.376.720
8.3.5	**CORRIMÃO DE AÇO INOXIDÁVEL**						
8.3.5.1	Escada Metálica Interior	gl	1,00	1,00	31.500.000	31.500.000	31.500.000
8.3.5.2	Cantoneiras metálicas para degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
8.3.5.3	Corrimão da escada	gl	1,00	1,00	84.083.886	84.083.886	84.083.886
8.3.5.4	Cantoneiras de aço inoxidável para degraus	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
8.3.6	**CARPINTERIA INTERIOR**						
8.3.6.1	Porta de madeira pintada 0,90 x 2.10	un	3,00	3,00	1.575.000	4.725.000	4.725.000
8.3.6.2	Porta corta-fogo pintada (antióxido sintética) 0,90 x 2.10 com barra antipânico	un	2,00	2,00	2.428.364	4.856.727	4.856.727

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIÃO DE NOTAS DA CAP
ALEX
MATERIALIZOU A PRES
ACESSE E CONFIRME A
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO

S.Paulo 02 SET 20

AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880216

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 53 /64

8.3.6.3	Porta metálica pintada (antióxido sintética) 0,90 x 2,10/persiana inferior	un	9,00	9,00	1.569.273	14.123.455	14.123.455
8.3.6.4	Porta de madeira pintada 1,75 x 2,10	un	4,00	4,00	2.331.000	9.324.000	9.324.000
8.40	**ACABAMENTOS EXTERIORES**						
8.4.1	**CARPINTERIA DE FACHADA**						
8.4.1.1	Fachada da linha UNIT da Alcoa, segundo FEITT	m2	303,00	303,00	2.772.000	839.916.000	839.916.000
8.4.2	**PARASOL**						
8.4.2.1	Parasol segundo FEITT	m2	303,00	303,00	778.909	236.009.455	236.009.455
8.4.3	**REVESTIMENTO ACM**						
8.4.3.1	Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	374,58	374,58	435.273	163.044.458	163.044.458
8.50	**EQUIPAMENTOS E PROVISÕES**						
8.5.1	**ARTEFATOS**						
8.5.1.1	Inodoro	un	16,00	16,00	693.000	11.088.000	11.088.000
8.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
8.5.1.3	Lavatório	un	17,00	17,00	567.000	9.639.000	9.639.000
8.5.1.4	Inodoro para Deficientes	un	3,00	3,00	163.800	491.400	491.400
8.5.1.5	Lavatório para Deficientes	un	3,00	3,00	163.800	491.400	491.400
8.5.1.6	Mictório	un	6,00	6,00	163.800	982.800	982.800
8.5.2	**TORNEIRAS**						
8.5.2.1	Torneira para Lavatório	un	17,00	17,00	409.500	6.961.500	6.961.500
8.5.2.2	Torneira para Lavatório para Deficientes	un	3,00	3,00	409.500	1.228.500	1.228.500
8.5.2.3	Torneira para Mictório	un	6,00	6,00	378.000	2.268.000	2.268.000
8.5.3	**ACESSÓRIOS**						
8.5.3.1	Porta-rolo	un	16,00	16,00	50.148	802.368	802.368
8.5.3.2	Cabide simples	un	16,00	16,00	34.655	554.481	554.481
8.5.3.3	Toalheiro	un	17,00	17,00	70.095	1.191.616	1.191.616
8.5.3.4	Saboneteira	un	17,00	17,00	41.465	704.911	704.911
8.5.3.5	Barra de apoio para Deficientes	un	3,00	3,00	126.000	378.000	378.000
8.5.4	**BANCADAS**						
8.5.4.1	Bancada de granito, rodapé, saia	m2	18,70	18,70	756.000	14.137.200	14.137.200
8.5.5	**ESPELHOS**						
8.5.5.1	Espelho	m2	17,00	17,00	171.818	2.920.909	2.920.909
8.5.6	**DIVISÓRIAS**						
8.5.6.1	Divisória para Box de Inodoro	m2	59,66	59,66	255.780	15.259.835	15.259.835
8.5.6.2	Porta para Box de Inodoro	un	16,00	16,00	400.909	6.414.545	6.414.545
8.5.6.3	Divisória para Mictórios	un	6,00	6,00	282.639	1.695.836	1.695.836
8.60	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO**						
8.6.1	Instalação de Ar Condicionado e Ventilação AUDITÓRIO 1-Chillers de 200 TR DIVIDIDOS EM 2 x 100 TR (York e/ou similares) Bombas verticais primárias, secundárias com seus respectivos variadores de velocidade.	gl	1,00	1,00	1.214.346.728	1.214.346.728	1.214.346.728

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573 Fl. 54 /64

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S. Paulo, 02 SET 2020
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 99 República - São Paulo/SP - CEP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880216

	tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias, coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores 2-Fornecimento e Instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 1 TR, 2,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3,3 TR, 4 TR, 5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas na planta Deve incluir Resistência Elétrica 3-Fornecimento e Instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grelhas de injeção de ar, grelhas de retorno 4-Fornecimento e Instalação do sistema de Monitoramento de todo o sistema de climatização						
8.70	**ELEVADORES**						
8.7.1	Elevador do Auditório	un	1,00	1,00	186.147.576	186.147.576	186.147.576
9.1	Instalações de Combate a Incêndio DESCRIÇÃO UN MEC SENAVITAT MOPC MRE COMMON SET QUANTITY SPEAKER W/STROBE UN 34 26 26 20 14 58 Botão manual UN 34 26 26 20 14 28 Sensor de fumaça e sal UN 359 275 275 212 149 219 H/C s/ revestimento UN 68 52 52 40 28 0 Sensor termovelocimétrico UN 16 12 12 1 6 183 Detector de monóxido de carbono UN 0000075 Central de incêndio endereçável UN 111111 Sinalização de saída de emergência UN 34 26 26 20 14 23 Sinalização de SETA UN 102 78 78 60 42 153 Luz de emergência autônoma UN 208 160 160 124 88 215 Sensor de fumaça tipo barreira fotoelétrica UN 000004 Modelo do monitor UN 36 28 28 22 16 28 Módulo monitor de 10 entradas UN 000006 Módulo de controle UN 36 28 28 22 16 28 Módulo de relé UN 12 12 12 12 12 12 ALTO-FALANTE UN 88 68 68 53 38 168 Amplificador de 100 W - Audioevacuação UN 111114 Módulo de telefone de bombeiro UN 54 42 42 33 27 24 Tomada de telefone de bombeiro UN 54 42 42 33 24 24 MATERIAIS DIVERSOS GL 111111 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GL 111111	gl	1,00	1,00	3.719.679.153	3.719.679.153	3.719.679.153
9.20	Instalação Hidráulica e Sanitária	gl	1,00	1,00	8.479.894.198	8.479.894.198	8.479.894.198
9.30	Instalação Eletrica	gl	1,00	1,00	59.498.345.455	59.498.345.455	59.498.345.455
10.1	Obtenção de Licença Ambiental	gl	1,00	1,00	48.399.366	48.399.366	48.399.366
10.2	Gestão de Comunicação	gl	1,00	1,00	302.400.000	302.400.000	302.400.000
10.3	Gestão Municipal	gl	1,00	1,00	7.446.600.000	7.446.600.000	7.446.600.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE SOARES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DE QUE DOCUMENTO
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo, 02 SET
AUTENTICAÇÃO 112859 AU1040DD08802 10
SELO DE AUTENTICIDADE

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PUBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21

Nº 14.573 Fl. 55 /64

10.4	**Trabalhos Preliminares**						
10.4.1	Mobilização	gl	1,00	1,00	2.318.400.000	2.318.400.000	2.318.400.000
10.4.2	Canteiro de Obras	gl	1,00	1,00	7.857.610.543	7.857.610.543	7.857.610.543
10.4.3	Desmobilização	gl	1,00	1,00	2.318.400.000	2.318.400.000	2.318.400.000
10.5	Demolições e terrapienagem	gl	1,00	1,00	4.916.835.000	4.916.835.000	4.916.835.000
10.6	PCI-Refeitório	gl	1,00	1,00	85.789.620	85.789.620	85.789.620
10.7	PCI-Auditorio	gl	1,00	1,00	68.435.010	68.435.010	68.435.010
	SUBTOTAL (IVA inc.)					**464.881.785.184**	**464.881.785.184**
	CONTINGENCIA					**13.946.453.555**	**13.929.806.865**
	TOTAL DO VALOR EXECUTADO OBRAS EDIFICIOS DO GOVERNO					**478.828.238.739**	**478.811.592.049**

b) Lista de itens e quantidades Obras Eixo Cívico

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO (Gs)	VALOR TOTAL CONTRATUAL (Gs)	VALOR TOTAL EXECUTADO (Gs)
			CONTRATUAL	EXECUTADO			
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)x(3)	(5)=(2)x(3)
ID	DESCRIÇÃO	UNIDADE					
1.1	**Demolições, Escavações e Limpeza**						
1.1.1	REMOÇÃO PARCIAL DO MURO DE GABIÕES PARA CONEXÃO DE RUAS	m3	2.100,02	2.100,02	183.245	384.817.883	384.817.883
1.1.2	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA PERMANENTE DA AREA	m3	23.721,56	23.721,56	37.852	897.908.394	897.908.394
1.2	**Movimento de terra**						
1.2.1	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO (+10% por flutuações) EM RUAS	m3	6.254,76	6.254,76	47.852	290.302.798	290.302.798
1.2.2	COMPACTAÇÃO DO TERRENO CBR 90% OU SUPERIOR, AO NÍVEL DA SUB-BASE DO PAVIMENTO	m3	3.894,84	3.894,84	27.445	106.893.856	106.893.856
1.2.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÕES COMO MURO DE CONTENÇÃO	m3	27,08	27,08	789.523	21.378.771	21.378.771
1.3	**Pavimento: Tracho Stella Maris a Projeto de Áreas Comuns**						
1.3.1	REPAROS DE VIAS EXTERNAS E COROAS POR PASSAGEM DE SERVIÇOS	m2	427,61	427,61	278.523	119.100.000	119.100.000
1.3.2	BASE DE AREIA-CIMENTO ESP 15 CM, CHE SUP	m3	5.337,16	5.337,16	178.522	952.800.000	952.800.000
1.3.3	RILGO DE IMPRIMAÇÃO ASFALTICA	m2	2.453,65	2.453,65	87.372	214.380.000	214.380.000
1.3.4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ESP 21 CM) SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES TECNICAS (NÃO INFERIOR A 30 MPA)	m2	2.092,28	2.092,28	421.235	881.340.000	881.340.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES RASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUAL
S. Paulo, 02 SET 2020
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880211
Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Nº 14.573 Fl. 56 /64

1.3.5	CORDOALETA DE CONCRETO H30 CM, Fc 25 MPA	ml	377,03	377,03	75.813	28.584.000	28.584.000
1.4	**DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÕES**						
1.4.1	DEMARCAÇÃO HORIZONTAL	ml	834,65	834,65	142.325	133.023.466	133.023.466
1.4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m2	8,86	8,86	2.145.253	19.003.352	19.003.352
1.4.3	GRANDES LETREIROS RODOVIÁRIOS INFORMATIVOS	un	1,00	1,00	38.006.705	38.006.705	38.006.705
2.1	**DEMOLIÇÕES, EXCAVAÇÕES E LIMPEZA**						
2.1.1	DEMOLIÇÕES DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS	gl	1,00	1,00	554.268.549	554.268.549	554.268.549
2.1.2	CARGA E TRANSPORTE E LIMPEZA DA ÁREA	m2	22.700,00	22.700,00	14.019	318.257.185	318.257.185
2.2	**MOVIMENTO DO SOLO**						
2.2.1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL (NÍVEL 62 MM) ATÉ O PISO INFERIOR (NÍVEL 160,5 MM)	m3	28.768,79	28.768,79	64.348	1.851.225.908	1.851.225.908
2.3	**FUNDAÇÕES**						
2.3.1	FABRICAÇÃO E VAZAMENTO DE PILOTES E CABEÇOTES DE CONCRETO ARMADO (INCLUI REFORÇO METÁLICO)	ml	3.514,38	3.514,38	2.918.533	10.256.824.357	10.256.824.357
2.3.2	VIGAS DE FUNDAÇÃO	m3	606,33	606,33	2.985.235	1.810.027.828	1.810.027.828
2.4	**ESTRUTURAS**						
2.4.1	RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULOS AO ESTACIONAMENTO	m3	88,24	88,24	2.952.337	260.526.409	260.526.409
2.4.2	MURO PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO (INCLUI REFORÇO METÁLICO)	m3	2.705,95	2.705,95	3.125.223	8.456.687.239	8.456.687.239
2.4.3	VIGAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO	m3	455,34	455,34	2.952.337	1.344.316.271	1.344.316.271
2.4.4	LAJE DE SUBPRESSÃO DE CONCRETO ARMADO (NÍVEL 60,5 MM)	m3	6.848,91	6.848,91	2.785.222	19.075.743.672	19.075.743.672
2.4.5	LAJE CAIXOTADA DE CONCRETO ARMADO (NÍVEL 64)	m3	7.712,54	7.712,54	2.952.337	22.770.008.153	22.770.008.153
2.4.6	CIRCULAÇÃO VERTICAL - ESCADAS E RAMPAS	m3	59,54	59,54	3.325.223	198.000.071	198.000.071
2.5	**DRENAGEM PLUVIAL, COLETA E BOMBEAMENTO CAPA FREÁTICA**						
2.5.1	MATERIAL GRANULAR - SUBDRENAGEM	m3	3.859,56	3.859,56	47.852	184.667.508	184.667.508
2.5.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GEOTÊXTIL 150/2	m2	768,00	768,00	21.145	16.239.289	16.239.289
2.5.3	TUBFA - SUBDRENAGEM DE PVC PERFURADO	ml	314,37	314,37	258.996	81.471.688	81.471.688
2.5.4	REGISTRO DE INSPEÇÃO PLUVIAL	un	8,00	8,00	15.619.994	124.959.953	124.959.953
2.5.5	SISTEMA DE BOMBEAMENTO	gl	1,00	1,00	2.538.976.941	2.538.976.941	2.538.976.941

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL SOB MATRÍCULA Nº 01/1/0122 (Lv. 01

ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luiz, 50 Republica - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880212

Nº 14.573 Fl. 57 /64

	(TANQUE DE RECOLHIMENTO DE CONCRETO ARMADO, BOMBAS E TUBULAÇÃO DE IMPULSÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO)						
2.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
2.6.1	CONEXÃO DE MÉDIA TENSÃO E PAINEL PRINCIPAL	gl	1,00	1,00	500.515.408	500.515.408	500.515.408
2.6.2	FIAÇÃO E ELETRODUTOS - ILUMINAÇÃO INTERIOR	gl	1,00	1,00	1.501.549.223	1.501.549.223	1.501.549.223
2.6.3	LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO INTERIOR (CONFORME EETT)	un	3.200,00	3.200,00	500.516	1.601.652.505	1.601.652.505
2.6.4	FIAÇÃO E ELETRODUTOS - INSTALAÇÕES EXTERIORES	ml	6.824,04	6.824,04	205.369	1.401.445.942	1.401.445.942
2.6.5	LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO EXTERIOR (LED, SOLAR)	un	220,00	220,00	1.185.104	700.722.971	700.722.971
2.6.6	GRUPO GERADOR	un	1,00	1,00	600.619.689	600.619.689	600.619.689
2.6.7	TRANSFORMADOR	un	1,00	1,00	400.413.126	400.413.126	400.413.126
2.6.8	EXAUSTÃO FORÇADA DE AR	gl	1,00	1,00	650.413.126	650.413.126	650.413.126
2.7	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						
2.7.1	2 BANHEIROS PÚBLICOS - SEXO SUDESTE (13 LAVATÓRIOS, 6 MICTÓRIOS, 6 VASOS SANITÁRIOS)	un	2,00	2,00	44.363.741	88.727.483	88.727.483
2.7.2	REDE DE ÁGUA POTÁVEL (HG 25 MM)	gl	1,00	1,00	126.753.547	126.753.547	126.753.547
2.7.3	SISTEMA DE BOMBEAMENTO (TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE RECOLHIMENTO, BOMBAS E TUBULAÇÃO DE IMPULSÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS)	gl	1,00	1,00	611.974.118	611.924.118	611.924.118
2.7.4	REDE DE ESGOTO CLOACAL (200 MM)	gl	1,00	1,00	126.753.547	126.753.547	126.753.547
2.7.5	REGISTROS DE INSPEÇÃO - ESGOTOS CLOACAIS	gl	1,00	1,00	61.376.773	63.376.773	63.376.773
2.8	**PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						
2.8.1	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - CAIXAS, ALTO-FALANTES E COMPLEMENTOS	gl	1,00	1,00	111.200.096	111.200.096	111.200.096
2.8.2	SINALIZAÇÃO DE PRECAUÇÃO E PERIGO - ROTAS DE ESCAPE - SINAIS INFORMATIVOS	gl	1,00	1,00	44.480.038	44.480.038	44.480.038
2.8.3	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO CONTRA INCÊNDIO	gl	1,00	1,00	200.160.173	200.160.173	200.160.173
2.8.4	TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 4"	ml	696,07	696,07	95.853	66.720.058	66.720.058
2.8.5	EXTINTORES	un	30,00	30,00	926.667	27.800.024	27.800.024
2.8.6	TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO - SPRINKLERS 1-1 1/4"	ml	325,36	325,36	256.328	83.400.072	83.400.072
2.8.7	HIDRANTE SIAMESE E MANGUEIRAS DE ACORDO COM AS NORMAS	un	2,00	2,00	11.120.010	22.240.019	22.240.019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TA
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUME
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD08802221
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 22/51/23

Nº 14.573

Fl. 58/64

2.9	**CONTROLE DE ACESSO DE VEÍCULOS**						
2.9.1	BOLARDOS E DEFENSAS PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO	un	1,00	1,00	9.769.143	9.769.143	9.769.143
2.9.2	DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE ACESSO (BARRAS E SISTEMA DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA)	gl	1,00	1,00	63.499.431	63.499.431	63.499.431
2.9.3	DEMARCAÇÃO HORIZONTAL	ml	11,18	41,18	142.325	5.861.486	5.861.486
2.9.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m2	1,82	1,82	2.145.253	3.907.657	3.907.657
2.9.5	SEMAFORIZAÇÃO - LUZES INTERMITENTES DE PRECAUÇÃO	un	1,00	1,00	14.653.715	14.653.715	14.653.715

3.1	**DEMOLIÇÕES, CARGA, TRANSPORTE E LIMPEZA**						
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	28,42	28,42	259.653	7.380.000	7.380.000
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIOS DE CONCRETO ARMADO	m2	49,17	49,17	259.653	12.767.400	12.767.400
3.1.3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA DO LEITO E PERMANENTE DA ÁREA DE TRABALHO	m3	4.341,98	4.341,98	37.852	164.352.600	164.352.600
3.2	**ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VALAS**						
3.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS COM MÁQUINA (PROFUNDIDADE 1,5 METRO)	m3	568,66	568,66	64.348	36.592.500	36.592.500
3.2.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUAL (PROFUNDIDADE 1,5 METRO)	m3	117,08	117,08	64.348	7.533.750	7.533.750
3.2.3	CAMADA DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CANAIS (ESPESSURA 5 CM)	m3	1.034,60	1.034,60	47.852	49.507.500	49.507.500
3.2.4	PREENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL SELECIONADO DA ESCAVAÇÃO COM 90% DE COMPACTAÇÃO	m3	1.889,97	1.889,97	64.348	121.616.250	121.616.250
3.5	**TUBULAÇÕES E CANAIS DE CONCRETO ARMADO**						
3.5.3	CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO - 1 CÉLULA (0,7 X 1,0 MT)	ml	69,78	69,78	4.521.256	315.495.000	315.495.000
3.5.4	CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO - 2 CÉLULAS (1,7 X 1,0 MT)	ml	18,41	18,41	9.042.512	166.511.250	166.511.250
3.5.5	CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO - 3 CÉLULAS (2,7 X 1,0 MT)	ml	29,08	29,08	13.563.768	394.368.750	394.368.750

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA C
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DO
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDA
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUM
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880222
NELSON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luís, 50 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA

Nº 14.573

Fl. 59 /64

3.6	**RRALOS E BOCAS DE LOBO**						
3.6.1	SUMIDOUROS DE SARJETA SIMPLES	un	25,00	25,00	2.623.750	65.343.750	65.343.750
3.6.2	SUMIDOUROS DE SARJETA DUPLOS	un	16,00	16,00	5.717.578	91.481.250	91.481.250
3.6.3	CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA (BASE DE CILINDRO E TAMPA DE CONCRETO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ESSAP)	un	2,00	2,00	22.216.875	44.433.750	44.433.750
3.6.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MOLDURA E TAMPA DE POÇOS DE VISITA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ESSAP	un	2,00	2,00	30.058.125	60.116.250	60.116.250
4.1	**JUNÇÕES, DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E LIMPEZA**						
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m2	212,89	212,89	259.653	55.278.000	55.278.000
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIOS DE CONCRETO ARMADO	m2	159,67	159,67	259.653	41.458.500	41.458.500
4.2	**ESCAVAÇÃO E ATERRAMENTO**						
4.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS COM MAQUINA (PROFUNDIDADE 1,5 METRO)	m3	729,41	729,41	64.348	46.936.500	46.936.500
4.2.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUAL (PROFUNDIDADE 1,5 METRO)	m3	336,65	336,65	64.348	21.663.000	21.663.000
4.2.3	CAMADA DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (ESPESSURA 5 CM)	m2	377,26	377,26	47.852	18.052.500	18.052.500
4.2.4	PREENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL SELECIONADO DA ESCAVAÇÃO COM 90% DE COMPACTAÇÃO	m3	4.264,26	4.264,26	64.348	274.398.000	274.398.000
4.3	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**						
4.3.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PEAD - DIÂMETRO 110 MM (INCLUI ACESSÓRIOS DE CONEXÃO)	ml	13,85	13,85	1.753.265	24.277.500	24.277.500
4.3.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PEAD - DIÂMETRO 315 MM (INCLUI ACESSÓRIOS DE CONEXÃO)	ml	14,77	14,77	2.739.477	40.462.500	40.462.500
4.3.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PEAD - DIÂMETRO 160 MM (INCLUI ACESSÓRIOS DE CONEXÃO)	ml	16,15	16,15	3.506.530	56.647.500	56.647.500
4.3.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PEAD - DIÂMETRO 150 MM (INCLUI ACESSÓRIOS DE CONEXÃO)	ml	7,69	7,69	5.259.795	40.462.500	40.462.500
4.4	**TORNEIRAS E MEDIDORES**						
4.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE POLIPROPILENO - TERMOPLASTICO PN 20	ml	57,92	57,92	150.465	8.715.000	8.715.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO PROCESSO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DOU FÉ.
S. Paulo, 02 SET 2020
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880223
ELTON FERREIRA DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - TEL 8535-0
Rua São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21/1

Nº 14.573 Fl. 60 /64

	(DIÂMETRO 1" - 1 1/4") (INCLUI ACESSÓRIOS DE CONEXÃO)						
4.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE POLIPROPILENO - TERMOPLÁSTICO PN 20 (DIÂMETRO 1 1/4") (INCLUI ACESSÓRIOS DE CONEXÃO)	ml	78,77	78,77	188.082	14.815.500	14.815.500
4.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE POLIPROPILENO - TERMOPLÁSTICO PN 20 (DIÂMETRO 1/2") (INCLUI ACESSÓRIOS DE CONEXÃO)	ml	55,69	55,69	353.593	20.044.500	20.044.500
4.4.4	FORNECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA TRONCOCÔNICA - EIXO CÍVICO	gl	1,00	1,00	10.022.250	10.022.250	10.022.250
4.4.5	FORNECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO INDIVIDUAL - EIXO CÍVICO	gl	1,00	1,00	33.552.750	33.552.750	33.552.750
4.5	**VÁLCULAS ECLUSAS E DISPOSITIVOS**						
4.5.1	Fornecimento e Construção de Válvulas de Gaveta Flangeadas (DIAM 32 mm) Inclui acessórios de conexão	un	45,00	45,00	477.250	21.476.250	21.476.250
4.5.2	Fornecimento e Construção de Válvulas de Gaveta Flangeadas (DIAM 50 mm) Inclui acessórios de conexão	un	30,00	30,00	591.375	17.741.250	17.741.250
4.5.3	Fornecimento e Construção de Válvulas de Gaveta Flangeadas (DIAM 100 mm) Inclui acessórios de conexão	un	17,00	17,00	807.419	13.726.125	13.726.125
4.5.4	Fornecimento e Construção de Válvulas de Gaveta Flangeadas (DIAM 150 mm) Inclui acessórios de conexão	un	22,00	22,00	1.028.823	22.634.100	22.634.100
4.5.5	Registros para Válvulas de Gaveta	un	40,00	40,00	140.053	5.602.500	5.602.500
4.5.6	Hidrantes de Coluna	un	1,00	1,00	8.870.625	8.870.625	8.870.625
4.5.7	Construção de Registro de Macromedidor Volumétrico	un	1,00	1,00	1.148.513	1.148.513	1.148.513
4.5.8	Macromedidor	un	1,00	1,00	2.175.638	2.175.638	2.175.638
4.6	**Teste Hidrostático de Pressão**						
4.6.1	Teste Hidrostático de Pressão	gl	1,00	1,00	43.575.000	43.575.000	43.575.000
4.7	Poço de Abastecimento e Sistema de Cloração (Opcional)	gl	1,00	1,00	37.350.000	37.350.000	37.350.000
5.1	**DEMOLIÇÕES, CARGA, TRANSPORTE E LIMPEZA**						
5.1.1	Demolição de Pavimento Asfáltico	m2	86,28	86,28	259.653	22.403.150	22.403.150
5.1.2	Demolição de Calçadas e Meios-Fios	m2	180,41	180,41	259.653	46.842.950	46.842.950
5.1.3	Carga e Transporte de Material Descartável e Limpeza Permanente da Área	m3	3.551,17	3.551,17	37.852	134.418.900	134.418.900

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE COPIA, CUJO DOCUMENTO
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO

SELO DE AUTENTICIDADE
1123S9 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880218

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 14/573

ELO FERRARI DA SILVA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luiz, 50 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Nº 14.573

Fl. 61 /64

5.2	**ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VALAS**						
5.2.1	Escavação de Valas à Máquina (PROF < 3 metros)	m3	916,48	916,48	64.348	58.974.300	58.974.300
5.2.2	Escavação de Valas à Mão (PROF. < 3 metros)	m3	661,91	661,91	64.348	42.592.550	42.592.550
5.2.3	Camada de Assentamento de Tubulação (ESP. < 5 cm)	m3	171,17	171,17	47.852	8.190.875	8.190.875
5.2.4	Reaterro de Valas com Material Selecionado da Escavação a 90% de Compactação	m3	3.385,90	3.385,90	64.348	217.877.275	217.877.275
5.3	**EMPREGO E REGISTROS DE ESGOTO**						
5.3.1	Fornecimento e Construção de Ligação Domiciliar Conforme Especificações ESSAP	gl	1,00	1,00	75.710.250	75.710.250	75.710.250
5.3.2	Construção de Poços de Inspeção (Base, Chiqueiro e Cone) Conforme Especificações ESSAP	un	4,00	4,00	23.133.688	92.534.750	92.534.750
5.4	**TUBOS**						
5.4.1	Fornecimento e Colocação de Tubulação de PVC (DIAM. 200 MM)	ml	378,85	378,85	201.245	76.241.550	76.241.550
5.4.2	Fornecimento e Colocação de Tubulação de PVC (DIAM. 250 MM)	ml	282,02	282,02	349.471	98.556.150	98.556.150
5.4.3	Teste de Estanqueidade	gl	1,00	1,00	11.157.300	11.157.300	11.157.300
	Ilegível						
6.1	**DEMOLIÇÕES, CARGA , TRANSPORTE E LIMPEZA**						
6.1.1	Demolição de Pavimento Asfáltico	m2	115,64	115,64	259.653	30.025.000	30.025.000
6.1.2	Demolição de Calçadas e Meios-Fios	m2	69,38	69,38	259.653	18.015.000	18.015.000
6.1.3	Carga e Transporte de Material Descartável e Limpeza Permanente da Área	m3	1.903,73	1.903,73	37.852	72.060.000	72.060.000
6.2	**ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VALAS EM VIA EXTERIOR**						
6.2.1	Escavação de Valas à Máquina (PROF < 5.5 metros)	m3	716,70	716,70	64.348	46.118.400	46.118.400
6.2.2	Reaterro de Valas com Material Selecionado da Escavação a 90% de Compactação	m3	671,90	671,90	64.348	43.236.000	43.236.000
6.2.3	Fornecimento e Instalação de Lajes de Concreto (0.6 * 0.8 * 0.05)	un	60,00	60,00	912.760	54.765.600	54.765.600
6.3	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRRÂNEA**						
6.3.1	Condução Subterrânea Tipo A	ml	98,95	98,95	1.456.542	144.120.000	144.120.000
6.3.2	Condução Subterrânea Tipo B	ml	88,68	88,68	1.841.914	163.336.000	163.336.000
6.3.3	Condução Subterrânea Tipo C	ml	62,48	62,48	3.075.582	192.160.000	192.160.000
6.3.4	Condução Subterrânea Tipo D	ml	79,85	79,85	2.767.430	220.984.000	220.984.000
6.3.5	Alimentação Elétrica em Média Tensão 23.000 Volts Subterrânea	gl	1,00	1,00	240.200.000	240.200.000	240.200.000
6.4	**ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 220 VOLTS**						

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO.
São Paulo, 02 SET 2025
AUTENTICAÇÃO 1112359 AU1040DD0860219
LEAL ESPANHOL LTDA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Rua São Luis, 50 - 1º andar - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA

Nº 14.573

Fl. 62 /64

	SUBTERRÂNEA						
6.4.1	Alimentação Elétrica em Baixa Tensão 220 Volts para Faróis e Iluminação Pública - Condutor NYY 4x16 mm2	ml	592,70	592,70	866.235	512.827.000	512.827.000
6.4.2	Alimentação Elétrica em Baixa Tensão 220 Volts para Estacionamento, Praças e Rampas - Condutor NYY 2x2 mm2	ml	541,34	541,34	605.665	327.873.000	327.873.000
6.5	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO**						
6.5.1	Fornecimento e Instalação de Poste Tipo LED 100W	un	80,00	80,00	741.618	59.329.400	59.329.400
6.5.2	Luminárias de Praças do Eixo Cívico das Áreas Comuns dos Prédios do Governo - Fornecimento e Montagem de Coluna Troncocônica H=9/200 com Iluminação Pública 122 MTS	un	60,00	60,00	2.133.777	128.026.600	128.026.600
6.5.3	Registro Elétrico	un	10,00	10,00	9.923.200	99.923.200	99.923.200
6.5.4	Trâmites e Gestão junto à ANDE para Projeto, Fiscalização e Entrega Posterior à ANDE	un	10,00	10,00	2.498.080	24.980.800	24.980.800
6.6	**MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ASUNCIÓN**						
6.6.1	Trâmites e Gestão junto à ANDE para Projeto, Fiscalização e Entrega Posterior à ANDE	gl	1,00	1,00	24.020.000	24.020.000	24.020.000
	Ilegível						
7.1	**PAVIMENTO DE CALÇADAS, LAJOTAS, PISO TÁTIL E RAMPAS**						
7.1.1	Construção de Camada de Concreto para Nivelamento de Acabamento	m2	6.498,07	6.498,07	298.332	1.938.582.500	1.938.582.500
7.1.2	Fornecimento e Colocação de Ladrilhos de Granito Reconstituído Podotáteis de Orientação	m2	527,98	527,98	268.663	141.847.500	141.847.500
7.1.3	Fornecimento e Colocação de Ladrilhos de Granito Reconstituído Podotáteis de Alerta	m2	879,96	879,96	268.663	236.412.500	236.412.500
7.1.4	Fornecimento e Colocação de Acabamento de Pavimento (Ladrilhos de Granito, Pedra de Rio, Concreto Impresso ou Similar)	m2	4.047,81	4.047,81	268.663	1.087.497.500	1.087.497.500
	Rampa Tipo Cantilever para Entrada de Pedestres e Ciclistas aos Prédios do Governo da Av. Stella Maris	m2	239,23	239,23	988.235	236.412.500	236.412.500
7.1.5	Construção de Rampas de Concreto para Descer ao Nível do Estacionamento	m2	765,53	765,53	988.235	756.520.000	756.520.000
7.1.6	CORDÃO DE CONFINAMENTO DE PAVIMENTO EM CALÇADAS E ÁREAS DE PEDESTRES	ml	1.853,98	1.853,98	178.523	330.977.500	330.977.500
7.3	**Arborização e Paisagismo**						
7.3.1	Sistema de Irrigação de Áreas Verdes, Incluindo Aspersores	gl	1,00	1,00	33.300.000	33.300.000	33.300.000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE [illegible] KASSAMA - T
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA CUJO DOCUM
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO
S. Paulo, 02 SET
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0880220
CONSULTE ESTE AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luiz, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL COM O SELO DE AUTENTICIDADE
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21

Nº 14.573

Fl. 63 /64

7.3.2	Gramado em Canteiros	m2	372,38	372,38	22.356	8.325.000	8.325.000
7.3.3	Jardins com Arbustos em Canteiros e Vasos	m2	110,50	110,50	75.336	8.325.000	8.325.000
7.3.4	Arvores	un	40,00	40,00	138.750	5.550.000	5.550.000
7.4	**CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO E GRADES**						
7.4.1	Construção de Canteiros e Floreiras Conforme Projeto Paisagistico	m2	14,53	14,53	1.432.556	20.812.500	20.812.500
7.4.2	Floreiras Conforme Projeto Paisagistico	gl	1,00	1,00	4.162.500	4.162.500	4.162.500
7.4.3	Pérgulas Metálicas nos Acessos ao Estacionamento do Eixo Civico - Nivel 14,00	m2	12,90	12,90	3.226.565	41.625.000	41.625.000
7.4.4	Fonte de Água no Eixo Civico Conforme Projeto Paisagistico	un	1,00	1,00	16.650.000	16.650.000	16.650.000
7.5	**BANCOS, LIXEIRAS E BEBEDOUROS**						
7.5.1	Fornecimento e Colocação de Bancos Conforme Projeto Paisagistico	un	10,00	10,00	2.664.000	26.640.000	26.640.000
7.5.2	Fornecimento e Colocação de Cestos de Lixo	un	50,00	50,00	621.600	31.080.000	31.080.000
7.5.3	Fornecimento e Colocação de Estacionamento para Bicicletas	un	5,00	5,00	7.104.000	35.520.000	35.520.000
7.5.4	Fornecimento e Colocação de Bebedouros Públicos	un	5,00	5,00	8.436.000	42.180.000	42.180.000
7.5.5	Grades em Geral	ml	321,02	321,02	145.223	46.620.000	46.620.000
7.5.6	Corrimão para Escadas e Rampas	ml	275,16	275,16	145.223	39.960.000	39.960.000
7.6	**SINALIZAÇÃO**						
7.6.1	Elementos de Fundação de Concreto e Metal Conforme Projeto	un	60,00	60,00	1.480.000	88.800.000	88.800.000
7.6.2	Sinalização com Placas Informativas - Contingência 2%	m2	10,35	10,35	2.145.253	22.200.000	22.200.000
8.1	Contingencia 2%	gl	1,00	1,00	1.877.467.742	1.877.467.742	1.877.467.742
	SUBTOTAL (IVA inc.)					**95.750.854.860**	**95.750.854.860**
	VALOR TOTAL OBRAS EIXO CÍVICO					**95.750.854.860**	**95.750.854.860**

	Contratual	Executado
Escritórios de Governo	478.828.238.739	478.811.592.049
Eixo Cívico	95.750.854.860	95.750.854.860
Valor Total	**574.579.093.599**	**574.562.446.909**

Abaixo existem cinco assinaturas e se pode ler: consórcio TBI. Eng. Carlos O Guzman, representante Legal, Consórcio Edificaciones. Eng.Amilcar Troche Escobar. Representante Legal. Ministério de Obras Públicas e Comunicações. Eng. Hugo Arce Vice-ministro, Arq. Ricardo Riego. Coordenador Interino Programa RC/BTR e Eng. Hugo Rolon – Supervisor de Obra-RU

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.573

Fl. 64 /64

Existe carimbo: CERTIFICO: Que a presente fotocópia é reflexo fiel do original. Segue uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã Pública. Registro nº 748. Segue endereço. Asunción-Paraguay.

Nada mais consta. Dou fé.
Campo Grande, 10 de março de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI
Data: 08/03/2025 19:21:29-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorene Fernández D.N.Ferrari
Tradutora Pública

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO, DO QUE DOU FÉ
S.Paulo 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA
Av. São Luiz, 59 Republica
VÁLIDO SOMENTE COM
MATERIALIZAÇÃO
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880217

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

Compromiso con la gente

CSJ

SERIE PJC-2025

ESCRIBANO : STELA MARI BUSTO OTAZU
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 743

Nº 000109184

Yo, **STELA MARI BUSTO OTAZU,** Escribana Pública, Titular del Registro N° 743, en virtud al Art. 375, Inc. b) del Código Civil Paraguayo y al Art. 154 del Codigo de Organización Judicial, Ley 879/91; a requerimiento de la firma" **CONSORCIO TBI", con** RUC N°80049890, conformada por las Empresas "TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA: ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. e ITASA S.A., procedi a la autenticación del documento, **"ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA" OBRA,: DISEÑO Y CONSTRUCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO – PROGRAMA DE RECONVENCION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANA Y OFICINAS DE GOBIERNO; LLAMADO M.O.PC. N° 118/2016 – ID 304.820,** de fecha 31 de mayo del año 2024, (consta de 38 páginas útiles), el cual tuve a la vista y llevan mi sello y firma. ----------

Expido la presente constancia en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis dias del mes de Febrero del año dos mil veinte y cinco. ----------

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. BOA FÉ
S. Paulo,
27º 02 SET 2025
ELTON FERREIRA DA SILVA
(ESCR. AUTORIZADO)
CUSTAS CONFORME LEI
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0880645

STELLA M
ASUNC

Corte Suprema de Justicia. Legaliza la firma y sello

Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Legalizaciones

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Segun Decreto Nº 606/18
Correspondiente a la SERIE C Nro 02721538

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País (country / pays):	REPUBLICA DEL PARAGUAY
El presente documento público (This public document / Le présent acte public)	
2. ha sido firmado por (has been signed by / a été signé par):	ROBERTO DÍAZ ROJAS
. quien actúa en calidad de: (and in the capacity of / agissant en qualité de):	Enc. de Despacho
4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau / timbre de):	Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial
Certificado (Certified / Attesté)	
5. en: (at / à): ASUNCION	**6. el día:** (the / le): 11/2/2025 13:01:33
7. por: (by / par): MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY (Ministry of Foreign Affairs of Paraguay / Ministère des Affaires étrangères du Paraguay)	
8. bajo el número: (under no. / sous le numéro): 20067/2025	C-2721538
9. sello / timbre: (seal / stamp / sceau / timbre):	**10. Firma:** (signature): NÉSTOR FABIAN GÓMEZ
Tipo de Documento:	ACTUACIÓN NOTARIAL - 000109184

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.mre.gov.py/legalizaciones

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.mre.gov.py/legalizaciones

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : www.mre.gov.py/legalizaciones

Observacion:

PODER JUDICIAL
SECRETARÍA GENERAL
CONTADURÍA

Roberto Díaz Rojas
Oficial de Justicia
Secretaría General

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO
COMERCIAL - SÃO PAULO - SP

AUTENTICAÇÃO
AA12359
AA1040DD0880657

S. Paulo. 02 SET 2025
279

ELTON FERREIRA DA SILVA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL

Compromiso con la gente

SERIE PJC-2025

ESCRIBANO : STELA MARI BUSTO OTAZU
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 743

Nº000109184

Yo, **STELA MARI BUSTO OTAZU,** Escribana Pública, Titular del Registro N° 743, en virtud al Art. 375, Inc. b) del Código Civil Paraguayo y al Art. 154 del Código de Organización Judicial, Ley 879/91; a requerimiento de la firma" **CONSORCIO TBI", con** RUC N°80048590-7, conformada por las Empresas "TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA; ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. e ITASA S.A., procedí a la autenticación del documento, **"ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA" OBRA,: DISEÑO Y CONSTRUCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO – PROGRAMA DE RECONVENCION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANA Y OFICINAS DE GOBIERNO; LLAMADO M.O.PC. N° 118/2016 – ID 304.820,** de fecha 31 de mayo del año 2024, (consta de 38 páginas útiles), el cual tuve a la vista y llevan mi sello y firma. ----------

Expido la presente constancia en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil veinte y cinco. ----------

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCIÓN - PARAGUAY

27º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARAM - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICAÇÃO
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
(CR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886551

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

STELA M
NOTARIA Y
REI
RCA. I
TE
ASUNC

Corte Suprema de Justicia, legaliza la firma y sello
de la Notario/a Stela Mari Bustos Otazu
obrante en Actuación Notarial
AC2025 Nº 2009184 de fecha 06 Febrero 2025
que realiza sobre un documento
presentado por el solicitante.

Ministerio de Relac. Exteriores
Dirección de Legalizaciones

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Según Decreto Nº 606/18
Correspondiente a la SERIE C Nro 02721538

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País (country / pays):	REPUBLICA DEL PARAGUAY		
El presente documento público (This public document - Le présent acte public)			
2. ha sido firmado por (has been signed by / a été signé par):	ROBERTO DÍAZ ROJAS		
i. quien actúa en calidad de: (acting in the capacity of / agissant en qualité de):	Enc. de Despacho		
4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau / timbre	Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial		
Certificado (Certified - Attesté)			
5. en: (at / à)	ASUNCION	6. el día: (the / le)	11/2/2025 13:01:33
7. por: (by / par)	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY (Ministry of Foreign Affairs of Paraguay / Ministère des Affaires étrangères du Paraguay)		
8. bajo el número:	20067/2025		C-2721538
9. Sello / timbre:		10. Firma: (signature)	NESTOR FABIÁN GÓMEZ
Tipo de Documento:	ACTUACIÓN NOTARIAL - 000109184		

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.mre.gov.py/legalizaciones.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate,the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.mre.gov.py/legalizaciones.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant,l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observacion:

PODER JUDICIAL
SECRETARÍA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Roberto Díaz Rojas
Oficina de Legalizaciones
Secretaría General CSJ

Colegio Notarial do Brasil
1425585 DA CAPITAL
S. Paulo AU1040D00
10 SET 2025
R$ 5,00
LEONARDSON DOS SANTOS VIEIRA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

...BUSTO OTAZU
...CRIBANA PÚBLICA
...TRO Nº 743
...MINICANA 961
...EF.: 212.105
...IÓN - PARAGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central, a los 31 días del mes de mayo del año 2024, la Comisión especialmente designada por Su Excelencia la Señora Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, según Resolución Ministerial N° 885 de fecha 27 de mayo del 2024, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato S.G. Ministro N° 283/2017, suscrito en fecha 22 de septiembre de 2017 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio TBI, conformado por TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA (34 % participación) – ALBERTO BARRAL E HIJOS S.S. (33%Participación)-ITASA S.A (33%Participacion), para la ejecución de: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO – PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO, después de haber verificado las mismas, se pronuncia en los siguientes términos:

1. En fecha 11 de noviembre de 2022 se emitio el Certificado de Recepción Provisoria de la Torre 4 (DNA) de la obra.

2. En fecha 13 de marzo de 2023 se emitio el Certificado de Recepción Parcial.

3. En fecha 30 de marzo de 2023 se emitio el Certificado de Recepción Parcial de toda la obra exceptuando la Torre 4.

4. En fecha 31 de Mayo de 2024, se firmó por parte del Consorcio TBI, Fiscalizacion y MOPC, el acta de Terminación de la etapa de Notificación por defectos, en la que se incluye el cumplimiento de todos los entregables por parte del Consorcio TBI.

5. La empresa Contratista CONSORCIO TBI , por Nota TBI N° 2301 con MEU N° 21954-2024 de fecha 23 de mayo de 2024 solicita se inicien los trámites para la Recepción Definitiva de la obra, atendiendo a que se encuentran reunidos los requisitos contractuales de la cláusula 11.9 del Contrato.

6. Mediante nota C.ED. 2853/2024 MEU 14350/2024 de fecha 3 de abril de 2024 se emitió certificado de cumplimiento de la torre **DNA**, registrando el cumplimiento del Consorcio TBI de todas las observaciones del periodo de responsabilidad por defectos, que fueron atendidas y corregidas.

7. Mediante nota C.ED. 2891/2024 MEU 20412/2024 de fecha 16 de mayo de 2024 se emitió certificado de cumplimiento de la torre **MOPC**, registrando el cumplimiento del Consorcio TBI de todas las observaciones del periodo de responsabilidad por defectos, que fueron atendidas y corregidas.

8. Mediante nota C.ED. 2865/2024 MEU 21668/2024 de fecha 22 de mayo de 2024 se emitió certificado de cumplimiento de la torre **MEC,MUHV-MTESS,SET, Comedor, Auditorio y Eje Cívico**, registrando el cumplimiento del Consorcio TBI de todas las observaciones del periodo de responsabilidad por defectos, que fueron atendidas y corregidas, de acuerdo a recorrido conjunto realizado por el Consorcio TBI en calidad de Contratista de obra, Consorcio Ecificaciones en calidad de Fiscalización de la obra y la Supervisión del MOPC.

9. La cláusula UNDECIMA PUNTO NUEVE del CONTRATO N° 283/2017 establece: *"CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO". Se considerará que el contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se incluirá la fecha en el que el Contratista cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato. El Ingeniero emitirá el certificado de cumplimiento dentro de los 28 días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los documentos del Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las obras, incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del certificado de cumplimiento al Contratante. Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación de las obras."*

10. Conforme a los requisitos establecidos en la cláusula UNDECIMA PUNTO NUEVE se deja constancia que:
a) A la fecha no existen defectos que reparar.
b) Han transcurrido doce (12) meses para verificar el funcionamiento de la obra atendiendo a que las Actas de Recepción Provisoria fueron emitidas en fecha 11de noviembre de 2022 para la torre DNA, 13 de marzo de 2023 para la torre MOPC y 30 de marzo de 2023 para las torres MEC,MUHV-MTESS,SET, Comedor, Auditorio y Eje Cívico.

Por lo tanto, la presente Comisión considera que se encuentran reunidos los requisitos contractuales para efectuar la Recepción Definitiva de la obra "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO – PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO", a cargo de la empresa CONSORCIO TBI en el marco del Contrato S.G. Ministro N° 283/2017, en concordancia con lo establecido en la cláusula UNDECIMA PUNTO NUEVE del contrato.

11. De acuerdo con el listado referencial para las obras de Edificios de Gobierno y Eje Cívico, se relaciona las cantidades finales acumuladas presentadas en las diferentes certificaciones mensuales.

a) Listado de ítems y cantidades Oficinas de Gobierno

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO (Gs.)	VALOR TOTAL CONTRACTUAL (Gs.)	VALOR TOTAL EJECUTADO (Gs.)
			CONTRACTUAL	EJECUTADAS			
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1) x (3)	(5)=(2) x (3)
1.00	MOVIMIENTO DE SUELO						

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUTSTR - GVMOPC

CERTIFICO que la presente Fotocopia es fiel del original
STELA ... OTAZU
NOTARIA ... PUBLICA
... 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY
27 TABELIAU DE NOTAS
S. Paulo
27º 10 SET
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886546

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DE LA PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

1.1.1	Pozo de depresion de napa freatica Perforación con maquina rotativa, con circulación de fluido de perforación. Provision e instalacion de caños ciegos y filtros ranurados de PVC de Ø 110 mm, provisión y colocacion de grava silicea seleccionada. Limpieza y desarrollo de la perforacion.	un	360.00	360.00	5.670.000	927.200.000	927.200.000
1.1.2	Bombas para pozo asentamiento nivel freatico	ut	160.00	160.00	11.340.000	1.814.400.000	1.814.400.000
1.1.3	Cañerias perimetrales de impulsion de bombas de asentamiento nivel freatico	gl	1.00	1.00	189.000.000	189.000.000	189.000.000
1.1.4	Montante de recepción de cañerias perimetrales de impulsion	gl	1.00	1.00	35.200.000	35.200.000	35.200.000
1.1.5	Trabajos de albañileria para bombas de agotamiento de nivel freatico	gl	1.00	1.00	18.900.000	18.900.000	18.900.000
1.1.6	Demolicion y Reparacion de la via publica para tendido de cañeria de impulsion de agotamiento	gl	1.00	1.00	69.300.000	69.300.000	69.300.000
1.1.7	Extension de cañeria de impulsion (cañeria publica) hasta cuneta	gl	1.00	1.00	35.200.000	35.200.000	35.200.000
1.1.8	Conexion impulsion exterior a desague pluvial publico	gl	1.00	1.00	44.100.000	44.100.000	44.100.000
1.1.9	Mantenimiento y materiales de operacion del sistema de agotamiento freatico	gl	1.00	1.00	100.800.000	100.800.000	100.800.000
1.1.10	Acompañamiento de Geologo	dia	120.00	120.00	630.000	75.600.000	75.600.000
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.2.1	Excavación mecanizada 1era Etapa c/retiro de materiales	m3	89.034.00	89.034.00	12.150	1.081.765.100	1.081.765.100
1.2.2	Excavación mecanizada 2da Etapa c/retiro de materiales	m3	87.780.00	87.780.00	12.150	1.066.527.000	1.066.527.000
1.3	CIMENTACION Y CONTENCION						
1.3.1	CONTENCIÓN						
1.3.1.1	Movilizacion de equipos para Pilotes de contencion	gl	1.00	1.00	18.200.000	18.200.000	18.199.640
1.3.1.2	Perforación e inyección de pilotes de anclaje	ml	16.425.00	16.425.00	223.312	3.667.896.717	3.667.896.717
1.3.2	CIMENTACION						
1.3.2.1	Movilizacion de equipos para pilotes de Fundacion	gl	1.00	1.00	82.865.038	82.865.038	82.865.038
1.3.2.2	Pilote de diam. 0.60 m	ml	19.200.00	19.200.00	900.038	7.920.108.503	7.920.108.503
1.3.2.3	Retiro de suelo de pilotes	m3	15.840.00	15.840.00	28.976	459.600.000	459.693.000
1.3.2.4	M.O. para Descabezado de pilotes	ut	2.200.00	2.200.00	63.000	138.600.000	138.600.000
1.3.2.5	Retiro de material viejo (3m3)	gl	1.00	1.00	138.600.000	2.317.000.000	2.332.000.000
1.3.2.6	Viga de c. 75 cm de hormigon armado	m3	17.625.00	17.625.00	1.257.646	22.165.972.450	22.165.972.450
1.3.2.7	Corta hidrosemilla - Sikaswell	m	11.000.00	11.000.00	47.885	521.234.000	521.234.998
1.3.2.8	Cristalizador de hormigón para losa y pantalla de subpresión - Penetron Admix	kg	62.000.00	62.000.00	9.831	607.662.000	607.662.000
1.3.2.9	Ensayos de integridad de pilotes	un	2.200.00	2.200.00	261.591	575.500.464	575.500.464
1.4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
1.4.1	Movilizacion de equipo de perforacion y Carga de Muro Pantalla	gl	1.00	1.00	17.820.000	17.820.000	17.820.000
1.4.2	Gin a Movil de 20Tn	gl	1.00	1.00	142.560.000	142.560.000	142.560.000
1.4.3	Vigas con faja de 1.00x0.1	m3	181.00	181.00	1.425.402	261.617.487	261.617.487
1.4.4	Muro Pantalla H°A° e=55cm, fck=350kg/cm2 (=50kg/m3), Muro pantalla ejecutado mecanicamente con encofrado metalico	m3	2.850.75	2.850.75	1.636.479	4.665.193.089	4.665.193.099
1.4.5	Retiro de suelo de Muro Pantalla	m3	3.420.90	3.420.90	20.250	69.273.225	69.273.225
1.4.6	Corta hidrosemilla - Sikaswell	m	4.500.00	4.500.00	47.380	213.232.500	213.232.500
1.4.7	Cristalizador de hormigón para losa y pantalla de subpresión - Penetron Admix	kg	11.100.00	11.100.00	9.801	108.791.100	108.791.100
1.4.8	Union de Muro Pantalla con Losa de Subpresion. Ancho de franja de 75 cm de hormigon de Pantalla. Rugosidad intencional - Limpieza - Colocacion de Pasa-Vi anclaje con varillas segun proyecto ejecutivo. - Puente de adherencia químico - Colocacion de junta Sika Water Stop	ml	925.00	925.00	141.900	131.249.000	131.249.000
1.4.9	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto (=210	m3	487.20	487.20	3.207.483	1.562.047.026	1.562.047.023
1.4.10	Muro Muelle H°A° segun planos de anteproyecto (=200	m3	363.00	363.00	3.349.096	1.222.748.547	1.222.748.547
1.4.11	Escalera y Rampas segun planos de anteproyecto (=300	m3	206.00	206.00	2.590.089	533.558.285	533.558.285
1.4.12	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto (=60	m3	10.186.00	10.186.00	2.345.[illegible]	23.770.633.017	

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/STR - GVMOPC

Fotocopia fiel del original

SELLO NOTARIAL

ASUNCION - PARAGUAY

27º JUZGADO DE RUAS DA CAPITAL
ALEJANDRO GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃ
AT. SACUERS BLVD. AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA MESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE
S. Paulo, 10 SET 2025
R$ 5,00 1 AUT.
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CUSTAS E EMOLUMENTOS

112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886547

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES NASSARA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. Paulo,
27º 10 SET 2015
LEONILSON
CR AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRATO PI VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886555

OTAZU
NA PÚBLICA
743
ANA 961
12.105
- PARAGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY — PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

1.4.13	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable consiste en un conjunto de siete alambres de acero de baja relajación, elevados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1 860 Mpa / fpy=1 700 Mpa	m	218.000,00	218.000,00	13.315	3.338.193.499	3.338.633.499
1.4.14	Anclaje Activo y Pasivo	un	13.540,00	13.540,00	29.381	397.817.509	397.817.509
1.5	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR						
1.5.1	MAMPOSTERIAS						
1.5.1.1	Ladrillo hueco 0.12	m2	4.581,27	4.581,27	62.689	287.382.293	287.382.293
1.5.1.2	Ladrillo hueco 0.18	m2	1.027,98	1.027,98	113.407	116.572.932	116.572.932
1.5.2	REVOQUES						
1.5.2.1	Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - en2 Scm	m2	317,18	317,18	30.240	9.591.529	9.591.529
1.5.2.2	Revoque interior - 1:2:9 - en1,5cm	m2	29.877,94	29.877,94	23.310	696.454.781	696.454.781
1.5.3	CONTRAPISOS						
1.5.3.1	Contrapiso de hormigon de cascotes en8 cm	m2	3.117,84	3.117,84	32.749	102.940.654	102.940.654
1.5.8	CARPETAS						
1.5.8.1	Carpeta base alisada en3cm	m2	162,60	162,60	23.804	3.870.294	3.870.294
1.5.9	AISLACIONES						
1.5.9.1	Aislacion de piso baños. Impermeabilizacion con Vedaprim Blanco (6 manos) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	64,40	64,40	71.630	4.868.640	4.868.640
1.5.9.2	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester Incluye: Contrapiso Carpeta Base Babetas Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester	m2	6.886,00	6.886,00	259.029	1.783.536.224	1.783.536.224
1.5.9.3	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + vapor antirraiz + Geocompuesto Drenante, Incluye - Contrapiso - Carpeta Base Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Capa de proteccion mecanica - Vapor antiraiz	m2	2.876,00	2.876,00	259.029	744.909.989	744.909.989
1.5.6	OTROS			0,00			
1.5.6.1	Cantoneras de perfil galvanizado en aristas	ml	75,00	75,00	37.800	2.835.000	2.835.000
1.5.6.2	Revoque de mochetas	m2	30,00	30,00	11.345	334.358	334.358
1.5.6.3	Gotero de h°g° 0.12x0.15	ml	100,00	100,00	66.226	6.622.567	6.622.567
1.6	TERMINACIONES INTERIORES						
1.6.1	CIELORRASO						
1.6.1.1	Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para pesebreras y puertas tecnicas	m2	323,46	323,46	103.091	33.345.785	33.345.785
1.6.1.2	Tratamiento Hormigon visto	m2	43.019,64	43.019,64	9.261	398.404.886	398.404.886
1.6.2	PINTURAS						
1.6.2.1	Enduido y Pintura al latex para interior	m2	28.629,76	28.629,76	23.749	795.161.891	795.161.891
1.6.2.2	Pintura señalizacion estacionamiento vehicular	un	1.230,00	1.230,00	529.500	653.562.000	653.562.000
1.6.3	PISOS						
1.6.3.1	Piso piedra arabesca textura cepillo pulido 60x60 para interior, Pasillo y porches	m2	262,50	262,50	100.800	26.460.000	26.460.000
1.6.3.2	Piso Baños, Piso y zocalos	m2	66,10	66,10	79.449	5.185.467	5.185.467
1.6.3.3	Cemento pulido con color incorporado. Piso y zocalos	m2	4.561,90	4.561,90	18.900	86.219.910	86.219.910
1.6.3.4	Carpeta horizontal vehicular	m2	35.196,11	35.196,11	127.218	4.478.476.328	4.478.476.328
1.6.3.5	Rebaixado para rampas aumento	m2	265,98	265,98	127.218	72.496.177	72.496.177
1.6.3.6	Piso Tecnico elevado n° Linoleum	m2	139,06	122,06	899.032	90.989.275	90.989.275
1.6.3.7	Solados	m2	2.449,41	2.449,41	108.324	265.331.091	265.331.091
1.6.4	REVESTIMIENTOS INTERIORES						
1.6.4.1	Revestimiento Piedra Natural	m2	44,07	44,07	75.600	3.331.692	3.331.692
1.6.4.2	Tratamiento hormigon visto	m2	160,80	160,80	9.261	1.396.559	1.396.559
1.6.4.3	Revestimiento Interior de Baños	m2	407,46	203,46	48.898	15.804.284	15.804.284
1.6.4.4	Revestimiento Alumbrado	m2	571,64	571,64	457.305	870.739.409	870.739.409
1.6.5	CARPINTERIA INTERIOR						
1.6.5.1	Puerta metalica pintada (enrollado + sinterizal 0,90 x 2,10	un	76,00	76,00	1.398.176	106.261.376	106.261.376
1.6.5.2	Puerta corta fuego pintada (enrollado + sinterizal 0,80 x 2,10 c/barral antipanico	un	28,00	28,00	2.428.350	67.994.182	67.994.182
1.6.5.3	Puerta metalica simple (enrollado + sinterizal 0,80 x 2,10 c/ ventilacion superior	un	26,00	26,00	1.908.219	50.516.727	50.216.727

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUBTR - GVMOPC

STELLA
NOTARI
RO
ASUNCION - PARAGUAY

AU1040DD0886556
1 U SET 2025
CARLSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
LEI 8935/95
CONTRIB. 1 RUT.
COMPARECENCIA P/ VENTA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUÃI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

1.6.5.4	Puerta metalica premarcada pintada (anticorrido + antioxidal) 0.90 x 2.10	u°	37.00	37.00	2.638.000	62.606.000	62.606.000
2.0	TERMINACIONES INTERIORES						
2.7.1	ESTRUCTURAS METALICAS ENTERNAS						
2.7.1.1	Estructura metalica Perpolc c/ entramado de malla suma 13x11 c/ Pintura epoxi. Estructura metalica Pergolo de perfiles de alma llena. Con tratamiento superficial granulado SA2 Con Pintura 80 micrones Fondo Cromato + 80 micrones de base epoxi	m2	5.635.00	3.633.00	1.197.452	7.874.656.364	7.874.656.364
2.8.0	EQUIPAMIENTOS PROVISIONES						
2.8.1	ARTEFACTOS						
2.8.1.1	Inodoro	un	11.00	11.00	693.000	7.623.000	7.623.000
2.8.1.2	Bidet	un	0.00	0.00	441.000	-	-
2.8.1.3	Lavatorio	un	11.00	11.00	567.000	6.237.000	6.237.000
2.8.2	GRIFERIAS						
2.8.2.1	Grifería Bidet	un	0.00	0.00	515.455	-	-
2.8.2.2	Grifería Lavatorio	un	11.00	11.00	409.500	4.504.500	4.504.500
2.8.3	ACCESORIOS						
2.8.3.1	Portarrollo	un	11.00	11.00	50.148	551.628	551.628
2.8.3.2	Percha simple	un	11.00	11.00	34.659	381.225	381.225
2.8.3.3	Toallero	un	11.00	11.00	70.095	771.046	771.046
2.8.3.4	Jabonera	un	11.00	11.00	41.665	456.119	456.119
2.8.4	MESADAS						
2.8.4.1	Mesada granito, zocalo faldon	m2	11.90	11.90	756.000	8.996.400	8.996.400
2.8.5	ESPEJOS						
2.8.5.1	Espejo	m2	11.00	11.00	171.814	1.890.000	1.890.000
3.0	CONSTRUCCION Y CAPA DE CONTRA INCENDIO						
3.9.1	Boca de incendio empotrada - bie	un	102.00	102.00	2.961.000	302.022.000	302.022.000
3.9.2	Toma de incendio siamesa - tia	un	2.00	2.00	2.772.000	5.544.000	5.544.000
3.9.3	Aspersor pr (1/2") standerd k 5 e.u 3231	un	2.880.00	2.880.00	119.730	329.796.000	329.796.000
3.9.4	Extintor de incendios abc de 6 kg	un	238.00	238.00	182.204	43.364.488	43.364.488
3.9.5	Extintor de incendios co2 de 5 kg	un	20.00	20.00	567.000	11.340.000	11.340.000
3.9.6	Baldo de arena fija de 35 kg	un	140.00	140.00	31.500	4.410.000	4.410.000
3.9.7	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1")	mt	4.200.00	4.200.00	113.400	476.280.000	476.280.000
3.9.8	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/4")	m	3.850.00	3.850.00	162.800	630.630.000	630.630.000
3.9.9	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/2")	m	3.700.00	3.700.00	201.600	745.920.000	745.920.000
3.9.10	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2")	mt	4.000.00	4.000.00	252.000	1.008.000.000	1.008.000.000
3.9.11	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2 1/2")	m	1.680.00	1.680.00	324.020	512.265.600	512.265.600
3.9.12	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (3")	m	795.00	795.00	370.110	283.963.050	283.963.050
3.9.13	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (4")	m	900.00	900.00	441.630	332.489.000	332.489.000
3.9.14	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (6")	mt	820.00	820.00	856.800	702.576.000	702.576.000
3.9.15	Valvula esferica dn (1 1/2")	un	42.00	42.00	693.000	29.106.000	29.106.000
3.9.16	Valvula esferica dn (4")	un	38.00	38.00	1.537.000	57.456.000	57.456.000
3.9.17	Valvula de contencion resor dn (4")	un	38.00	38.00	1.890.000	71.820.000	71.820.000
3.9.18	Valvula de retencion dn (2 1/2")	un	4.00	4.00	819.000	3.276.000	3.276.000
3.9.19	Valvula de retencion dn (4")	un	4.00	4.00	1.197.000	4.788.000	4.788.000
3.9.20	Valvula de cromo dn (2")	un	38.00	38.00	567.000	21.546.000	21.546.000
3.9.21	Valvula de prueba dn (1 1/2")	un	38.00	38.00	441.000	16.758.000	16.758.000
3.9.22	Punto de observacion	un	38.00	38.00	945.000	35.910.000	35.910.000
3.9.23	Bomba de 2 HP	un	4.00	4.00	6.903.705	27.630.821	27.630.821
3.9.24	Bomba para Rio de 50 HP	un	2.00	2.00	72.891.000	145.782.000	145.782.000
3.9.25	Bomba 20 HP	un	2.00	2.00	86.310.000	172.620.000	172.620.000
4.10	INSTALACION VENTILACION MECANICA						
4.10.1	Instalacion ventilacion y Conductos	gl	1.00	1.00	6.020.874.995	6.020.874.995	6.020.874.995
2.10	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
2.3.2	NIVEL +4.32						
2.1.2.1	Pilares H°A° segun planos de anteproyecto c-36	m3	41.00	41.00	3.505.307	143.717.587	143.717.277
2.1.2.2	Viga Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c-40	m3	94.00	94.00	3.349.359	380.890.781	380.859.781
2.1.2.3	Escalera y Rampas segun planos de anteproyecto c-60	m2	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.2.4	Losa, Viga y Cadenes H°A° segun planos de anteproyecto c-40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.2.5	Cauo de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja re sucion libre de cubiertas de cubiertas internas y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200.00	4.200.00	13.313	54.923.453	54.923.453
2.1.2.6	Anclaje Activo y Pasivo	un	[illegible]	[illegible]	22.941	7.699.036	7.699.036
2.1.2.7	Steel Deck	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	431.305.043	431.305.043
2.1.3	NIVEL +9.24						

CERTIFICO Fotocopia fiel del original que tuve a la vista
STELA M. [illegible] NOTARIA PUBLICA
RCA. PARAGUAY
TEL. [illegible]
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

OTAZU
PÚBLICA
743
NA 961
2.105
PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY — PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

2.1.8.2	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=260	m3	41.00	41.00	3.505.307	143.617.603	
2.1.8.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=220	m3	54.00	54.00	3.343.996	180.635.785	180.635.785
2.1.8.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.8.4	Loza, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.8.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.8.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
2.1.8.7	Steel Deck	m2	540.00	540.00	3.117.176	600.548.296	600.548.296
2.1.9	NIVEL +14,00			0.00			
2.1.9.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=260	m3	35.00	35.50	3.505.307	122.685.759	122.685.759
2.1.9.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=200	m3	54.00	54.00	3.339.996	180.859.785	180.899.785
2.1.9.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.9.4	Loza, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.9.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
2.1.10	NIVEL +18,00						
2.1.10.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=260	m3	29.00	29.00	3.505.307	101.653.915	101.653.915
2.1.10.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=200	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.10.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.10.4	Loza, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.10.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.10.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
2.1.11	NIVEL +22,00						
2.1.11.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=240	m3	29.00	29.00	3.505.307	101.653.915	101.653.915
2.1.11.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.11.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.11.4	Loza, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.11.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.11.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
2.1.12	NIVEL +26,00						
2.1.12.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=240	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.683	87.632.685
2.1.12.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.12.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.12.4	Loza, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

CERTIFICO: Que la presente
Fotocopia es reflejo fiel del
original

STELA MARIS AGUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
REPUBLICA DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

5 de 38

TO OTAZU
PUBLICA
PARAGUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI RETÃGUÁI

AU1040DD0886658
10 SET 2025
LEONEL SANTOS VIEIRA
AUTORIZADO)
LEI 890/94
CUSTAS C/CONTRIB. P/VERBA
R$ 5.00
1 RUT.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

2.1.7.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.7.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.8	NIVEL +30.00						
2.1.8.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.8.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.8.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m2	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.8.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.8.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.8.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.9	NIVEL +34.00						
2.1.9.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.9.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.9.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m2	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.9.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.9.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.10	NIVEL +38.00						
2.1.10.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.10.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.10.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.10.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.10.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.10.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.11	NIVEL +42.00						
2.1.11.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.11.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.11.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.11.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.11.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.11.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.12	NIVEL +46.00						
2.1.12.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.12.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821

CERTIFICO: Que la presente
Fotocopia es fiel y exacta del
Original que he tenido a la vista.

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUTA - GVMOPC

STELA MARIS VISTO DIAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
AV. SÃO LUIS Nº 99 - 3º DA CAPITAL
COPIA REPROGRAFICA AUTENTICADA
CONFORME ORIGINAL
S. Paulo,
27 de 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
CR. AUTORIZADO
CUSTAS CONFORME TABELA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
AU040DD0886552

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

2.1.12.5	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.12.6	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.12.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.12.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.13	NIVEL +60.00						
2.1.13.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.13.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.13.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.13.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.13.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.13.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.14	NIVEL +54.00						
2.1.14.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.14.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.14.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.14.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.14.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.14.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.15	NIVEL +50.00						
2.1.15.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.15.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.15.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.15.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.15.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.15.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.16	NIVEL + 67.00						
2.1.16.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.16.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.16.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.16.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.16.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.16.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.17	NIVEL+ 86.00						

CERTIFICO QUE la presente Fotocopia es fiel del Original

Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUSTR - OVMOPC

STELLA MARIS [illegible] ORTAZU
NOTARIA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

...TO OTAZU
... PÚBLICA
743
...A 961
...105
PARAGUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

...U DE NOTAS DA ...
... GONÇALVES ...
... SÃO LUIS Nº 59 - ...
CÓPIA REPROGRÁFICA ...
279
10 SET 2025
...12359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886553
LEY Nº 1294/98
CUSTAS CONTRIB. PLANILLA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

2.1.17.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	21.00	21.00	3.505.307	73.611.405	87.632.865
2.1.17.2	Muro Nucleo H°A° segun planos de anteproyecto c=100	m3	45.00	45.00	3.343.996	150.749.821	150.749.821
2.1.17.3	Escalera y Rampas segun planos de anteproyecto c=80	m2	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.17.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	261.00	261.00	2.157.107	563.005.083	563.005.083
2.1.17.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, elevados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpu=1.700 Mpa	ml	4.200.00	4.200.00	15.415	64.323.453	64.323.453
2.1.17.6	Anclaje Activos y Pasivos	u°	360.00	260.00	29.581	7.691.036	7.691.036
2.1.18	TAPAS ELEVADORES						
2.1.18.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	3.00	8.00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
2.1.18.2	Muro Nucleo H°A° segun planos de anteproyecto c=100	m3	57.00	57.00	3.343.996	190.649.772	190.649.772
2.1.18.3	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=80	m3	49.00	49.00	2.157.107	105.698.264	105.698.264
2.2	ALBAÑILERIA REVOQUE Y TABIQUES						
2.2.1	MAMPOSTERIAS						
2.2.1.1	Bloque de cemento de 0.12	m2	198.47	198.47	94.500	18.755.415	18.755.415
2.2.1.2	Ladrillo hueco c 12	m2	2.784.05	2.784.05	62.839	174.928.698	174.928.702
2.2.1.3	Ladrillo hueco 0.18	m2	1.628.99	1.628.99	114.400	184.726.332	184.726.333
2.2.2	TABIQUES DE YESO						
2.2.2.1	Tabique de durlock sun glare standart	m2	189.08	189.08	137.455	25.989.005	25.989.005
2.2.3	REVOQUES						
2.2.3.1	Revoque interior hidrofugo - 1:2:3 + hidrofugo en2.5cm	m2	4.301.21	4.301.21	30.240	130.063.566	130.063.574
2.2.3.2	Revoque interior - 1:3:6 - e=2.5cm	m2	7.682.85	7.682.85	23.910	179.087.234	179.087.234
2.2.4	CONTRAPISOS						
2.2.4.1	Contrapiso de hormigon de ciclopeo e=8 cm	m2	0.00	0.00	32.749		
2.2.4.2	Contrapiso e: 15 cm	m2	2.230.80	2.230.80	50.400	112.432.320	112.432.322
2.2.5	CARPETAS						
2.2.5.1	Carpeta base piso e=3cm	m2	400.37	400.37	23.801	9.529.825	9.529.825
2.2.6	AISLACIONES						
2.2.6.1	Aislacion de pisos baños	m2	997.15	997.15	75.600	75.384.340	75.384.339
2.2.6.2	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Vaspol asfaltico + Direccion puesto Dionante incluye: - Contrapiso - Carpeta Base - Babetas Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Vaspol anti raiz	m2	2.101.00	2.101.00	259.000	544.177.985	544.177.985
2.2.7	OTROS						
2.2.7.1	Viga Cadena 12x30 - 4x ø 8 - est ø6c/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	1.419.00	1.419.00	73.564	104.419.490	104.419.490
2.2.7.2	Viga Cadena 18x30 - 4x ø 8 - est ø6c/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	460.72	460.72	110.376	50.852.488	50.852.488
2.2.7.3	Cantoneras de sicro galvanizados en aristas	ml	242.00	242.00	37.402	9.147.600	9.147.600
2.2.7.4	Apoyos de mochetas	ml	439.50	439.50	13.545	4.898.347	4.898.347
2.2.7.5	Dintel de h°F° 0.12x0.15	ml	3.50	3.50	90.226	99.339	99.339
2.2.7.6	Tela Polyester de union entre mamposteria y hormigon. Consumo para los 33 pilares perimetrales y mamposterias H 2.60m total de unos 85	m	2.856.40	2.856.40	12.377	33.410.393	33.410.393
2.2.7.7	Tela metalica galvanizada para base revoque de instalaciones electricas y otros	m2	650.00	650.00	18.041	11.726.442	11.726.442
2.2.7.8	Ayuda de gremio para instalaciones AA, IE, ITCS, PCI	gl	1.00	1.00	232.000.000	232.000.000	232.000.000
2.3	TERMINACIONES INTERIORES						
2.3.1	CIELORRASO						
2.3.1.1	Cielorraso Hunter Douglas CIELO TILE SNAP fs 15/16 (antiguo cielo 2x2 ó 1x1 m)	m2	11.610.00	11.610.00	399.212	8.364.985.521	8.364.985.529
2.3.1.2	Cielorraso suspendido placa de yeso placa roh incluye Bulas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	702.93	702.93	114.545	80.502.545	80.502.545

CERTIFICO que la presente Fotocopia es fiel reflejo fiel del original

STELA MARIA BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Arq. Ricardo Riego L.
Coordinador
Programa RUBTR - GVMOPC

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI RETÃ

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

2.28.9	Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde incluye Buñas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	1.036,42	1.036,42	114.585	118.717.200	118.717.200
2.28.4	Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm x junta tomada. Incluye Buñas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	385,16	385,16	108.091	99.706.495	99.706.495
2.28.5	Tratamiento Hormigon visto	m2	292,26	292,26	9.262	2.706.620	2.706.620
2.28.6	Cielorraso Armstrong	m2	2.887,07	2.887,07	113.255	267.959.458	267.959.458
2.28.7	Pintura ignifuga tipo carbolline firefilm s3 e/ steel deck	m2	947,51	947,51	75.600	71.631.756	71.631.756
2.29	**PINTURAS**						
2.29.1	Enduido y Pintura al latex para interior	m2	5.379,08	5.379,08	23.790	127.922.115	127.922.115
2.30	**PISOS**						
2.30.1	Piso piedra andoba textura mixto pulida 60x60 para interior. Pisos y zocalos	m2	0,00	0,00	160.800		
AD-2.30.2	Piso tecnico elevado patral + ventilex	m2	2.936,80	2.936,80	399.021	1.160.096.778	1.160.096.856
AD-2.30.8	Pavimento sobre contrapiso	m2	127,70	127,70	78.449	10.024.996	10.024.996
AD-2.30.5	Vinilico sobre contrapiso	m2	194,98	194,98	79.004	15.406.302	15.406.300
2.30.3	Piso Baños. Pisos y zocalos	m2	1.098,04	1.098,04	75.441	83.001.911	83.001.908
2.30.9	Piso tecnico elevado Patral encapsulado ø12 c/ Alumbra alto transito tipo baule. Pisos y zocalos	m2	11.622,00	24.835,00	395.221	4.596.066.057	4.596.066.111
2.30.6	Cemento rodillado con color incorporado. Pisos y zocalo. Pisos y zocalos	m2	48,66	48,66	18.900	919.674	919.674
2.31	**REVESTIMIENTOS INTERIORES**						
2.31.2	Revestimiento Lamina de Acero Inox	m2	76,90	76,90	506.392	38.855.882	38.855.882
2.31.7	Revestimiento Madera	m2	189,08	189,08	366.345	69.306.415	69.306.415
2.31.9	Revestimiento Piedra Arcosa Natural	m2	3.410,24	3.410,24	170.300	580.681.824	580.681.824
2.31.4	Revestimiento Interior de Baños	m2	3.079,11	3.079,11	78.448	241.552.317	241.552.318
2.31.5	Tratamiento hormigon visto	m2	435,15	435,15	9.261	4.029.924	4.029.924
2.32	**ELEMENTOS METALICOS Y ARTESANIA**						
2.32.1	Cantoneras metalicas escalones	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
2.32.2	Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	378.088.207	378.088.207	378.088.207
2.32.3	Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.275.000
2.32.4	Escalera Interior Metalica	gl	1,00	1,00	11.500.000	31.500.000	31.500.000
2.33	**CARPINTERIA EXTERIOR**						
2.33.1	Puerta cortafuego pintada (enciclopedu + sintetica) 0,90 x 2,10 c/barra antipanico	un	81,00	81,00	2.429.364	75.279.273	75.279.273
2.33.2	Puerta madera pintada 0,90 x 2,10	un	99,00	99,00	1.575.000	155.925.000	155.925.000
2.33.3	Puerta de Vidrio	un	33,00	84,00	2.331.000	76.923.000	76.923.000
2.40	**TERMINACIONES INTERIORES**						
2.4.1	**CARPINTERIA DE FACHADA**						
2.4.1.1	Fachada de vidrio UNIT de Aluminio sector 1871	m2	5.601,60	5.601,60	2.772.000	83.527.635.200	15.527.635.200
2.4.2	**PARASOLES**						
2.4.2.1	Parasol segun EETT	m2	5.981,68	5.981,68	778.909	4.581.294.022	4.581.294.022
2.4.3	**REVESTIMIENTO ACM**						
2.4.3.1	Revestimiento de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	3.732,35	3.732,35	435.273	1.406.958.800	1.406.958.799
2.5.0	**EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES**						
2.5.1	**ARTEFACTOS**						
2.5.1.1	Inodoro	un	171,00	171,00	693.000	118.503.000	118.503.000
2.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
2.5.1.3	Lavatorio	un	202,00	202,00	567.000	114.534.000	114.534.000
2.5.1.4	Inodoro Discapacitado	un	18,00	18,00	263.800	2.948.400	2.948.400
2.5.1.5	Lavatorio Discapacitado	un	18,00	18,00	164.900	2.948.400	2.948.400
2.5.1.6	Mingitorio	un	60,00	60,00	183.900	11.903.200	11.902.200
2.5.2	**GRIFERIAS**						
2.5.2.1	Griferia Bidet	un	0,00	0,00	515.459		
2.5.2.2	Griferia Lavatorio	un	202,00	202,00	409.500	82.719.000	82.719.000
2.5.2.3	Griferia Lavatorio Discapacitado	un	18,00	18,00	409.500	7.371.000	7.371.000
2.5.2.4	Griferia Mingitorio	un	60,00	60,00	379.000	26.082.000	26.082.000
2.5.3	**ACCESORIOS**						
2.5.3.1	Portarrollo	un	187,00	187,00	50.149	9.377.676	9.377.676
2.5.3.2	Percha simple	un	188,00	188,00	34.609	6.515.348	6.515.348
2.5.3.3	Fijadero	un	220,00	220,00	70.095	15.420.913	15.420.913
2.5.3.4	Jabonera	un	220,00	220,00	42.463	9.122.975	9.122.975
2.5.3.5	Agarradera Discapacitado	un	24,00	38,00	238.000	9.024.000	9.024.000
2.5.4	**MESADAS**						
2.5.4.1	Mesada granito, piscalu, tador	m2	203,20	203,20	756.000	153.107.200	152.107.200
2.5.5	**ESPEJOS**						
2.5.5.1	Espejo	m2	205,20	205,20	171.814	35.257.093	35.257.093
2.5.6	**MAMPARAS Y DIVISORIAS**						
2.5.6.1	Mampara Divisoria Bno Inodoro	m2	919,50	919,50	255.780	235.189.710	230.189.710
2.5.6.2	Puerta Mampara Bno Inodoro	un	193,00	193,00	400.939	77.375.455	77.875.455
2.5.6.3	Divisoria Mingitorios	un	34,50	34,50	282.637	9.920.737	9.606.737
2.6.0	**INSTALACIONES CONTRA INCENDIO**						
2.6.1	Boca de incendio empotrada - bie	un	30,00	30,00	2.804.000	130.200.000	130.206.000
2.6.2	Toma de incendio siamesa - tis	un	1,00	1,00	2.773.000	2.773.000	2.772.000
2.6.3	Aspersor de (1/2") temperatura 5-6 lts x m	un	843,00	843,00	120.339	101.146.500	101.146.500

Ricardo Riego V.
Coordinador
Una RU/BTR - GVMOPC

9 de 30

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original.

STELA MARIS [illegible] ZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO [illegible]
RCA. DOMINICANA 351
TELEF.: 212.103
ASUNCION - PARAGUAY

ALEJANDRO GONCALVES ... ESCRIBANO PUBLICO
ESC. SAN LUIS Nº 98 - AUTENTICACION
COPIA REPROGRAFICA
CONFORME CON EL ORIGINAL
S. PAULO
27 10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD9886562
LEONTILSON DOS SANTOS VIEIRA
(SCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRATUAIS
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI RETÃYKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

2.6.4	Extintor de incendios abc de 5 kg	un	94.00	94.00	182.204	17.127.155	17.127.155
2.6.5	Extintor de incendios co2 de 6 kg	un	44.00	44.00	567.000	24.948.000	24.948.000
2.6.6	Extintor de incendio halon de 4 kg	un	13.00	13.00	535.500	6.961.500	6.961.500
2.6.7	Sistema de extinción automática con gas (fm 200)	un	13.00	13.00	8.780.000	49.140.000	49.140.000
2.6.8	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1")	ml	1.143.70	1.133.00	113.400	128.482.200	128.482.200
2.6.9	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/4")	m	450.00	450.00	163.800	73.710.000	73.710.000
2.6.10	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/2")	m	470.20	470.00	201.600	94.752.000	94.752.000
2.6.11	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2")	ml	1.057.20	1.057.00	253.000	266.361.000	266.361.000
2.6.12	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2 1/2")	m	400.30	400.00	304.920	121.968.000	121.968.000
2.6.13	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (3")	ml	72.00	72.00	376.110	27.079.920	27.079.920
2.6.14	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (4")	ml	72.20	72.00	451.630	32.797.360	32.797.360
2.6.15	Valvula esferica dn (2 1/2")	un	16.00	16.00	693.000	11.088.000	11.088.000
2.6.16	Valvula esferica dn (4")	un	16.00	16.00	1.512.000	24.192.000	24.192.000
2.6.17	Valvula de control con visor dn (4")	un	16.00	16.00	1.890.000	30.240.000	30.240.000
2.6.18	Valvula de retencion dn (4")	un	1.00	1.20	1.197.000	1.197.000	1.197.000
2.6.19	Valvula de alivio de dn (3")	un	10.00	10.00	907.000	9.072.000	9.072.000
2.6.20	Valvula de esfera dn (1 1/2")	un	16.00	16.00	441.000	7.056.000	7.056.000
2.6.21	Punto de observacion	un	16.00	16.00	945.000	15.120.000	15.120.000
2.70	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA						
2.7.1	Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion MEC 1 - Chillers de 832 TR UNIDADES EN 2 DE 415 Y 1 EQUIPO DE 142 TR Bmbas y/o semilares (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias). colector placas intercambiadoras, bombas para las placas con sus respectivos variadores. 2. Provision y instalacion de las diferentes Unidades de Tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1,5 TR,2 TR,2,5 TR, 3 TR,4 TR,5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR en las diferentes areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica 3. Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas rejillas primarias, rejas de impulsion de aire, rejas de retorno. 4. Provision y instalacion de sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion 5. Mano de obra para la realizacion de estos trabajos	gl	1.00	1.00	13.468.890.212	13.468.890.212	13.468.890.212
2.80	ASCENSORES						
2.8.1	Ascensor Funcionario	un	6.00	6.00	334.127.896	2.004.767.379	2.004.767.379
2.8.2	Ascensor Ministro	un	1.00	1.00	322.077.374	322.077.374	322.077.374
2.8.3	Ascensor Publico	un	2.00	2.00	178.128.537	356.257.074	356.257.074
3.10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO						
3.1.1	NIVEL +4.52						
3.1.1.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=240	m3	35.00	35.00	3.503.307	122.685.759	122.685.759
3.1.1.2	Muro Nucleo H°A° segun planos de anteproyecto c=200	m3	54.00	54.00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
3.1.1.3	Escaleras y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m2	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.1.4	Linea, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	228.00	221.00	3.157.820	476.720.735	476.720.735
3.1.1.5	Capos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres con envoltura de baja relajacion, grados de esfuerzo interno y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 (grado 1.860 Mpa / fpy=1.300 Mpa	m	4.400.00	4.249.00	33.815	64.323.418	64.323.418
3.1.1.6	Apoyos Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.382	7.639.036	7.639.036
3.1.1.7	Steel Deck	m2	417.00	417.00	1.118.148	483.756.709	483.756.709
3.1.2	NIVEL +8.52						
3.1.2.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=240	m3	35.00	35.00	3.503.307	122.685.759	122.685.759
3.1.2.2	Muro Nucleo H°A° segun planos de anteproyecto c=200	m3	54.00	54.00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
3.1.2.3	Escaleras y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m2	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.2.4	Linea, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	228.00	221.00	3.157.820	476.720.735	476.720.735

CERTIFICADO
Fotocopia fiel del
original

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Unidad Ejecutora PUERTO - GVMOPC

STELA MARIS ... ITAZU
NOTARIA PUBLICA
RECIS ... 143
RCA. DOMINICANA 961
TELEF: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

OTAZU
ÚBLICA
961
AGUAY)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DE PARAGUÁI
PARAGUAY RETÃGUÁI

AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886563
10 SET 2025
LEONILSON DU
CONTRIB. RIVERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

3.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable quedará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.2.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.2.7	Steel Deck	m2	560,00	680,00	1.112.126	756.245.952	756.245.952
3.1.3	NIVEL +24,00						
3.1.3.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=240	m3	35,00	35,00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
3.1.3.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	54,00	54,00	3.349.946	180.899.785	180.899.785
3.1.3.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.3.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.3.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.4	NIVEL +18,00						
3.1.4.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.4.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.4.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.4.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.4.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.5	NIVEL +22,00						
3.1.5.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.5.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.5.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.5.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.5.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.6	NIVEL +26,00						
3.1.6.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.6.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.6.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.6.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.6.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.6.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.7	NIVEL +30,00						
3.1.7.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685

CERTIFICO

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUBTR - GVMOPC

STELLA MARIS [illegible] OTAZU
NOTARIA PÚBLICA
RCA. DE PARAGUAY
TELEF.: 214.763
ASUNCION - PARAGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

3.1.7.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=140	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.7.3	Escalera y Ramcas - segun planos de anteproyecto e=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.7.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.7.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.7.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
3.1.8	NIVEL +34.00						
3.1.8.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto e=140	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.8.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=140	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.8.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto e=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.8.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.8.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.8.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
3.1.9	NIVEL +39.00						
3.1.9.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto e=150	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.9.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=120	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.9.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto e=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.9.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.9.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
3.1.10	NIVEL +43.00						
3.1.10.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto e=150	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.10.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=120	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.10.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto e=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.10.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.10.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.10.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.639.036	7.639.036
3.1.11	NIVEL +46.00						
3.1.11.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto e=150	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.11.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=120	m3	45.00	45.00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.11.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto e=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.11.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUDTR - OVMOPC

STELA MARIS GUTIERREZ
NOTARIA PUBLICA
REG. N° 43
RCA. DOMINGO ORTIZ 981
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO
AU1649DD0886565
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CUSTAS CONTRIS
VALIDO SOMENTE COM

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RETÃKUAI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

3.1.11.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.11.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.12	NIVEL +50.00						
3.1.12.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.12.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.12.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.12.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.12.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.12.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.13	NIVEL +54.00						
3.1.13.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.13.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.13.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.13.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=48	m3	261,00	261,00	2.157.107	563.005.031	563.005.031
3.1.13.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.13.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.14	TAPAS ELEVADORES						
3.1.14.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	3,00	3,00	3.305.307	10.515.922	10.515.922
3.1.14.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	57,00	57,00	3.349.996	190.949.773	190.949.773
3.1.14.3	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=90	m3	43,00	43,00	2.357.107	105.698.263	105.698.263
3.2	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR						
3.2.1	MAMPOSTERIAS						
3.2.1.1	Bloque de cemento de 0,12	m2	77,41	77,41	94.500	7.315.245	7.315.245
3.2.1.2	Ladrillo Hueco 0,12	m2	2.364,05	2.364,05	62.889	148.699.410	148.699.410
3.2.1.3	Ladrillo Hueco 0,18	m2	1.460,98	1.460,98	113.400	165.675.132	165.675.132
3.2.2	TABIQUES DE YESO			0,00			
3.2.2.1	Tabique de durlock con placa standart	m2	189,08	189,08	137.455	25.989.905	25.989.905
3.2.3	REVOQUES						
3.2.3.1	Revoque interior hidrofugo - 1:3:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	3.513,11	3.513,11	30.240	106.236.448	106.236.448
3.2.3.2	Revoque Interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	6.679,33	6.679,33	23.410	156.395.362	156.395.378
3.2.4	CONTRAPISOS						
3.2.4.1	Contrapiso de hormigon ciclopeo con rajones e=8 cm	m2	0,00	0,00	37.749		
3.2.4.2	Contrapiso e=15 cm	m2	1.796,93	1.796,93	50.400	65.343.600	65.343.600
3.2.5	CARPETAS						
3.2.5.1	Carpeta base piso e=3 cm	m2	2.304,97	2.304,97	23.805	57.006.383	57.006.383
3.2.6	AISLACIONES						
3.2.6.1	Aislacion de pisos baños impermeabilizacion con vedaguina blanca (6 manos) + weftex 100% sobre superficie	m2	863,28	863,28	76.230	65.783.844	65.783.844

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

SIELA MARIA [illegible]
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO N° [illegible]
RCA. DOMINICANA 931
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

11 de 36

TAZU
BLICA

81
AUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DE PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

3.2.6.2	Impermeabilizacion con membrana asfaltica no 4mm con refuerzo de poliester + Viapol antiacido + Geocompuesto Drenante (no incluye: - Contrapiso - Carpeta Base - Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol anti raiz	m2	2.229,00	2.229,00	259.008	577.841.142	577.331.142
3.2.7	OTROS						
3.2.7.1	Viga Cadena 12x30 - 4x12 vert fic/25cm fckx210 kg/cm2	ml	350,00	350,00	73.564	25.754.428	25.754.428
3.2.7.2	Viga Cadena 18x30 - 4x16 vert fic/25cm fckx210 kg/cm2	ml	208,00	208,00	110.370	28.477.099	28.477.099
3.2.7.3	Contramarcos de acero galvanizados en artistas	ml	184,90	184,90	37.800		
3.2.7.4	Revoque de mochetas	ml	345,00	345,00	21.345	7.333.200	7.333.200
3.2.7.5	Dintel de H°P° (12x0,13	m	1,50	1,50	66.226	3.845.119	3.845.119
3.2.7.6	Tela Poliester de union entre mamposteria y hormigón Cumputo para los 83 pilares perimetrales y mamposterias H 2.60m total de pisos 45	m	2.656,40	2.656,40	12.577	99.339	99.339
3.2.7.7	Tela metalica galvanizada para base revoque de electroductos electricos y otros	m	650,00	650,00	18.041	33.410.393	33.410.395
3.2.7.8	Ayuda de gremio para instalaciones AA, TE, CH S, P.C.I	gl	1,00	1,00	252.000.000	11.726.442	11.726.442
3.3	REVESTIMIENTOS INTERIORES					252.000.000	252.000.000
3.3.1	CIELORRASO						
3.3.1.1	Cielorraso Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16, canto recto 2x2 (61 x 61 cm)	m2	11.633,00	11.635,00	280.212	3.864.985.529	3.864.985.529
3.3.1.2	Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja Incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	102,73	102,73	114.545	11.767.255	11.767.255
3.3.1.3	Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde Incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	122,82	122,82	114.549	14.068.473	14.068.473
3.3.1.4	Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	144,73	144,73	103.092	14.918.316	14.918.316
3.3.1.5	Tratamiento hidrofugo visto	m2	285,82	285,82	9.201	2.646.979	2.646.979
3.3.1.6	Cielorraso Armstrong	m2	2.378,30	2.375,30	112.705	266.974.985	266.974.985
3.3.1.7	Pintura ignifuga tipo carbol no fireflim s/ steel deck	m2	1.035,76	1.035,76	75.600	77.547.456	77.547.456
3.3.2	PINTURAS						
3.3.2.1	Imprimación y Pintura al latex para interior	m2	4.684,04	4.684,04	23.799	111.475.979	111.475.979
3.3.3	PISOS						
3.3.3.1	Piso porcelanato ardosa textura valdi pulida 60x60 para interior: Pisos y zocalos	m2	0,00	0,00	100.800		
3.3.3.2	Piso Baños: Pisos y zocalos	m2	854,70	854,70	78.449	67.050.143	67.050.148
3.3.3.3	Piso tecnico elevado Pedral encapsulado (179 c/						
	Alfombra alto transito tipo Boucle: Pisos y zocalos	m2	8.950,00	8.950,00	395.021	3.535.435.459	3.535.435.459
3.3.3.4	Ceramica - edificio con apto - Incumparca: Pisos y zocalos	m2	10,22	10,22	18.900	193.158	193.158
AD-3.3.3.2	Piso tecnico elevado pedral - unidad	m2	3.147,07	3.147,07	390.021	1.243.157.783	1.243.157.803
AD-3.3.3.3	Pavimento sobre contrapiso	m2	123,57	123,57	78.449	9.693.843	9.693.843
AD-3.3.3.4	Vinilico sobre contrapiso	m2	186,69	186,69	79.004	14.749.264	14.749.264
3.3.4	REVESTIMIENTOS INTERIORES						
3.3.4.1	Revestimiento Piedra Natural	m2	2.732,76	2.732,76	75.600	206.611.776	206.611.776
3.3.4.2	Revestimiento Madera	m2	189,08	189,08	368.145	69.606.415	69.606.415
3.3.4.3	Revestimiento Piedra Andesita Natural	m2	1.327,50	1.327,50	170.400	327.935.790	327.935.799
3.3.4.4	Revestimiento Interior de Baños	m2	2.489,83	2.489,83	78.443	196.116.372	196.116.368
3.3.5	ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX						
3.3.5.1	Cerrajerias metalicas exteriores	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
3.3.5.2	Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	679.150.164	679.150.164	679.150.164
3.3.5.3	Cerrajerias acero inox exteriores	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
3.3.5.4	Escalera Interior Metalica	gl	1,00	1,00	81.500.000	81.500.000	81.500.000
3.3.6	CARPINTERIA INTERIOR						
3.3.6.1	Puerta cortafuego placas (un lleno + sintetex) 0.90 x 2.20 c/barra antipanico	ud	27,00	27,00	2.428.364	65.565.818	65.565.818
3.3.6.2	Puerta madera placada C 90 x 2.10	ud	63,00	63,00	1.975.000	121.275.000	121.275.000
3.3.6.3	Puerta de Vidrios	ud	27,00	27,00	2.331.000	62.937.000	62.937.000
3.4	TERMINACIONES EXTERIORES						
3.4.1	CARPINTERIA DE FACHADA						
3.4.1.1	Fachada de p linea Unit de Alcoa, serie EL77	m2	4.928,40	4.928,40	2.722.000	12.438.875.200	12.533.875.220

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original que he tenido a la vista.

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

STELA M... NOTARIA ... PUBLICA
REGISTRO ... 43
RCA. COMUNICANA 931
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Pág. 84 de 381

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

3.4.2	PARASOLES						
3.4.2.1	Parasol según FT	m2	4.747,68	4.747,68	778.909	3.698.011.113	3.698.011.113
3.4.3	REVESTIMIENTO ACM						
3.4.3.1	Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	2.692,35	2.692,35	485.273	1.171.906.527	1.171.906.527
3.5	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS						
3.5.1	ARTEFACTOS						
3.5.1.1	Inodoro	un	138,00	138,00	693.000	95.634.000	95.634.000
3.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000	-	-
3.5.1.3	Lavatorio	un	163,00	163,00	567.000	92.421.000	92.421.000
3.5.1.4	Inodoro Discapacitado	un	15,00	15,00	163.800	2.457.000	2.457.000
3.5.1.5	Lavatorio Discapacitado	un	57,00	57,00	163.800	9.336.600	9.336.600
3.5.1.6	Mingitorio	un	0,00	0,00	515.455	-	-
3.5.2	GRIFERIAS						
3.5.2.1	Griferia Bidet	un	163,00	163,00	409.500	66.748.500	66.748.500
3.5.2.2	Griferia Lavatorio	un	15,00	15,00	409.500	6.142.500	6.142.500
3.5.2.3	Griferia Lavatorio Discapacitado	un	57,00	57,00	378.000	18.900.000	18.900.000
3.5.2.4	Griferia Mingitorio	un	0,00	0,00	90.148	-	-
3.5.3	ACCESORIOS						
3.5.3.1	Portarrollo	un	153,00	153,00	14.053	7.672.644	7.672.644
3.5.3.2	Perchа simple	un	153,00	153,00	70.095	5.302.221	5.302.221
3.5.3.3	Toallero	un	156,00	156,00	41.465	10.934.829	10.934.829
3.5.3.4	Jabonera	un	156,00	156,00	121.000	6.468.593	6.468.593
3.5.3.5	Agarradera Discapacitados	un	13,00	13,00	126.000	1.638.000	1.638.000
3.5.4	MESADAS						
3.5.4.1	Mesada granito, zocalo, faldon	m2	163,00	163,00	755.000	123.228.000	123.228.000
3.5.5	ESPEJOS						
3.5.5.1	Espejo	m2	176,00	176,00	171.818	30.240.000	30.240.000
3.5.6	MAMPARAS Y DIVISORIAS						
3.5.6.1	Mampara Divisoria Bax Inodoros	m2	711,16	711,16	255.780	181.930.505	181.930.505
3.5.6.2	Puerta Mampara Bax Inodoros	un	123,00	123,00	400.909	48.510.000	48.510.000
3.5.6.3	Divisoria Mingitorios	un	25,00	25,00	282.639	7.065.983	7.065.983
3.6	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO						
3.6.1	Boca de incendio siamesa - bie	un	40,00	40,00	2.961.000	118.440.000	118.440.000
3.6.2	Boca de incendio cuarenta - bie	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
3.6.3	Aspersor dn (1/2") standard k 5.6 tv 3231	un	687,00	687,00	119.700	82.233.900	82.233.900
3.6.4	Extintor pq incendios abc de 6 kg	un	80,00	80,00	182.204	14.576.302	14.576.302
3.6.5	Extintor de incendios co2 de 6 kg	un	37,00	37,00	567.000	20.979.000	20.979.000
3.6.6	Extintor de incendios halon de 4 kg	un	10,00	10,00	535.500	5.355.000	5.355.000
3.6.7	Sistema de extincion automatica con gas fm 200	un	10,00	10,00	3.780.000	37.800.000	37.800.000
3.6.8	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1")	ml	883,00	883,00	113.400	100.132.200	100.132.200
3.6.9	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/4")	ml	360,00	360,00	163.800	58.968.000	58.968.000
3.6.10	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/2")	ml	380,00	380,00	201.600	76.608.000	76.608.000
3.6.11	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2")	ml	868,00	868,00	273.000	236.796.000	236.796.000
3.6.12	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2 1/2")	ml	580,00	580,00	304.920	176.853.630	176.853.630
3.6.13	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (3")	ml	65,00	65,00	376.110	24.447.150	24.447.150
3.6.14	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (4")	ml	65,00	65,00	441.630	28.705.950	28.705.950
3.6.15	Valvula esferica dn (2 1/2")	un	14,00	14,00	693.000	9.702.000	9.702.000
3.6.16	Valvula esferica dn (4")	un	14,00	14,00	1.512.000	21.168.000	21.168.000
3.6.17	Valvula de control con visor dn (4")	un	14,00	14,00	1.890.000	26.460.000	26.460.000
3.6.18	Valvula de retencion dn (4")	un	1,00	1,00	1.197.000	1.197.000	1.197.000
3.6.19	Valvula de alarma dn (2")	un	14,00	14,00	567.000	7.938.000	7.938.000
3.6.20	Valvula de prueba dn (1 1/2")	un	14,00	14,00	441.000	6.174.000	6.174.000
3.6.21	Punto de observacion	un	1,00	1,00	945.000	945.000	945.000
3.7	INSTALACION A RECAUDO ENTERRADO Y VENTILACION MECANICA						

Arq. Ricardo Ruiz
Coordinador
Programa RUTA TR - GVMOPC

STELLA MARIS [illegible]
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. [illegible]
RCA. DOMINICANA 901
TELEF.: 512.155
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. PAULO,
27 / 10 SET 2025
LEONILSON [illegible]
CR. [illegible]
CUSTAS CONFORME LEI
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AU1040DD0112359
VALIDA PARA AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886560

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º
10 SET
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
ESCR. AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. PREVIDÊNCIA
VALIDO SOMENTE PARA ESTE DOCUMENTO
12359
AUTENTICAÇÃO
AUT040DD0886561

OTAZU
UBLICA
961
S
AGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

3.7.2	Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion MDRC 1.-Chillers de 720 TR DIVIDIDOS EN 2 DE 360 + 1 EQUIPO DE 180 TR(Hosp y/o similares). (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variaderos de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias, colector placas intercambiadoras, bombas para las placas con sus respectivos variadores. 2.-Provision y instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1.5 TR,2 TR,2.5 TR, 3 TR,3.5 TR,4 TR,5 TR, 6.5 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TRen las oficinas areas indicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica 3.-Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aislaciones, rejas de inyeccion de aire, rejas de retorno. 4.-Provision e instalacion del sitema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion. 5.-Mano de obra para la realizacion de estos trabajos	gl	1.00	1.00	9.782.237.599	9.782.237.599	9.782.237.599
3.8.0	ADICIONES						
3.8.1	Ascensor Funcionario	un	4.00	4.00	456.824.043	1.827.296.173	1.827.296.173
3.8.2	Ascensor Montacarga	un	2.00	2.00	147.892.672	295.785.344	295.785.344
3.8.3	Ascensor Publico	un	2.00	2.00	177.471.206	354.942.412	354.942.412
4.0.0	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO						
4.1.1	NIVEL +8.52						
4.1.1.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	35.00	35.00	3.503.307	122.685.759	122.685.759
4.1.1.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	54.00	54.00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.1.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.1.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.1.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.1.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.1.7	Steel Deck	m2	866.00	866.00	1.112.126	963.101.462	963.101.462
4.1.2	NIVEL +9.26				0.00	-	-
4.1.2.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	35.00	35.00	3.505.307	122.685.759	122.685.759
4.1.2.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	54.00	54.00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.2.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.2.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.2.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.2.7	Steel Deck	m2	1.170.00	1.170.00	1.112.126	1.301.187.888	1.301.187.888
4.1.3	NIVEL +14.00						
4.1.3.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	30.00	30.00	3.505.307	105.159.222	105.159.222
4.1.3.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	54.00	54.00	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.3.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.3.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m2	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es reflejo fiel del original
STELLA MARIS PRISTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
ROA DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUBTR - GVMOPC

16 de 30

RI BUSTO ORTIZU
CRIBANO PUBLICA
O Nº 73
-ANIA 961
105
GUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ KEMBIAPO HA MARANDU

COPIA REPROGRAFICA
CONFORME ORIGINAL
0 SET 2025
LEONELSON DOS SANTOS VIEIRA
CUSTAS E EMOLUMENTOS
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
AU1040D00886569

PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

4.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.3.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.581	7.691.036	7.691.036
4.1.4	NIVEL +19.00						
4.1.4.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	3.505,307	87.632.685	87.632.685
4.1.4.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	54,00	54,00	3.349,996	180.899.785	180.899.785
4.1.4.3	Escaleras y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296.734	17.296.734
4.1.4.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720.735	476.720.735
4.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.4.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.581	7.691.036	7.691.036
4.1.5	NIVEL +22.00						
4.1.5.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505,307	87.632.685	87.632.685
4.1.5.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	3.349,996	150.749.821	150.749.821
4.1.5.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296.734	17.296.734
4.1.5.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720.735	476.720.735
4.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.5.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.581	7.691.036	7.691.036
4.1.6	NIVEL +25.00						
4.1.6.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505,307	87.632.685	87.632.685
4.1.6.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	3.349,996	150.749.821	150.749.821
4.1.6.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296.734	17.296.734
4.1.6.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720.735	476.720.735
4.1.6.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.6.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.581	7.691.036	7.691.036
4.1.7	NIVEL +30.00						
4.1.7.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505,307	87.632.685	87.632.685
4.1.7.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	3.371,749	151.728.376	151.728.376
4.1.7.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296.734	17.296.734
4.1.7.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720.735	476.720.735
4.1.7.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.7.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.581	7.691.036	7.691.036
4.1.8	NIVEL +34.00						
4.1.8.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	3.505,307	87.632.685	87.632.685

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa HUNZA - BVMOPC

STELA MARIS BUSTO ORTIZ
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 73
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.103
ASUNCION - PARAGUAY

ARI BUSTOS OTAZU
"SACRIFICIO Y ESFUERZO"
"PRO NO
UCA
"2.103
PARAGUAY

TELELIAU UL... ALEXANDRE GONÇALVES KARAM FILHO CAPITAL
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PEDIDO
COPIA REPROGRAFICA ESTE...
CONFORME ORIGINAL APRE...
S. Paulo,
27/8
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO)
LEI 8.935/94
CUSTAS CONFORME...
VALIDO SOMENTE COM...
112359
AUTENTICAÇÃO
AM10400DD0886570

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
GOBIERNO DE PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

4.1.9.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45.00	45.00	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.9.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.9.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.9.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.10	NIVEL +38,00						
4.1.10.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.10.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45.00	45.00	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.10.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.10.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.10.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.10.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.11	NIVEL +44,00						
4.1.11.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.11.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45.00	45.00	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.11.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.11.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.11.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.11.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.12	NIVEL +50,00						
4.1.12.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25.00	25.00	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.12.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45.00	45.00	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.12.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.12.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.12.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUBTR - MOPC

STELLA ... NOTARIA ... RCA. D... TELEF... ASUNCION - PARAGUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
PARAGUAY REKUÁI
AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886571
10 SET 2025

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

4.1.12.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260.00	260.00	29.581	7.689.096	7.689.096
4.2.13	TAPAS ELEVADORES						
4.1.13.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto (h=120	m3	3.00	3.00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
4.1.13.2	Muro Nucleo H°A° segun planos de anteproyecto (h=00	m3	57.00	57.00	3.371.346	192.189.530	192.189.530
4.1.13.3	Losa, Viga y Capitales H°A° segun planos de anteproyecto (e=0)	m2	49.00	49.00	2.157.687	105.698.263	105.698.263
4.2.0	ALBAÑILERIA, REVOQUE Y REVESTIDO						
4.2.1	MAMPOSTERIAS						
4.2.1.1	Bloque de cemento de 0,12	m2	205.53	205.53	94.500	19.421.640	19.421.640
4.2.1.2	Ladrillo hueco 0,12	m2	2.356.83	2.356,83	62.689	147.872.175	147.872.176
4.2.1.3	Ladrillo hueco 0,18	m2	1.215.48	1.215,48	113.400	137.835.432	137.835.432
4.2.2	TABIQUES DE YESO						
4.2.2.1	Tabique de durlock con placa standart	m2	2.133.50	2.133,50	187.455	399.280.764	399.280.764
4.2.3	REVOQUES						
4.2.3.1	Revoque Interior hidrofugo - 1:2:8 + hidrofugo e=2,5cm	m2	3.763.00	3.763,00	30.240	113.793.120	113.793.120
4.2.3.2	Revoque interior - 1:2:8 - e=2,5cm	m2	6.526.30	6.526,30	23.130	150.228.053	157.128.058
4.2.4	CONTRAPISOS						
4.2.4.1	Contrapiso de hormigon de cascotes e=8 cm	m2	0.00	0,00	82.740	-	-
4.2.4.2	Contrapiso e=25 cm	m2	1.166.85	1.166,85	50.400	58.809.240	58.809.235
4.2.5	CARPETAS						
4.2.5.1	Carpeta base piso e=3cm	m2	157.39	157,39	23.809	3.746.283	3.746.283
4.2.6	AISLACIONES						
4.2.6.1	Aislacion de pisos baños. Impermeabilizacion con Vedapren Blanco (e manos) - Vedatex 100% sobre superficie	m2	620.03	620,03	75.600	46.874.268	46.874.268
4.2.6.2	impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Viapol primer + Geocompuesto Drenante Incluye; - Contrapiso - Carpeta Base - Babetas Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol am. rad	m2	2.516.00	2.516,00	299.009	651.660.735	651.660.735
4.2.7	OTROS						
4.2.7.1	Viga Cadena 12x50 - 4a f8 -est f6c/25cm fck=210 kg/cm2	m	315.00	315,00	73.584	23.178.360	23.178.365
4.2.7.2	Viga Cadena 18x50 - 4a f8 -est f6c/25cm fck=210 kg/cm2	m	232.20	232,20	110.970	25.629.335	25.629.335
4.2.7.3	Cantoneros de aparo galvanizados en aristas	m	178.00	178,00	37.800	6.728.400	6.728.400
4.2.7.4	Revoque de mortero liso	m	313.50	313,50	11.145	3.494.043	3.494.043
4.2.7.5	Dintel de HºPº 0.17x0.15	m	1.50	1,50	66.226	99.339	99.339
4.2.7.6	Tela Polyester de atado entre mamposteria y hormigon. Computo para los 33 pilares perimetrales y mamposterias H 2.40m total de ocho 45	m	2.336.40	2.336,40	12.577	29.385.650	29.385.651
4.2.7.7	Tela metalica galvanizada para base revoque de electroductos electricos y otros	m	450.00	450,00	18.041	8.118.306	8.118.306
4.2.7.8	Ayuda de gremio para instalaciones AA., E., I.S.S. P.C.I.	gl	1.00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
4.3.0	TERMINACIONES INTERIORES						
4.3.1	CIELORRASO						
4.3.1.1	Cielorraso Hunter Douglas CIELO TRE SNAP-IN 15/16 Cantidad 2x2 (61 x 61 cm)	m2	8.053.00	8.765,00	269.212	2.329.605.356	2.329.605.364
4.3.1.2	Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja Incluye Bullas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas tramper	m2	746.60	746,60	114.545	85.519.636	85.519.636
4.3.1.3	Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde Incluye Bullas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas tramper	m2	201.00	201,00	110.545	23.023.636	23.023.636
4.3.1.4	Cielorraso con Montantes de 35mm y placa de 12,5mm a junta tomada. Incluye Bullas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas tramper	m2	631.79	631,79	104.091	65.131.805	65.131.805
4.3.1.5	Tratamiento Hormigon visto	m2	893.55	893,55	9.761	8.182.557	8.182.557
4.3.1.6	Cielorrasos Armstrong	m2	2.382.84	2.382,84	22.255	267.484.621	267.484.622
4.3.1.7	Pintura ignifuga tipo carbonino fireflim c8 s/ acero	m2	1.781.23	1.781,23	75.850	134.638.032	134.638.032
4.3.2	PINTURAS						
4.3.2.1	Enduido y Pintura al latex para interior						
4.3.3	PISOS		11.365.02	11.365,02	23.799	270.476.541	270.476.542

Arq. Ricardo Riego Y.
Coordinador
Programa RUBTR - GVMOPC

CERTIFICO que la presente
Fotocopia es fiel del
original
STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 951
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

MARI BI TENDA OTA'YI
ESCRIBANÍA PÚBLICA
TRO N° 247
MICA
112.102
NARAGUAY

10 SET 2025
LEONTINO DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
CUSTODIA DE DOCUMENTOS PARAGUAI REKUAI
VALIDO SOLO CON SELLO DE AUTENTICACION
S. Paulo
279
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886572

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

4.3.3.1	Piso piedra ardosia textura unico salida 80x60 cm interior, Pisos y zocalos	m2	0,00	0,00	100.807		
4.3.3.2	Piso Baños, Pisos y zocalos	m2	947,60	947,60	78.449	74.338.081	74.338.080
4.3.3.3	Piso tecnico elevado Petral encapsulado IT29 c/ Alfombra alto transito tipo boucle P 50K y zocalos	m2	8.255,00	8.055,00	395.021	3.183.891.513	3.183.891.913
AD-4.3.3	Piso tecnico elevado petral + vinilico	m2	3.809,78	3.809,78	395.021	1.504.941.946	1.504.941.946
AD-4.3.2	Porcelanato sobre contrapiso	m2	100,59	100,59	78.449	7.891.185	7.891.185
AD-4.3.1	Vinilico sobre contrapiso	m2	252,48	252,48	79.004	19.946.804	19.946.804
4.3.4	REVESTIMIENTOS INTERIORES						
4.3.4.1	Revestimiento Madera	m2	410,60	410,60	366.549	150.503.564	150.503.564
4.3.4.2	Revestimiento Piedra Arqlosa Natural	m2	1.848,30	1.848,30	170.500	314.995.830	314.995.830
4.3.4.4	Revestimiento interior de Baños	m2	2.674,53	2.674,53	78.449	209.814.317	209.814.317
4.3.5	ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX						
4.3.5.1	Cantoneras metalicas vacaciones	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
4.3.5.2	Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	413.807.837	413.807.837	413.807.837
4.3.5.3	Cantoneras acero inox escalonas	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
4.3.5.4	Escalera interior Metalica	gl	2,00	2,00	31.500.000	63.000.000	63.000.000
4.3.6	CARPINTERIA INTERIOR						
4.3.6.1	Puerta contraplacado pintada tantaviejo + antiestical 0,90 x 2,10 c/marco antiguanico	un	28,00	28,00	2.428.364	67.994.182	67.994.182
4.3.6.2	Puerta madera pintada 0,90 x 2,10	un	87,00	87,00	1.575.000	137.025.000	137.025.000
4.3.6.3	Puerta de Vidrio	un	34,00	34,00	2.331.000	79.254.000	79.254.000
4.4.	CARPINTERIA EXTERIOR						
4.4.1	CARPINTERIA DE FACHADA						
4.31.1	Fachada de la Sirea UNIT de Alcop. segun EETT	m2	4.191,30	4.191,30	2.772.000	11.618.283.600	11.618.283.600
4.4.2	PARASOLES						
4.39.1	Parasol segun EETT	m2	4.191,30	4.191,30	778.909	3.264.641.673	3.264.641.673
4.4.3	REVESTIMIENTO ACM						
4.33.1	Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de Aluminio	m2	2.512,35	2.512,35	435.273	1.093.557.436	1.093.557.436
4.5.	EQUIPAMIENTOS Y ARTEFACTOS						
4.5.1	ARTEFACTOS						
4.5.1.1	Inodoro	un	146,00	146,00	693.000	101.178.000	101.178.000
4.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	445.000		
4.5.1.3	Lavatorio	un	171,00	171,00	567.000	96.957.000	96.957.000
4.5.1.4	Mingitorio	un	57,00	57,00	361.800	9.836.600	9.836.600
4.5.2	GRIFERIAS						
4.5.2.1	Griferia Bidet	un	0,00	0,00	515.455		
4.5.2.2	Griferia Lavatorio	un	171,00	171,00	409.500	70.024.500	70.024.500
4.5.2.3	Griferia Mingitorio	un	57,00	57,00	378.000	21.546.000	21.546.000
4.5.3	ACCESORIOS						
4.5.3.1	Portarrollo	un	146,00	146,00	50.148	7.321.608	7.321.608
4.5.3.2	Percha simple	un	146,00	146,00	34.653	5.059.638	5.059.638
4.5.3.3	Toallero	un	171,00	171,00	70.095	11.986.255	11.986.255
4.5.3.4	Jabonera	un	171,00	171,00	41.485	7.090.573	7.090.573
4.5.4	MESADAS						
4.5.4.1	Mesada granito, zocalo, faldon	m2	175,75	176,75	756.000	133.623.000	133.623.000
4.5.5	ESPEJOS						
4.5.5.1	Espejo	m2	171,00	171,00	171.818	29.380.909	29.380.909
4.5.6	MAMPARAS Y DIVISORIAS						
4.5.6.1	Mampara Tabiqueria Box Inodoros	m2	273,52	273,52	255.780	69.960.946	69.960.946
4.5.6.2	Puerta Mampara Box Inodoro	un	95,00	95,00	400.909	38.086.364	38.086.364
4.5.6.3	Divisorio Mingitorios	un	44,00	44,00	282.639	12.436.130	12.436.130
4.6.	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						
4.6.1	Boca de incendio equipada - bie	un	36,00	36,00	2.961.000	106.596.000	106.596.000
4.6.2	Boca de incendio siamesa - bis	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
4.6.3	Aspersor sin (1/2") standard x 5.6 fv 8233	un	410,00	410,00	314.700	73.017.000	73.017.000
4.6.4	Extintor de incendios abc de 6 kg	un	74,00	74,00	183.204	13.483.079	13.483.079
4.6.5	Extintor de incendios co2 de 6 kg	un	34,00	34,00	567.000	19.278.000	19.278.000
4.6.6	Extintor de incendios halon gc 4 kg	un	9,00	9,00	535.500	4.819.500	4.819.500
4.6.7	Sistema de extincion automatica con gas (fm 200)	un	11,00	11,00	3.780.000	41.580.000	41.580.000
4.6.8	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1")	ml	845,00	845,00	224.400	95.823.000	95.823.000
4.6.9	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/4")	ml	320,00	320,00	169.800	54.054.000	54.054.000
4.6.10	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/2")	ml	350,00	350,00	201.600	70.560.000	70.560.000
4.6.11	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2")	ml	825,00	825,00	212.800	202.860.000	202.860.000
4.6.12	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2 1/2")	ml	620,00	620,00	305.000	189.050.400	189.050.400
4.6.13	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (3")	ml	60,00	60,00	376.133	22.568.000	22.568.000
4.6.14	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (4")	ml	60,00	60,00	443.633	26.617.800	26.617.800
4.6.15	Valvula esferica gn (2 1/2")	un	13,00	13,00	693.000	9.009.000	9.009.000
4.6.16	Valvula esferica gn (4")	un	18,00	18,00	1.512.000	19.656.000	19.656.000
4.6.17	Valvula de control con visor gn (4")	un	11,00	11,00	2.880.000	24.570.000	24.570.000
4.6.18	Valvula de retencion gn (4")	un	4,00	4,00	1.349.250	1.197.000	1.197.000
4.6.19	Valvula de direccion gn (2")	un	38,00	38,00	567.000	7.371.000	7.371.000
4.6.20	Valvula de prueba gn (1 1/2")	un	9,00	9,00	567.000	4.788.000	3.733.000
4.6.21	Punto de observacion	un	59,00	59,00	567.000	12.285.000	12.285.000

Arq. Alcides Riego
Coordinador
Programa RUIDTR - GVMOPC

STELLA
NOTARIA

RCA. DOMINICANA
TELEFAX 212.153
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 55 - AUTÊNTICO A APRESENTAR
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA
CONFORME ORIGINAL
S. Paulo,
27º
18 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
LEI 29.737/21
CUSTAS CONTRIB.
VALIDO SOMENTE COM O
112359
AUTENTICAÇÃO
AD1040DD0886573

BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
RCA DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

N.Ítem	DESCRIPCIÓN						
4.7.1	Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion SENAVITAT 1 Chillers de 705 TR DIVIDIDOS EN 3 DE 353 Y 1 EQUIPO DE 177 TR(Rhose y/o similares) 1bombas verticales primarias secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tuneve de inercia, valvulas de 2 y 3 vias), colector placas intercambiadores, bombas para las placas con sus respectivos variadores. 2 -Provision y Instalacion de las 3 unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1.5 TR 2 TR 2.5 TR, 3 TR 3.3 TR 4 TR 5 TR, 6.3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TRpor las distintas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica. 3. Provision y instalacion de Suritos de aire acondicionado con sus respectivas dobleciones, rejas de inyeccion de aire, rejas de retorno 4 -Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion 5. Mano de obra para la realizacion de esta instalacion	gl	1.00	1.00	3.782.237.534	3.782.237.534	3.782.237.534
4.8.0	ASCENSORES						
4.8.1	Ascensor Funcionario	un	6.00	6.00	302.358.351	1.814.150.106	1.814.150.106
4.8.2	Ascensor Ministro	un	1.00	1.00	303.158.351	302.358.351	302.358.351
4.8.3	Ascensor Publico	un	2.00	2.00	477.471.206	954.942.412	954.942.412
5.0.0	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
5.1.0	NIVEL +4,32						
5.1.1.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto cx210	m3	26.00	26.00	9.505.307	91.137.992	91.137.992
5.1.1.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto cx180	m3	53.00	53.00	3.371.748	178.702.545	178.702.545
5.1.1.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto cx80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.1.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto cx40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.1.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajacion, sin ados de influenzas internas y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mi	4.200.00	4.200.00	15.413	64.323.453	64.323.453
5.1.1.6	Anclaje Activo y Pasivos	un	260.00	260.00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.1.7	Steel Deck	m2	896.00	896.00	1.112.126	963.101.462	963.101.462
5.1.2	NIVEL +9,26						
5.1.2.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto cx210	m3	26.00	26.00	9.505.307	91.137.992	91.137.992
5.1.2.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto cx180	m3	53.00	53.00	3.371.748	178.702.545	178.702.545
5.1.2.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto cx80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.2.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto cx40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajacion, sin ados de influenzas internas y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mi	4.200.00	4.200.00	15.413	64.323.453	64.323.453
5.1.2.6	Anclaje Activo y Pasivos	un	260.00	260.00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.2.7	Steel Deck	m2	1.833.50	1.833.00	1.112.126	1.284.686.744	1.484.686.744
5.1.3	NIVEL +14,00						
5.1.3.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto cx210	m3	22.00	22.00	3.508.809	77.216.961	77.216.961
5.1.3.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto cx180	m3	53.00	53.00	3.371.748	178.702.545	178.702.545
5.1.3.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto cx80	m3	7.00	7.00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.3.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto cx40	m3	221.00	221.00	2.157.107	476.720.735	476.720.735

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUTA - MOPC

CERTIFICO que la presente
Fotocopia es fiel y
original del
STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 745
RCA DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

MARI PUERTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 3
RCA. DOMINICANA 981
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DE
CONFORME ORIGINAL
S. Paulo, 27º SET 2023
112359
AUTENTICAÇÃO
AU040DD0886566
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
RECR. AUTORIZADO pela
CUSTAS CONFORME P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

5.1.3.5	Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por: siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu= 1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.3.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.4	NIVEL +18,00						
5.1.4.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.4.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.4.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.4.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.4.5	Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por: siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.4.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.5	NIVEL +22,00						
5.1.5.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.5.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.5.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.5.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.5.5	Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por: siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.5.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.6	NIVEL +26,00						
5.1.6.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.6.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.6.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.6.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.6.5	Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por: siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.6.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.7	NIVEL +30,00						
5.1.7.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.7.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.7.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.7.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.7.5	Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por: siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.7.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.8	NIVEL +34,00						
5.1.8.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUTA - GVMOPC

22 de 38

STELA MARI PUERTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 3
RCA. DOMINICANA 981
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 88 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTA DATA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º 10 SET 2025
LEOMILSON DOS SANTOS VIEIRA
ESCR. AUTORIZADO
LEI 39
CUSTAS
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886567

ESCRIBANÍA PÚBLICA
TRO. N° 263
ÚNICA - DEL
112.103
PARAGUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

5.1.8.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=100	m3	44,00	44,00	1.871.746	148.356.830	148.356.830
5.1.8.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto e=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.8.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m3	221,00	221,00	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.8.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de bajo relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.8.6	Anclaje Activos y Pasivos	u°	260,00	260,00	29.281	7.639.036	7.639.036
5.1.9	NIVEL +39,00						
5.1.9.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto e=120	m3	18,00	18,00	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.9.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=100	m3	44,00	44,00	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.9.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto e=80	m3	7,00	7,00	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.9.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m3	261,00	261,00	2.157.107	563.005.031	563.005.031
5.1.9.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de bajo relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.9.6	Anclaje Activos y Pasivos	u°	260,00	260,00	29.281	7.639.036	7.639.036
5.1.10	TAPAS ELEVADORES						
5.1.10.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto e=120	m3	3,00	3,00	3.505.307	10.515.922	10.515.922
5.1.10.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto e=100	m3	57,00	57,00	3.371.746	192.189.530	192.189.530
5.1.10.3	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=40	m3	49,00	49,00	2.157.107	105.678.203	105.678.203
5.2	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR						
5.2.1	MAMPOSTERIAS						
5.2.1.1	Bloque de cemento de 0,12	m2	262,65	262,65	94.700	24.870.425	24.870.425
5.2.1.2	Ladrillo hueco 0,12	m2	1.985,26	1.985,26	62.089	124.453.527	124.453.531
5.2.1.3	Ladrillo hueco 0,18	m2	1.046,78	1.046,78	112.400	118.099.182	118.099.187
5.2.2	TABIQUES DE YESO						
5.2.2.1	Tabique de durlock con placa standart	m2	1.493,59	1.493,59	137.455	205.300.735	205.300.735
5.2.3	REVOQUES						
5.2.3.1	Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	2.575,00	2.575,00	30.240	76.356.000	76.356.000
5.2.3.2	Revoque exterior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	4.438,24	4.438,24	23.310	103.021.574	104.921.574
5.2.4	CONTRAPISOS						
5.2.4.1	Contrapiso de hormigon de cascotes e=8 cm	m2	0,00		82.749	-	-
5.2.4.2	Contrapiso e=25 cm	m2	777,80	777,80	82.400	39.206.159	39.206.159
5.2.5	CARPETAS						
5.2.5.1	Carpeta base piso e=3cm	m2	0,00	0,00	23.803	-	-
5.2.6	ALBAÑOMES						
5.2.6.1	Aislacion de pisos baños - Impermeabilizacion con Vedagren Blanco (3 manos) + Veda.ex 100% sobre superficie	m2	433,34	433,34	75.600	32.752.944	32.752.944
5.2.6.2	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Viapol anticalo + Geocompuesto Drenante incluye: - Contrapiso - Carpeta Base - Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol anti raiz	m2	2.672,00	2.672,00	259.009	692.072.145	692.072.145
5.2.7	OTROS						
5.2.7.1	Viga Cadena 12x40 - 4x 16 - est 8c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	332,00	332,00	71.581	23.774.492	23.894.074
5.2.7.2	Viga Cadena 18x40 - 4x 16 - est 8c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	154,60	154,60	110.576	17.086.224	17.086.224
5.2.7.3	Cantoneras de acero galvanizados en pilares	ml	340,00	340,00	37.803	4.914.000	4.914.000
5.2.7.4	Bajantes de machetas	ml	480,00	480,00	11.545	2.440.815	2.440.815
5.2.7.5	Tirante de h°a° 0,12x0,18	ml	1.[illegible]	[illegible]	69.726	95.598	95.598

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUVBTR - GVMOPC

STELA MARIS [illegible]
NOTARIA [illegible]
RECIBIDO
RCA. DOMINICANA [illegible]
TELEF. [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

23 de 58

RIBUSTO OTAZU
CRIBANO PUBLICA
NO Nº 3
CANAL 001
2.105
RAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTA DATA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º
19 SET 2022
LEONILSON DOS SANTOS
CR. AUTORIZADO
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886568
CONSULADO GENERAL DEL PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

5.2.7.6	Tela Poliester de unión entre mamposteria y hormigón. Computo para los 32 pilares perimetrales y mamposterias H 2.60m total de obra 49	m	2.093,60	2.093,60	12.577	26.367.094	26.367.094
5.2.7.7	Tela metálica galvanizada para base revoque de electroductos electricos y otros	m	900,00	870,00	18.541	5.412.204	5.412.204
5.2.7.8	Ayuda de gremio para instalaciones AA, I.E., I.H.S. y C.	gl	1,00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
5.3	TERMINACIONES INTERIORES						
5.3.1	CIELORRASO						
5.3.1.1	Cielorraso Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16 cuerpo perno 2a2 (61 x 61 cm)	m2	5.330,00	5.330,00	389.712	1.553.070.244	1.553.070.244
5.3.1.2	Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	57,12	57,12	114.545	6.542.836	6.542.836
5.3.1.3	Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	593,72	593,72	114.560	68.007.927	68.007.927
5.3.1.4	Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	501,19	501,19	103.091	51.668.133	51.668.133
5.3.1.5	Tratamiento Hormigon visto	m2	885,78	885,78	9.261	8.203.209	8.203.209
5.3.1.6	Cielorraso Armstrong	m2	2.387,50	2.387,50	112.255	267.985.276	267.985.276
5.3.1.7	Pintura ignifuga tipo cartoline firoflim 33 s/ steel deck	m2	2.054,53	2.054,53	75.600	155.322.468	155.322.468
5.3.2	PINTURAS						
5.3.2.1	Enduido y Pintura al latex para interior	m2	7.846,51	7.846,51	23.799	186.739.947	186.739.947
5.3.3	PISOS						
5.3.3.1	Piso piedra andesita textura cepillo pulido 60x60 para interior, Pisos y zocalos	m2	0,00	0,00	100.800	-	-
5.3.3.2	Piso Baños, Pisos y zocalos	m2	589,72	589,72	78.449	46.576.589	46.576.589
5.3.3.3	Piso tecnico elevado Petral encapsulada IT29 c/ Alfombra alto trafico tipo boucle, Pisos y zocalos	m2	5.870,00	5.870,00	395.021	2.321.261.276	2.321.261.276
AD 5.3.3.2	Piso tecnico elevado petral + vinilico	m2	3.693,76	3.693,76	399.021	1.459.111.645	1.459.111.645
AD 5.3.3.2	Porcelanato sobre contrapiso	m2	121,20	121,20	78.449	9.507.958	9.508.019
AD-5.3.3.3	Vinilico sobre contrapiso	m2	248,75	249,00	79.004	19.731.124	19.731.124
5.3.4	REVESTIMIENTOS INTERIORES						
5.3.4.1	Revestimiento Madera	m2	410,60	410,60	366.545	150.503.364	150.503.364
5.3.4.2	Revestimiento Piedra Andesita Natural	m2	2.019,22	2.019,22	170.300	343.469.837	343.469.837
5.3.4.3	Revestimiento Interior de Yeso	m2	1.753,01	1.753,01	78.449	137.521.484	137.521.484
5.3.5	ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX						
5.3.5.1	Escalera Interior Metalica	gl	1,00	1,00	31.500.000	31.500.000	31.500.000
5.3.5.2	Cantoneras metalicas en balcones	gl	1,00	1,00	33.025.000	33.025.000	33.025.000
5.3.5.3	Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	684.732.422	684.732.422	684.732.422
5.3.5.4	Cantoneras pared nivelaciones	gl	1,00	1,00	33.025.000	33.025.000	33.025.000
5.3.6	CARPINTERIA INTERIOR						
5.3.6.1	Puerta cortafuego pintado (enrollado + batiente) 0.90 x 2.10 c/barral antipanico	un	20,00	20,00	2.428.864	48.567.273	48.567.273
5.3.6.2	Puerta madera pintada 0.90 x 2.10	un	60,00	60,00	1.575.000	94.500.000	94.500.000
5.3.6.3	Puerta de Vidrio	un	20,00	20,00	2.331.000	46.620.000	46.620.000
5.4	TERMINACIONES EXTERIORES						
5.4.1	CARPINTERIA DE FACHADA						
5.4.1.1	Fachada de la unidad UNIT de A con según EETT	m2	3.111,80	3.111,80	2.772.000	8.624.529.600	8.624.529.600
5.4.2	PARASOLES				0,00		
5.4.2.1	Paranel segun CCTT	m2	3.111,80	3.111,80	778.905	2.423.419.895	2.423.419.895
5.4.3	REVESTIMIENTO ACM						
5.4.3.1	Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	1.972,81	1.972,81	435.275	858.510.164	858.510.164
5.5	EQUIPAMIENTOS Y TERMINACIONES						
5.5.1	ARTEFACTOS						
5.5.1.1	Inodoro	un	99,00	99,00	893.030	88.407.000	88.407.000
5.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
5.5.1.3	Lavatorio	un	120,00	120,00	567.000	68.040.000	68.040.000
5.5.1.4	Mingitorio	un	41,00	41,00	163.800	6.715.800	6.715.800
5.5.2	GRIFERIAS						
5.5.2.1	Griferia Bidet	un	0,00	0,00	515.155		
5.5.2.2	Griferia Lavatorio	un	120,00	120,00	408.500	49.140.000	49.140.000
5.5.2.3	Griferia Mingitorio	un	41,00	41,00	378.000	15.498.000	15.498.000
5.5.3	ACCESORIOS						
5.5.3.1	Portarrollo	un	99,00	99,00	50.248	4.964.552	4.964.552
5.5.3.2	Percha simple	un	99,00	99,00	34.655	3.430.845	3.430.845
5.5.3.3	Toallero	un	100,00	100,00	70.095	7.570.266	7.570.266
5.5.3.4	Jaboneras	un	99,00	99,00	41.863	4.478.257	4.478.257
5.5.4	MESADAS						
5.5.4.1	Mesada granito, tocon, frentin	m2	99,00	99,00	736.040	90.720.000	90.720.000
5.5.5	ESPEJOS						

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que he tenido a la vista.
STELA MARIS ... ZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO ...
RCA. DOMINICANA ...
TELEF.: 612.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃ
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DO ORIGINAL
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º
SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
AUTORIZADO
CUSTAS CONFORME TABELA
VALIDO SOMENTE COM ESTA FOLHA
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0686576

ARI BUSTO OTAZU
ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO Nº 33
VICARIO 961
12.105
PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

5.5.5.1	Espejo	m2	120.00	120.00	171.818	20.618.182	20.618.182
5.5.6	MAMPARAS Y DIVISORIAS						
5.5.6.1	Mamparas Divisoria Box Inodoro	m2	195.00	195.00	255.780	49.877.100	49.877.100
5.5.6.2	Puerta Mampara Box Inodoro	un	88.00	88.00	400.979	35.286.091	35.286.091
5.5.6.3	Divisoria Mingitorios	un	36.00	36.00	282.479	10.173.016	10.173.016
5.6	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						
5.6.1	Boca de incendio siamesa - bie	un	28.00	28.00	2.961.000	82.908.000	82.908.000
5.6.2	Boca de incendio siamesa - bis	un	1.00	1.00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
5.6.3	Aspersor de (1/2") standard k 5.6 fv 8211	un	167.00	167.00	329.700	55.899.900	55.899.900
5.6.4	Extintor de incendio abc de 5 kg	un	54.00	54.00	183.334	9.899.004	9.899.004
5.6.5	Extintor de incendio co2 de 6 kg	un	26.00	26.00	567.000	14.742.000	14.742.000
5.6.6	Extintor de incendio halon de 4 kg	un	6.00	6.00	535.500	3.213.000	3.213.000
5.6.7	Sistema de extincion automatica con gas (fm 200)	un	6.00	6.00	3.780.000	22.680.000	22.680.000
5.6.8	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1")	m	629.00	629.00	318.400	71.328.600	71.328.600
5.6.9	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/4")	m	240.00	240.00	163.800	39.312.000	39.312.000
5.6.10	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/2")	m	260.00	260.00	201.600	52.416.000	52.416.000
5.6.11	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2")	m	566.00	566.00	212.300	142.632.000	142.632.000
5.6.12	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2 1/2")	m	460.00	460.00	304.920	140.263.200	140.263.200
5.6.13	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (3")	m	50.00	50.00	370.170	18.805.500	18.805.500
5.6.14	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (4")	m	50.00	50.00	441.630	22.081.500	22.081.500
5.6.15	Valvula esferica dn (2 1/2")	un	10.00	10.00	693.000	6.930.000	6.930.000
5.6.16	Valvula esferica dn (4")	un	10.00	10.00	1.512.000	15.120.000	15.120.000
5.6.17	Valvula de control con visor dn (4")	un	10.00	10.00	1.890.000	18.900.000	18.900.000
5.6.18	Valvula de retencion dn (4")	un	1.00	1.00	1.197.000	1.197.000	1.197.000
5.6.19	Valvula de drenaje dn (2")	un	10.00	10.00	567.000	5.670.000	5.670.000
5.6.20	Valvula de prueba dn (1 1/2")	un	10.00	10.00	441.000	4.410.000	4.410.000
5.6.21	Punto de observacion	un	1.00	1.00	945.000	945.000	945.000
5.7	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA						
5.7.1	Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion MRE 1 Chillers de 540 TR DIVIDIDOS EN 2 DE 282 Y 1 EQUIPO DE 141 TR(Rheem o/o similares). (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias, colector placas intercambiadoras, bombas para las placas con sus respectivos variadores. 2. Provision e instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1.5 TR,2 TR,2.5 TR, 3 TR,3.5 TR,4 TR,5 TR, 6.3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TRen las distintas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica 3. Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aislaciones, rejas de inyeccion de aire y toma de retorno 4. Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion.	gl	1.00	1.00	7.758.326.320	7.758.326.320	7.758.326.320
5.8	ASCENSORES						
5.8.1	Ascensor Funcionario	un	6.00	6.00	256.567.256	1.538.083.787	1.538.083.787
5.8.2	Ascensor Ministro	un	1.00	1.00	243.201.293	243.201.293	243.201.293
5.8.3	Ascensor Publico	un	2.00	2.00	177.471.306	354.942.612	354.942.612
6.20	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO						
6.3.3 -	NIVEL + 4.52						
6.1.1.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=310	m3	22.00	22.00	4.925.307	77.116.763	77.116.763
6.1.1.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	53.00	53.00	3.371.328	178.702.545	178.702.545
6.1.1.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7.00	7.00	2.479.062	17.256.734	17.256.734
6.1.1.4	Losa, Viga y Capitales H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221.00	221.00	2.151.107	476.730.735	476.730.735
6.1.1.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa 01 cable (un cable para cada puesta con siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860	m	4.200.00	4.200.00	15.315	64.323.453	64.323.453

CERTIFICO QUE
Fotocopia fiel
original
STELA MARIS
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO
RCA DOMINICANA
TELEF.
ASUNCION - PARAGUAY

Arq. Ricardo Riego
Coordinador
Programa RUMTR - OVMOP

27º TABELIONATO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICAÇÃO
COPIA REPROGRAFICA EXTRAÍDA DE DOCUMENTO
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADA
LEI 8.935/94
CUSTAS EMOLUMENTOS
VALIDO SOMENTE COM A SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
AB1040DD0886577

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
GOBIERNO DE PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

6.1.1.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29.581	7.639.036	7.639.036
6.1.1.7	Steel Deck	m2	1.044,00	1.044,00	1.113,126	1.161.959,962	1.161.959,962
6.1.2	NIVEL +9,24						
6.1.2.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	22,00	22,00	3.505,307	77.116,763	77.116,763
6.1.2.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	53,00	53,00	3.371,746	178.702,545	178.702,545
6.1.2.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296,734	17.296,734
6.1.2.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720,735	476.720,735
6.1.2.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15,315	64.323,453	64.323,453
6.1.2.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29,581	7.639,336	7.639,036
6.1.2.7	Steel Deck	m2	1.418,00	1.418,00	1.113,126	1.578.995,225	1.578.995,225
6.1.3	NIVEL +14,00						
6.1.3.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	22,00	22,00	3.505,307	77.116,763	77.116,763
6.1.3.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=130	m3	53,00	53,00	3.371,746	178.702,545	178.702,545
6.1.3.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296,734	17.296,734
6.1.3.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720,735	476.720,735
6.1.3.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15,315	64.323,453	64.323,453
6.1.3.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29,581	7.639,036	7.639,036
6.1.4	NIVEL +18,00						
6.1.4.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	18,00	18,00	3.505,307	63.095,533	63.095,533
6.1.4.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	44,00	44,00	3.371,746	148.356,830	148.356,830
6.1.4.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296,734	17.296,734
6.1.4.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720,735	476.720,735
6.1.4.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15,315	64.323,453	64.323,453
6.1.4.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29,581	7.639,036	7.639,036
6.1.5	NIVEL +22,00						
6.1.5.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	18,00	18,00	3.505,307	63.095,533	63.095,533
6.1.5.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=200	m3	44,00	44,00	3.371,746	148.356,830	148.356,830
6.1.5.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296,734	17.296,734
6.1.5.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	2.157,107	476.720,735	476.720,735
6.1.5.5	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	15,315	64.323,453	64.323,453
6.1.5.6	Anclaje Activos y Pasivos	un	260,00	260,00	29,581	7.639,036	7.639,036
6.1.6	NIVEL +26,00						
6.1.6.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	18,00	18,00	3.505,307	63.095,533	63.095,533
6.1.6.2	Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	44,00	44,00	3.371,746	148.356,830	148.356,830
6.1.6.3	Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	2.470,962	17.296,734	17.296,734
6.1.6.4	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	261,00	261,00	2.157,107	563.009,081	563.009,081

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

CERTIFICO
Fotocopia fiel del original que he tenido a la vista
STELA MARIS
NOTARIA
REGISTRO
RCA. DOS
TELEF
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA
CONFORME ORIGINAL
S. Paulo,
27º
10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886578
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
CUSTAS CONFORME TABELA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

BUSTO OTAZU
TRIBANA PUBLICA
Nº 7
CANA 961
2.105
RAGUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

6.1.6.5	Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por: siete alambres de acero de baja relajación, aliviado de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	15.815	64.323.453	64.323.453
6.1.6.6	Anclaje Activos y Pasivos	c/	260,00	260,00	29.361	7.633.036	7.633.036
6.1.7	**TAPAS ELEVADORES**						
6.1.7.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=420	m3	3,00	3,00	3.595.307	10.515.022	10.515.922
6.1.7.2	Muro Nucleo H°A° - segun plannos de anteproyecto e=120	m3	57,00	57,00	3.371.746	192.189.530	192.189.530
6.1.7.3	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto e=80	m3	49,00	43,00	2.357.107	105.698.263	105.698.263
6.2	**PARA SER INDICADO EN PLANOS**						
6.2.1	**MAMPOSTERIAS**						
6.2.1.1	Bloque de cemento de 0.12	m2	244,76	244,76	94.500	23.129.820	23.129.820
6.2.1.2	Ladrillo hueco 0.12	m2	1.330,41	1.330,41	92.689	95.939.536	95.939.536
6.2.1.3	Ladrillo hueco 0.18	m2	713,46	713,46	113.400	80.906.364	80.906.364
6.2.2	**TABIQUES DE YESO**						
6.2.2.1	Tabique de durlock con placa standart	m2	846,41	846,41	137.455	116.342.902	116.342.902
6.2.3	**REVOQUES**						
6.2.3.2	Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	1.776,00	1.776,00	30.240	53.706.240	53.706.240
6.2.3.3	Revoque exterior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	3.579,44	3.579,44	23.310	83.436.746	83.436.746
6.2.4	**CONTRAPISOS**						
6.2.4.1	Contrapiso de hormigon de cascotes esp.cm	m2	0,00	0,00	32.749	-	-
6.2.4.2	Contrapiso 1:6:9 cm	m2	296,89	296,89	34.800	10.330.572	10.330.572
6.2.5	**CARPETAS**						
6.2.5.1	Carpeta base piso e=3cm	m2	0,00	0,00	23.803	-	-
6.2.6	**AISLACIONES**						
6.2.6.2	Aislacion de pisos bajos, impermeabilizacion con Vedapren Blanco (6 manos) + vedatex 100% sobre superficie	m2	246,47	246,47	75.000	18.635.132	18.635.132
6.2.6.2	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + vapor anti raiz + Geocompuesto Drenante Incluye: - Contrapiso - Carpeta base - Rebertal - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Vapor anti raiz	m2	2.974,00	2.974,00	259.009	770.292.874	770.292.874
6.2.7	**OTROS**						
6.2.7.1	Viga Cadena 12x30 - 4x ø8 - est ø6c/25cm f'c=210 kg/cm2	ml	105,00	105,00	73.584	7.726.328	7.726.328
6.2.7.2	Viga Cadena 18x30 - 4x ø8 - est ø6c/25cm f'c=210 kg/cm2	ml	71,50	71,50	110.376	7.891.893	7.891.893
6.2.7.5	Cenefas de aluminio galvanizado en aristas	ml	82,00	82,00	37.800	3.099.620	3.099.620
6.2.7.4	Revoque de medianeras	ml	174,50	174,50	23.145	1.387.586	1.387.586
6.2.7.5	Dintel de H°A° 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	66.226	99.339	99.339
6.2.7.6	Tela Polester de union entre mamposteria y hormigon. Computo para los 33 pilares perimetrales y mamposteria = 2,60m total de 85 ps 45	m	1.856,40	1.856,40	12.577	23.348.530	23.348.530
6.2.7.7	Tela metalica galvanizada para base revoque de electroductos electricos y otros	m	150,00	150,00	18.041	2.706.102	2.706.102
6.2.7.8	Ayuda de gremio para instalaciones AA, I.E., I.m.b., p.c.	gl	1,00	1,00	252.000.000	252.000.000	252.000.000
6.30	**TERMINACIONES INTERIORES**						
6.3.1	**CIELORRASO**						
6.3.1.1	Cielorraso Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16 Lamba recto 2x2 (61 x 61 cm). Incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas tapajas	m2	2.685,00	2.685,00	289.213	776.535.132	776.535.132
6.3.1.2	Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas tapajas	m2	390,56	390,56	114.545	44.736.873	44.736.873
6.3.1.3	Cielorraso con montantes de 35mm a placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas tapajas	m2	419,69	419,69	105.000	44.065.383	44.065.383
6.3.1.4	Tratamiento hidrofugo piso	m2	680,67	680,67	6.250	4.254.187	4.254.187
6.3.2	Cielorraso Revestido	m2	27.787,00	27.787,00	11.230	307.287.053	307.287.053

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa ITU/ETA - Guairá

27 de set

STELLA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA PUBLICA
REGISTRO Nº 3
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUÍS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA ESTA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º 10 SET 2019
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADA
LEI 8.935/94
CUSTAS CONFORME TABELA
VALIDO SOMENTE COM VERBA
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886579

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

6.5.1.6	Pintura ignífuga tipo carbusine firefilm (8 a) steel deck	m2	2.109,36	2.109,36	75.600	164.003.616	164.003.616
6.6.2	**PINTURAS**						
6.6.2.1	Enduido y Pintura al latex para interior	m2	5.174,18	5.174,18	23.998	129.139.684	129.139.684
6.6.3	**PISOS**						
6.6.3.1	Piso piedra ardosia textura piedra pulida 60x60 para interior. Piso y zocalos	m2	7,00	9,00	100.800	-	-
6.6.3.2	Piso Baños. Piso y zocalos	m2	950,26	950,26	78.449	30.615.407	30.615.404
6.6.3.3	Piso textil cielevado Petral encapsulado (T29 U Alfombra alto transito tipo boucle. Piso y zocalos	m2	2.695,00	2.695,00	395.021	1.060.630.638	1.060.630.638
6.6.4	**REVESTIMIENTOS INTERIORES**						
6.6.4.2	Revestimiento Madera	m2	410,40	410,40	466.545	150.901.564	150.901.564
6.6.4.3	Revestimiento Piedra Ardosia Natural	m2	1.384,04	1.384,04	170.100	235.425.204	235.425.204
6.6.4.4	Revestimiento Interior de Baños	m2	1.179,55	1.179,55	78.449	92.563.520	92.063.520
6.6.5	**ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX**						
6.6.5.1	Cantoneras metalicas escalones	ml	5,00	5,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
6.6.5.2	Pasamanos escalera	ml	1,00	1,00	770.934.328	770.934.328	770.934.328
6.6.5.3	Cantoneras acero inox escalones	ml	3,00	3,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
6.6.5.4	Escalera interior Metalica	ml	1,00	1,00	9.450.000	9.450.000	9.450.000
6.6.6	**CARPINTERIA INTERIOR**						
6.6.6.1	Puerta contrafuego pintaca (entrepaño + urtentina) 0.90 x 2.10 c/barral antipanico	un	12,00	13,00	2.428.864	29.140.364	29.140.864
6.6.6.2	Puerta madera pintada 0.90 x 2.10	un	30,00	36,00	1.375.200	36.700.000	36.700.000
6.6.6.3	Puerta de Vidrio	un	10,00	10,00	2.331.000	23.310.000	23.310.000
6.6.6.	**REVESTIMIENTOS EXTERIORES**						
6.6.6.1	**CARPINTERIA DE FACHADA**						
6.6.6.1.1	Fachada de Aulines UNIT de Alcon, según EETT	m2	2.031,80	2.031,80	2.772.000	5.630.763.600	5.630.763.600
6.6.7	**PARASOLES**						
6.6.7.1	Parasol según EETT	m2	2.031,80	2.031,80	778.909	1.582.198.036	1.582.198.036
6.6.8	**REVESTIMIENTO ACM**						
6.6.8.1	Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	1.432,35	1.432,35	435.273	623.462.881	623.462.881
6.6.9	**EQUIPAMIENTOS EXTERIORES**						
6.6.9.1	**ARTEFACTOS**						
6.6.9.1.1	Inodoro	un	66,00	66,00	695.000	45.738.000	45.738.000
6.6.9.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000	-	-
6.6.9.1.3	Lavatorio	un	81,00	81,00	391.200	45.927.000	45.927.000
6.6.9.1.4	Mingitorio	un	29,00	29,00	163.800	4.750.200	4.750.200
6.6.9.2	**GRIFERIAS**						
6.6.9.2.1	Griferia Bidet	un	0,00	0,00	535.455	-	-
6.6.9.2.2	Griferia Lavatorio	un	81,00	81,00	409.500	33.169.500	33.169.500
6.6.9.2.3	Griferia Mingitorio	un	29,00	29,00	378.000	10.962.000	10.962.000
6.6.9.3	**ACCESORIOS**						
6.6.9.3.1	Portarrollo	un	66,00	66,00	90.148	3.909.768	3.909.768
6.6.9.3.2	Perchta simple	un	66,00	66,00	34.655	2.287.233	2.287.233
6.6.9.3.3	Tizalero	un	81,00	81,00	70.095	5.677.700	5.677.700
6.6.9.3.4	Jabonera	un	81,00	81,00	47.465	3.558.693	3.558.693
6.6.9.4	**MESADAS**						
6.6.9.4.1	Metafo granito pocas, italiano	m2	98,00	98,00	756.000	74.088.000	74.088.000
6.6.9.5	**ESPEJOS**						
6.6.9.5.1	Espejo	m2	81,00	81,00	171.814	13.917.273	13.917.273
6.6.9.6	**MAMPARAS Y DIVISORIAS**						
6.6.9.6.1	Mamparas Divisorias Baños Inodoros	m2	147,20	147,20	715.780	37.050.816	37.050.816
6.6.9.6.2	Puerta Mamparas Baño Inodoro	un	65,00	65,00	400.909	26.059.091	26.059.091
6.6.9.6.3	Divisoria Mingitorios	un	23,00	23,00	282.609	6.500.705	6.500.705
6.6.9.	**INSTALACION CONTRA INCENDIO**						
6.6.1	Boca de incendio empotrada - hie	un	19,00	19,00	2.961.000	56.259.000	56.259.000
6.6.2	Boca de incendio siamesa - hs	un	1,00	1,00	2.772.000	2.772.000	2.772.000
6.6.3	Aspersor de (1/2") standard k 5.6 hs 8212	un	309,00	309,00	119.700	36.987.300	36.987.300
6.6.4	Extintor de incendios abc de 6 kg	un	42,00	42,00	182.334	7.658.058	7.658.358
6.6.5	Extintor de incendios co2 de 5 kg	un	6,00	6,00	567.000	3.402.000	3.402.000
6.6.6	Extintor de incendios halon de 4 kg	un	3,00	3,00	535.500	1.606.500	1.606.500
6.6.7	Sistema de extincion automatica con gas (fm 200)	un	3,00	3,00	3.782.000	11.340.000	11.340.000
6.6.8	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1")	ml	413,00	413,00	113.200	46.834.200	46.834.200
6.6.9	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/4")	ml	180,00	180,00	169.850	24.570.000	24.570.000
6.6.10	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/2")	ml	170,00	170,00	201.600	34.272.000	34.272.000
6.6.11	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2")	ml	428,00	428,00	247.600	107.856.080	107.856.000
6.6.12	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2 1/2")	ml	330,00	330,00	304.920	100.623.600	100.623.600
6.6.13	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (3")	ml	30,00	30,00	344.170	11.293.300	11.293.300
6.6.14	Tubo hierro galvanizado alta presion dn (4")	ml	30,00	30,00	448.633	13.248.900	13.248.900
6.6.15	Valvula esfera dn (2 1/2")	un	7,00	7,00	693.000	4.851.000	4.851.000
6.6.16	Valvula esfera dn (4")	un	7,00	7,00	1.512.000	10.584.000	10.584.000
6.6.17	Valvula de control con visor dn (4")	un	7,00	7,00	1.890.000	13.230.000	13.230.000
6.6.18	Valvula de retencion dn (4")	un	3,00	3,00	439.000	1.317.000	1.317.000
6.6.19	Valvula de alarma dn (7")	un	1,00	1,00	441.000	3.969.000	3.969.000
6.6.20	Valvula de prueba dn (1 1/2")	un	9,00	9,00	441.000	3.087.000	3.087.000

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa BUSTR - OVMOPC

STELA MARIS
NOTARIA
REGISTRO DE POLICIA
RCA. O. [illegible]
TELEF. 21-2102
ASUNCION - PARAGUAY

MARI BUSTOS OTAZU
ESCRIBANA PÚBLICA
TRO N° [illegible]
NICA 961
12.105
RAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES MASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA MESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
1 0 SET 2015
R$5,00
1 UNT.
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886580

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

6.6.21	Punto de observacion	un	1.00	1.00	945.000	945.000	945.000
6.7.0	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION						
6.7.1	INSTALACIONES MECANICAS						
6.7.1	Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion SET: 1 Chillers de 410 TR DIVIDIDOS EN 2 DE 205 Y 1 EQUIPO DE 105 TR(Rheoval o/o similares) -Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias, colector placas intercambiadoras, bombas para las placas con sus respectivos variadores 2.-Provision y instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1.5 TR,2 TR,2.5 TR, 3 TR,3.5 TR,4 TR,5 TR, 6.5 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TRen las distintas areas ubicadas en el edific. Debe incluir Resistencia Electrica 3.-Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aislaciones, rejas de impulsion de aire, rejas de retorno 4.-Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion	gl	1.00	1.00	5.532.023.984	5.532.023.984	5.532.023.984
6.8.0	ASCENSORES						
6.8.1	Ascensor Funcionario	un	6.00	6.00	202.807.735	1.216.906.413	1.216.906.413
6.8.2	Ascensor Ministro	un	1.00	1.00	210.336.244	210.336.244	210.336.244
6.8.3	Ascensor Publico	un	2.00	2.00	177.471.226	354.942.413	354.942.413
7.0.0	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
7.1.1	NIVEL +8,32						
7.1.1.1	Steel Deck	m2	767.00	767.00	1.112.176	853.000.949	853.000.949
7.1.2	NIVEL +9,26						
7.1.2.1	Steel Deck	m2	967.00	967.00	1.112.126	1.007.668.757	1.007.668.757
7.2.0	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR						
7.2.1	MAMPOSTERIAS						
7.2.1.1	Ladrillo hueco 0.12	m2	362.86	362.86	62.089	22.747.251	22.747.251
7.2.1.2	Ladrillo hueco 0.08	m2	362.86	362.86	153.407	18.491.736	18.491.736
7.2.2	TABIQUES DE YESO			0.00			
7.2.2.1	Tabique de curvas con placa tanque	m2	91.42	91.42	337.452	31.719.040	31.719.040
7.2.3	REVOQUES			0.00			
7.2.3.1	Revoque interior hidrofugo 1:2:9 + hidrofugo e=2,5cm	m2	423.29	423.29	30.240	12.800.290	12.800.290
7.2.3.2	Revoque interior 1:2:9 - e=2,5cm	m2	1.043.87	1.043.87	23.310	24.332.610	24.332.610
7.2.3.3	Revoque exterior 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	410.60	410.60	84.344	34.633.880	34.633.880
7.2.4	AISLACIONES						
7.2.4.1	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + viapol antirail + Sikatopweld Drenante 40gsm - Contrapiso - Carpeta Base - Baldetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol anti raiz	m2	800.00	800.00	259.009	207.207.229	207.207.229
7.3.0	TERMINACIONES INTERIORES						
7.3.1	CIELORRASO						
7.3.1.1	Pintura ignifuga tipo cartolina firefilm s2 s/ steel deck	m2	925.84	925.84	75.600	70.001.064	70.001.064
7.3.1.2	Cielorraso desmontable PVC	m2	44.02	44.30	123.107	5.436.770	5.436.770
7.3.2	PINTURAS			0.00			
7.3.2.1	Enduido y Pintura al latex para interior	m2	65.74	65.74	23.800	1.564.553	1.564.553
7.3.3	PISOS						
7.3.3.1	Piso COMEDOR y COCINA	m2	1.562.06	1.562.06	190.260	297.197.536	297.197.536
7.3.3.2	Piso Baños	m2	44.70	44.70	78.448	3.506.659	3.506.659
7.3.4	REVESTIMIENTOS INTERIORES						
7.3.4.1	Revestimiento COCINA	m2	111.24	111.24	170.100	18.925.326	18.925.326
7.3.4.2	Revestimiento interior de Baños	m2	192.18	192.18	78.440	15.076.280	15.076.280
7.3.5	ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX						
7.3.5.1	Escalera interior Metalica	gl	0.00	1.00	63.000.000	63.000.000	63.000.000
7.3.5.2	Cantoneras metalicas exteriores	gl	0.00	1.00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
7.3.5.3	Pavimento exterior	gl	4.00	1.00	412.053.830	412.053.830	412.053.830
7.3.5.4	Cantoneras acero inox escaleras	gl	0.00	1.00	11.025.000	11.025.000	11.025.000

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa AUIDTR - DVMCyC

STELA MARIS BUSTOS OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO
RCA. DOMINICANA
TELEFONOS 961.105
ASUNCION - PARAGUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

7.5.6	CARPINTERIA INTERIOR						
7.5.6.1	Puerta madera pintada 0.90 x 2.10	un	5.00	5.00	1.575.000	4.725.000	4.725.000
7.5.6.2	Puerta metalica pintada (antioxido + sintetica) 0.90 x 2.10 c/ persiana inferior	un	6.00	6.00	1.569.273	9.415.636	9.415.636
7.5.6.3	Puerta madera pintada 1.75 x 2.10	un	1.00	1.00	2.331.000	2.331.000	2.331.000
7.6	TERMINACIONES EXTERIORES						
7.6.1	CARPINTERIA DE FACHADA						
7.6.1.1	Fachada de la linea UNIT de Arcos segun EETT	m2	423.16	423.16	2.772.000	1.172.999.520	1.172.999.520
7.6.2	PARASOLES						
7.6.2.1	Perasol segun EETT	m2	423.16	423.16	778.909	329.603.171	329.603.171
7.6.3	REVESTIMIENTO ACM						
7.6.3.1	Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	244.13	244.13	435.273	106.263.131	106.263.131
7.7	EQUIPAMIENTOS Y DECORACIÓN						
7.7.1	ARTEFACTOS						
7.7.1.1	Inodoro	un	9.00	9.00	693.000	6.237.000	6.237.000
7.7.1.2	Bidet	un	0.00	0.00	441.000	-	-
7.7.1.3	Lavatorio	un	10.00	10.00	567.000	5.670.000	5.670.000
7.7.1.4	Inodoro Discapacitado	un	1.00	1.00	163.800	163.800	163.800
7.7.1.5	Lavatorio Discapacitado	un	1.00	1.00	163.800	163.800	163.800
7.7.1.6	Mingitorio	un	3.00	3.00	163.800	491.400	491.400
7.7.2	GRIFERIAS						
7.7.2.1	Griferia Bidet	un	0.00	0.00	518.455	-	-
7.7.2.2	Griferia Lavatorio	un	9.00	9.00	409.500	3.685.500	3.685.500
7.7.2.3	Griferia Lavatorio Discapacitado	un	1.00	1.00	409.500	409.500	409.500
7.7.2.4	Griferia Mingitorio	un	3.00	3.00	378.000	1.134.000	1.134.000
7.7.3	ACCESORIOS						
7.7.3.1	Portarrollo	un	9.00	9.00	50.148	451.332	451.332
7.7.3.2	Percha simple	un	1.00	9.00	34.655	311.895	311.895
7.7.3.3	Toallero	un	9.00	8.00	70.095	630.856	630.856
7.7.3.4	Jabonera	un	9.00	9.00	41.462	373.188	373.188
7.7.3.5	Agarradera Discapac tados	un	1.00	1.00	126.000	126.000	126.000
7.7.4	MESADAS						
7.7.4.1	Mesada granito, zocalo, faldon	m2	9.90	9.90	756.000	7.484.400	7.484.400
7.7.5	ESPEJOS						
7.7.5.1	Espejo	m2	9.00	8.00	171.818	1.546.364	1.546.364
7.7.6	MAMPARAS Y DIVISORIAS						
7.7.6.1	Mampara Divisoria Box Inodoros	m2	23.04	23.04	255.780	5.893.171	5.893.171
7.7.6.2	Puerta Mampara Box Inodoro	un	6.00	6.00	400.909	2.405.455	2.405.455
7.7.6.3	Divisor s Mingitorios	un	3.00	3.00	282.639	847.918	847.918
7.8	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA						
7.8.1	Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion (CHILLER 1: Chillers de 120 TR DIVIDIDOS EN 2 DE 60 TR (Rhoss y/o similares) /Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias, colector placas intercambiadores, bombas para las placas con sus respectivos variadores 2.-Provision y instalacion de las Sistemas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1.5 TR 2 TR, 2.5 TR, 3 TR, 3.3 TR, 4 TR, 5 TR, 6.3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TRen las distintas areas ubicadas en el plano. Dividas en Red Electrica Resistencia Electrica 1.-Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas salidas, rejas de inyeccion de aire, rejas de retorno 3.-Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion	gl	1.00	1.00	978.223.786	978.223.786	978.223.785
7.10	EQUIPOS						
7.7.1	Ascensor Comedor	un	1.00	1.00	226.376.519	226.376.519	226.376.519
8.1.0	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO						
8.1.1	NIVEL +5.52						
8.1.1.1	Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=1a0	m3	26.00	26.00		91.137.992	91.137.992
8.1.1.2	Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=30	m3	116.00	104.00		316.508.754	316.508.754

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - BVMOPC

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original

STELA [illegible] ESTAZU
NOTARIA [illegible] PUBLICA
REGIS [illegible]
RCA. D[illegible]
TELE[illegible]
ASUNC[illegible] PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 88 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ

São Paulo, 27º 10 SET 2025

R$ 5,00 1 AUT

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
LEI 8935
CUSTAS CONTRIBUIÇÕES
VALIDO SOMENTE COM O SELO

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886574

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAB
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICAÇÃO
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DE DOCUMENTO ORIGINAL
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo, 27º 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTADAS
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886575

ARI BUSTO OTAÑO
ESCRIBANO PÚBLICO
REGISTRO Nº 743
DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — TETÃ REMBIAPO HA MARANDU — GOBIERNO DEL PARAGUAY — PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

8.1.1.3	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mi	7.700,00	7.700,00	15.315	41.350.791	41.350.791
8.1.1.4	Anclaje Activos y Pasivos	un	166,00	166,00	29.961	4.877.231	4.877.231
8.1.2	NIVEL COBERTURA						
8.1.2.1	Pilares H°A° según planos de entrepiso c=180	m3	26,00	26,50	3.505.307	91.137.992	91.137.992
8.1.2.2	Losa, Viga y Capiteles H°A° según planos de entrepiso e=50	m3	423,00	423,00	2.157.107	912.456.430	912.456.430
8.1.2.3	Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mi	7.600,00	7.600,00	15.315	116.394.819	116.394.819
8.1.2.4	Anclaje Activos y Pasivos	un	470,00	470,00	29.381	13.809.027	13.809.027
8.2	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR						
8.2.1	MAMPOSTERIAS						
8.2.1.1	Ladrillo hueco 0,12	m2	515,40	515,40	62.686	32.309.792	32.309.792
8.2.1.2	Ladrillo hueco 0,18	m2	533,97	533,97	113.400	60.552.198	60.552.198
8.2.2	REVOQUES						
8.2.2.1	Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo e=2,5cm	m2	457,48	457,48	30.240	13.834.195	13.834.195
8.2.2.2	Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	3.109,70	3.109,70	23.310	72.487.107	72.487.107
8.2.2.3	Revoque exterior - 1:2:9 + hidrofugo - e=4 cm	m2	942,92	942,92	84.340	79.534.724	79.534.724
8.2.3	AISLACIONES						
8.2.3.1	Aislacion de pisos baños, impermeabilizacion con Vedatren Blanco (6 manos) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	20,36	20,36	75.600	1.539.216	1.539.216
8.2.3.2	Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester - Viapol anterior + Geocompuesto Drenante - Incluye - Contrapiso - Carpeta Base - Barreras - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol anti raiz	m2	1.832,30	1.832,30	259.009	474.504.553	474.504.553
8.3	TERMINACIONES INTERIORES						
8.3.1	CIELORRASO						
8.3.1.1	Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja incluye Buñas. Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	580,13	580,13	114.510	66.453.545	66.453.545
8.3.1.2	Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde incluye Buñas. Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	70,88	70,88	114.545	8.118.982	8.118.982
8.3.1.3	Cielorraso de Madera	m2	0,00	0,00	1.808.156		
8.3.2	PINTURAS						
8.3.2.1	Revestido y Pintura al latex para interior	m2	1.209,43	1.209,43	23.799	28.783.957	28.783.957
8.3.3	PISOS						
8.3.3.1	Piso Baños, Pasillos y zocalos	m2	70,88	70,88	78.449	5.560.447	5.560.447
8.3.3.2	Cemento rodillado con color incorporado. Pisos y zocalos	m2	523,33	523,33	28.100	9.890.937	9.890.937
8.3.3.3	Piso Madera. Pisos y zocalos	m2	0,00	0,00	353.800		
8.3.4	REVESTIMIENTOS INTERIORES						
8.3.4.1	Revestimiento Interior de Baños	m2	285,24	285,24	78.449	22.376.720	22.376.720
8.3.5	ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX						
8.3.5.1	Escalera Interior Metalica	gl	1,00	1,00	31.500.000	31.500.000	31.500.000
8.3.5.2	Zanfoneras metalicas escaleras	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
8.3.5.3	Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	84.083.886	84.083.886	84.083.886
8.3.5.4	Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000
8.3.6	CARPINTERIA INTERIOR				0,00		
8.3.6.1	Puerta madera pintada 0,90 x 2,10	un	3,00	3,00	1.577.000	4.775.000	4.775.000
8.3.6.2	Puerta corrafuego pintada (antipanico + cortafuego) 0,90 x 2,10 c/barras antipanico	un	2,00	2,00	2.428.364	4.856.727	4.856.727
8.3.6.3	Puerta metalica pintada (antipanico + visor) 0,90 x 2,10 + cerradura inferior	un	9,00	9,00	1.569.273	14.123.455	14.123.455
8.3.6.4	Puerta madera pintada 1,75 x 2,10	un	4,00	4,00	2.331.000	9.324.000	9.324.000
8.4	TERMINACIONES EXTERIORES						
8.4.1	CARPINTERIA DE FACHADA						
8.4.1.1	Fachada de la Obra UNIT de Arcos, segun BEST	m2	303,00	303,00	2.777.000	835.916.000	835.916.000

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa AUBTR - OYMOPC

NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

8.4.2	PARASOLES						
8.4.2.1	Parasol (según EETT)	m2	303,00	303,00	778.929	236.009.455	236.009.455
8.4.3	REVESTIMIENTO ACM						
8.4.3.1	Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	374,58	374,58	435.278	163.044.458	163.044.458
8.5	ARTEFACTOS Y PROVISIONES						
8.5.1	ARTEFACTOS						
8.5.1.1	Inodoro	un	16,00	16,00	603.000	11.088.000	11.088.000
8.5.1.2	Bidet	un	0,00	0,00	441.000		
8.5.1.3	Lavatorio	un	17,00	17,00	567.000	9.639.000	9.639.000
8.5.1.4	Inodoro Discapacitado	un	3,00	3,00	163.800	491.400	491.400
8.5.1.5	Lavatorio Discapacitado	un	3,00	3,00	163.800	491.400	491.400
8.5.1.6	Mingitorio	un	6,00	6,00	163.800	982.800	982.800
8.5.2	GRIFERIAS						
8.5.2.1	Grifería Lavatorio	un	17,00	17,00	409.500	6.961.500	6.961.500
8.5.2.2	Grifería Lavatorio Discapacitado	un	3,00	3,00	409.500	1.228.500	1.228.500
8.5.2.3	Grifería Mingitorio	un	6,00	6,00	378.000	2.268.000	2.268.000
8.5.3	ACCESORIOS						
8.5.3.1	Portarrollo	un	16,00	16,00	50.148	802.368	802.368
8.5.3.2	Percha simple	un	16,00	16,00	34.655	554.481	554.481
8.5.3.3	Toallero	un	17,00	17,00	70.095	1.191.616	1.191.616
8.5.3.4	Jabonera	un	17,00	17,00	41.465	704.911	704.911
8.5.3.5	Agarradera Discapacitados	un	3,00	3,00	126.000	378.000	378.000
8.5.4	MESADAS						
8.5.4.1	Mesada granito, zocalo, faldon	m2	18,70	18,70	756.000	14.137.200	14.137.200
8.5.5	ESPEJOS						
8.5.5.1	Espejo	m2	17,00	17,00	171.818	2.920.909	2.920.909
8.5.6	MAMPARAS Y DIVISORIAS						
8.5.6.1	Mampara Divisoria Bca Inodoros	m2	59,66	59,66	255.780	15.259.835	15.259.835
8.5.6.2	Puerta Mampara Bca Inodoro	un	16,00	16,00	400.909	6.414.545	6.414.545
8.5.6.3	Divisoria Mingitorios	un	6,00	6,00	282.639	1.695.836	1.695.836
8.6	INSTALACION AIRE ACOND Y VENTILACION						
8.6.1	Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion AUDITORIO: 1 -Chillers de 200 TR DIVIDIDOS EN 2 DE 100 TR (Khosa y/o similares). (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias, colector placas intercambiadores, bombas para las placas con sus respectivos variadores 2 -Provision e instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1,5 TR,2 TR,2,5 TR, 3 TR,3,5 TR,4 TR,5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR en las distintas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica 3 -Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aislaciones, rejas de inyeccion de aire, rejas de recorno 4 - Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion 5 - Marco de aluminio para cuerpo de vidrio	gl	1,00	1,00	1.214.346.728	1.214.346.728	1.214.346.728
8.7	ASCENSORES						
8.7.1	Ascensor Auditorio	un	1,00	1,00	186.147.576	186.147.576	186.147.576

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es reflejo fiel de su original

STELA MARIS DUSTO DE ...
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 901
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AT. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. Paulo.
27º 1 OUT 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/1
CUSTAS CONFORME TABELA VALOR SOMENTE PARA O ATO

112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886583

RI BUSTO OT...
CRIBANA P...
O Nº 743
CANA 961
105
GUAY

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

9.1	Instalaciones de Deteccion de Incendio. DESCRIPCIÓN UN M&C SENAV I A1 MOPC MRE SET COMUN CANTIDAD PARLANTE C/ STROBO UN 34 26 26 20 14 58 Pulsador Manual UN 34 26 26 20 14 28 Sensor Humo y Calor UN 335 275 275 212 149 219 H/C S/calorrasc UN 68 52 52 40 28 0 Sensor Termovelocimetrico UN 16 12 12 1 6 184 Detector de Monoxido de carbono UN 0 0 0 0 0 78 Central de incendio Direccionable UN 1 1 1 1 1 1 Sirtuleria Salida de Emergencia UN 34 26 26 20 14 24 Señaletica FLECHA UN 102 78 78 60 42 152 Luz de Emergencia autonoma UN 208 160 160 124 86 213 Sensor de humo tipo barrera fotoelectrica UN 0 0 0 0 0 4 Modulo Monitor UN 34 26 26 22 16 28 Modulo Monitor 10 entradas UN 0 0 0 0 0 6 Modulo de Control UN 36 28 28 22 16 28 Modulo de Rele UN 12 12 12 12 12 12 PARLANTE UN 68 68 68 53 39 168 Amplificador de 100W - Audiocancelacion UN 1 1 1 1 1 4 Modulo de telefono bombero UN 34 42 42 33 27 24 Toma Telefono Bombero UN 34 42 42 33 24 24 MATERIALES VARIOS GL $ 1 1 1 1 1 INSTALACION Y COMISIONAMIENTO GL $ 1 1 1 1 1	gl	1,00	1,00	3.719.679.153	3.719.679.153	3.719.679.154
9.10	Instalacion Hidraulica y Sanitaria	gl	1,00	1,00	8.479.894.198	8.479.894.198	8.479.894.198
9.20	Instalacion Electrica	gl	1,00	1,00	59.498.345.455	59.498.345.455	59.498.345.455
10.1	Obtencion de Licencia Ambiental	gl	1,00	1,00	48.399.366	48.399.366	48.399.366
10.2	Gestion Comunicacional	gl	1,00	1,00	302.400.000	302.400.000	302.400.000
10.3	Gestion Municipal	gl	1,00	1,00	7.446.600.000	7.446.600.000	7.446.600.000
10.4	Traslados provisorios						
10.4.1	Movilizacion	gl	1,00	1,00	2.318.400.000	2.318.400.000	2.318.400.000
10.4.2	Obrador	gl	1,00	1,00	7.857.610.543	7.857.610.543	7.857.610.543
10.4.3	Desmovilizacion	gl	1,00	1,00	2.318.400.000	2.318.400.000	2.318.400.000
10.5	Demoliciones y Traslados	gl	1,00	1,00	4.910.835.000	4.910.835.000	4.910.835.000
10.6	PCI - Comedor	gl	1,00	1,00	85.789.620	85.789.620	85.789.620
10.7	PCI - Auditorio	gl	1,00	1,00	68.485.010	68.485.010	68.485.010
	SUBTOTAL (IVA Incl):					464.881.785.184	464.881.785.184
	CONTINGENCIA:					13.946.453.555	13.929.806.865
	TOTAL VALOR EJECUTADO OBRAS EDIFICIOS DE GOBIERNO					478.828.238.739	478.811.592.049

b) Listado de items y cantidades Obras Eje Cívico

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO (Gs)	VALOR TOTAL CONTRACTUAL (Gs)	VALOR TOTAL EJECUTADO (Gs)
			CONTRACTUAL	EJECUTADAS			
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)x(3)	(5)=(2)x(3)
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD					
1.1	DEMOLICIONES, PROVISORIOS Y SERVICIOS						
1.1.1	REMOCION PARCIAL DE MURO DE GAVIONES PARA EMPALME DE CALLES	m³	2.100,00	2.100,00	183.945	384.817.883	384.817.883
1.1.2	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESECHABLE Y LIMPIEZA PERMANENTE DEL ÁREA	m³	23.721,56	23.721,56	37.852	897.608.994	897.608.994
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA						
1.2.1	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO (+10% por variaciones) EN CALLES	m³	6.254,76	6.254,76	47.852	299.302.758	299.302.758
1.2.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO CBR 50% O SUPERIOR AL NIVEL DE SUBRASE DE PAVIMENTO	m³	6.894,84	6.894,84	37.445	306.893.856	306.893.856
1.2.4	PROVISION Y COLOCACION DE GAVIONES COMO MURO DE CONTENCION	m³	27,00	27,00	768.529	21.378.771	21.378.771
1.3	PAVIMENTO - BARRIO STELLA MARIS A PROYECTO DE BARRIO SOMBRERO						
1.3.1	REPARACIONES DE VIALIDAD EXTERIOR Y CORDONES POR PASO DE SERVICIOS	m²	427,61	427,61	278.523	119.100.000	119.100.000
1.3.2	BASE ARENA CEMENTO ESP 15 CM, CBR 8% O SUP.	m²	2.417,16	2.417,16	278.522	952.800.000	952.800.000
1.3.3	RIEGO DE IMPRIMACION ASFÁLTICA	m²	2.417,16	2.417,16	87.372	214.380.000	214.380.000
1.3.4	PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO ESP 22 CM, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NO MENOR DE 30 MPA)	m²	3.091,28	3.091,28	60.295	851.340.000	
1.3.5	CORDON CUNETA DE H°A° (H = 30 CM), Fck = 25 MPA	m	877,03	877,03	76.813		
1.4	DEMARCACION Y SEÑALIZACION						
1.4.1	DEMARCACION HORIZONTAL	m²	1.264,65	1.264,65	194.545		
1.4.2	SEÑALIZACION VERTICAL	m²	8,36	8,36	2.149.293		

Arq. Ricardo Riego V
Coordinador
Programa RUBTR - MOPC

Fotocopia de origen
STELLA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.165
ASUNCION - PARAGUAY
27/ TABELLIAU DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARASSAWA
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DO ORIGINAL
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO QUE FI
27/ 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
CR. AUTORIZADO
CUSTAS CONFORME TABELA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886584

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE
S. Paulo
27º 10 SET 2025
LEONELSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. E VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
112859
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886585

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUÁI PARAGUAY REKUAI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

1.4.3	GRANDES LETREROS VIALES INFORMATIVOS	un	1,00	1,00	38.006.705	38.006.705	38.006.705
2	OBRAS CIVILES DE DEMOLICIONES Y LIMPIEZA						0
2.1.1	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y METÁLICAS	gl	1,00	1,00	554.268.549	554.268.549	554.268.549
2.1.2	CARGA Y TRANSPORTE Y LIMPIEZA DEL AREA	m	22.700,00	22.700,00	14.019	318.237.185	318.237.185
2.2	MOVIMIENTO DE SUELO						0
2.2.1	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL (NIVEL 62 (nuevo) AL NIVEL PISO INFERIOR (EC 5 mismo)	m³	28.768,79	28.768,79	64.348	1.851.223.908	1.851.223.908
2.3	SUBSUELO						0
2.3.1	APILADO Y VACIADO PILOTES Y CABEZALES H°A° (INCLUYE REFUERZO METALICO)	m	3.514,38	3.514,38	2.918.133	10.256.824.357	10.256.824.357
2.3.2	VIGAS DE FUNDACIÓN	m²	606,33	606,33	2.985.235	1.810.027.828	1.810.027.828
2.4	CIRCULACIÓN						0
2.4.1	RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR AL NIVEL DE ESTACIONAMIENTO	m²	88,24	88,24	2.932.337	260.526.400	260.526.400
2.4.2	MURO PERIMETRAL H°A°, INCLUYE REF. MET.	m³	2.705,95	2.705,95	3.129.223	8.466.687.239	8.466.687.239
2.4.3	VIGAS Y PILARES H°A°	m³	455,34	455,34	2.952.337	1.344.316.271	1.344.316.271
2.4.4	LOSA DE SUBPRESION H°A° (NIVEL 60,5 mismo)	m²	6.848,91	6.848,91	2.785.222	19.075.743.672	19.075.743.672
2.4.5	LOSA CASETONADA H°A° (NIVEL 64 mismo)	m²	7.712,54	7.712,54	2.952.337	22.770.008.153	22.770.008.153
2.4.6	CIRCULACIÓN VERTICAL: ESCALERAS Y RAMPAS	m²	59,54	59,54	3.325.223	198.000.071	198.000.071
2.5	DRENAJE PLUVIAL, RECOLECTOR Y BOMBEO (NAPA FREATICA)						0
2.5.1	MATERIAL GRANULAR SUBORENAJE	m³	3.859,56	3.859,56	47.852	184.687.508	184.687.508
2.5.2	PROVISION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL 150gr/m2	m²	768,00	768,00	21.145	16.239.289	16.239.289
2.5.3	TUBERIA SUBORENAJE PVC PERFORADA	m	314,57	314,57	258.966	81.471.688	81.471.688
2.5.4	REGISTRO DE INSPECCION PLUVIAL	un	8,00	8,00	15.619.993	124.959.953	124.959.953
2.5.5	SISTEMA DE BOMBEO (TANQUE DE H°A° DE RECOLECCIÓN, BOMBAS, CONEXIONES Y TUBERIA DE IMPULSION PARA DESAGUE DE AGUA DE INFILTRACION	gl	1,00	1,00	2.538.376.941	2.538.376.941	2.538.376.941
2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS						0
2.6.1	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN + TABLERO PRINCIPAL	gl	1,00	1,00	500.516.408	500.516.408	500.516.408
2.6.2	CABLEADO Y DUCTOS ILUMINACIÓN INTERIOR	gl	1,00	1,00	1.501.549.223	1.501.549.223	1.501.549.223
2.6.3	LUMINARIAS ILUMINACIÓN INTERIOR (1 @3,8 MTS)	un	3.200,00	3.200,00	500.516	1.601.652.505	1.601.652.505
2.6.4	CABLEADO Y DUCTOS INSTALACIONES EXTERIORES	ml	6.824,04	6.824,04	205.869	1.401.445.942	1.401.445.942
2.6.5	LUMINARIAS ILUMINACIÓN EXTERIOR (LED SOLAR	un	220,00	220,00	3.185.107	700.722.971	700.722.971
2.6.6	GRUPO GENERADOR	un	1,00	1,00	600.619.689	600.619.689	600.619.689
2.6.7	TRANSFORMADOR	un	1,00	1,00	400.413.126	400.413.126	400.413.126
2.6.8	EXTRACCIÓN FORZADA DE AIRE	gl	1,00	1,00	650.413.126	650.413.126	650.413.126
2.7	INSTALACIONES SANITARIAS						0
2.7.1	2 BAÑOS PUBLICOS SEXADOS SL BESTE (12 LAVAMANOS, 3 URINARIOS, 9 WC)	un	2,00	2,00	44.363.741	88.727.483	88.727.483
2.7.2	RED DE AGUA POTABLE (HG 25 MM)	gl	1,00	1,00	126.753.547	126.753.547	126.753.547
2.7.3	SISTEMA DE BOMBEO (TANQUE DE H°A° DE RECOLECCIÓN, BOMBAS Y TUBERIA DE IMPULSION PARA DESAGUE DE AGUAS RESIDUALES)	gl	1,00	1,00	611.934.118	611.934.118	611.934.118
2.7.4	RED DE DESAGUE CLOACAL (200 MM)	gl	1,00	1,00	126.753.547	126.753.547	126.753.547
2.7.5	REGISTROS DE INSPECCION DESAGUES CLOACALES	gl	1,00	1,00	68.376.773	68.376.773	68.376.773
2.8	PROTECCION CONTRA INCENDIO						0
2.8.1	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA POR INCENDIO (LUCES, ALTAVOCES Y COMPLEMENTOS)	gl	1,00	1,00	111.200.096	111.200.096	111.200.096
2.8.2	SEÑALETICA DE PRECAUCION Y PELIGRO (RUTAS DE ESCAPE Y SEÑALES INFORMATIVAS)	gl	1,00	1,00	44.480.038	44.480.038	44.480.038
2.8.3	ESTACION DE BOMBEO CONTRA INCENDIO	gl	1,00	1,00	200.160.173	200.160.173	200.160.173
2.8.4	TUBERÍA ALIMENTADORA 4"	ml	606,07	606,07	95.553	68.720.058	68.720.058
2.8.5	EXTINTORES	un	30,00	83,00	420.067	27.800.024	27.800.024
2.8.6	TUBERIA DISTRIBUCION ROCIADORES 1" - 1 1/4	ml	325,56	325,56	255.328	83.400.072	83.400.072
2.8.7	HORANTE SIAMESA Y MANGUERAS SEGUN NORMAS	un	2,00	2,00	11.120.019	22.240.010	22.240.010
2.9	OBRAS VIALES, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						0
2.9.1	BOLARDOS Y DEFENSAS PARA PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO	un	1,00	1,00	9.769.143	9.769.143	9.769.143
2.9.2	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESO (BARRAS Y SISTEMA DE CONTROL INGRESO Y SALIDA)	gl	1,00	1,00	63.499.431	63.499.431	63.499.431
2.9.3	DEMARCACIÓN HORIZONTAL	m			142.329	5.861.488	5.861.488
2.9.4	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m			3.907.657	3.907.657	3.907.657
2.9.5	SEMAFORIZACIÓN (LUCES INTERMITENTES DE PRECAUCION)	un			14.653.715	14.653.715	14.653.715

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista.

STELA MARI BUSTOS OLAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 661
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa RUBTR - GVMOPC

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27/9 10 SET 2021
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. E VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM A SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886586

JUSTO OTAZU
NOTARIA PUBLICA
CAPITAL

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
GOBIERNO del PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

3.1	DEMOLICIONES, CARGA, TRANSPORTE Y LIMPIEZA						
3.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	28,42	28,42	259.653	7.380.000	7.380.000
3.1.2	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CORDONES H°	m²	49,17	49,17	259.653	12.767.400	12.767.400
3.1.3	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESECHABLE Y LIMPIEZA DEL CAUCE Y PERMANENTE DEL AREA DE TRABAJO	m	4.341,98	4.341,98	37.852	164.352.600	164.352.600
3.2	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA						
3.2.1	EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA (PROF= < 1,5 METRO)	m³	568,86	568,86	64.348	36.592.300	36.592.300
3.2.2	EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO (PROF= < 1,5 METRO)	m³	117,08	117,08	64.348	7.533.750	7.533.750
3.2.3	CAMADA DE ASIENTO DE TUBERÍAS Y CANALES (ESP 5 CM)	m²	1.034,60	1.034,60	47.852	49.507.500	49.507.500
3.2.4	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN AL 90% DE COMPACTACIÓN	m³	1.888,81	1.888,81	64.348	121.616.250	121.616.250
3.3	TUBERIAS Y CANALES CERRADOS						
3.3.3	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL H°A° 3 CELDA (0,7 x 1,0 MT)	ml	69,78	69,78	4.521.216	315.495.000	315.495.000
3.3.4	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL H°A° 2 CELDAS X (0,7 X 1,0 MT)	ml	18,41	18,41	9.042.513	166.511.250	166.511.250
3.3.5	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL H°A° 3 CELDAS X (0,7 x 1,0 MT)	ml	29,09	29,09	13.593.768	394.968.750	394.968.750
3.6	SUMIDEROS Y REGISTROS PLUVIALES						
3.6.1	SUMIDEROS DE CORDÓN SIMPLE	un	25,00	25,00	2.613.750	65.343.750	65.343.750
3.6.2	SUMIDEROS DE CORDÓN DOBLE	un	35,00	35,00	3.717.578	91.481.250	91.481.250
3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE INSPECCIÓN (NIVEL DE FONDO Y CONDICIONES ESPECIFICACIONES ESSAP	un	2,00	2,00	22.216.875	44.433.750	44.433.750
3.6.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE REGISTROS SEGÚN ESPECIFICACIONES ESSAP	un	2,00	2,00	30.058.125	60.116.250	60.116.250
4.1	DEMOLICIONES, CARGA, TRASLADO Y LIMPIEZA						
4.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	212,80	212,80	259.653	55.278.000	55.278.000
4.1.2	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CORDONES H°A°	m²	159,67	159,67	259.653	41.458.500	41.458.500
4.2	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS						
4.2.1	EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA (PROF= < 1,5 METRO)	m³	729,41	729,41	64.348	46.936.500	46.936.500
4.2.2	EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO (PROF= < 1,5 METRO)	m³	336,65	336,65	64.348	21.663.000	21.663.000
4.2.3	CAMADA DE ASIENTO DE TUBERÍA (ESP 5 CM)	m²	377,26	377,26	47.852	18.052.500	18.052.500
4.2.4	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION AL 90% DE COMPACTACIÓN	m³	4.264,26	4.264,26	64.348	274.398.000	274.398.000
4.3	TUBERIAS Y CONEXIONES						
4.3.1	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD (DIAM 50 MM) NORMA S. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ml	13,85	13,85	1.753.205	24.277.500	24.277.500
4.3.2	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD (DIAM 32 MM) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ml	14,77	14,77	2.733.477	40.462.500	40.462.500
4.3.3	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD (DIAM 150 MM) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ml	10,15	10,15	5.506.530	56.547.500	56.547.500
4.3.4	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD (DIAM 150 MM) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ml	7,69	7,69	5.269.796	40.462.500	40.462.500
4.4	CANALES Y ARQUETAS						
4.4.1	PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN ON 20 (DIAM = 1 PULGADA) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ml	57,82	57,82	150.405	8.695.300	8.695.300
4.4.2	PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN ON 20 (DIAM = 1 1/4 PULGADA) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ml	28,77	28,77	641.082	18.445.500	18.445.500
4.4.3	PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN ON 20 (DIAM = 2 1/2 PULGADA) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ml	56,69	56,69	733.983	20.044.500	20.044.500
4.4.4	PROVISION Y CONSTRUCCION DE CAJA TRONCOCONICA B.B. CIVICO	u	1,00	1,00	33.022.250	33.022.250	33.022.250
4.4.5	PROVISION Y CONSTRUCCION DE MEDIDOR VOLUMETRICO INDIVIDUAL DE CIVICO	u	1,00	1,00	33.352.750	33.352.750	33.352.750
5.5	VARIOS (CANALES Y DESAGUES)						

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa AUSTR - GVMOPC

STELA [illegible] OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 261
TELEF. 215.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASTE
AV. SÃO LUIS Nº 99 - PUBLICAÇÃO
COPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL
S. PAULO
27º
10 SET 2019
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
AUTORIZADO
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886587

ARI BUSTO OTA
TABELIÃO PÚBLICO
TRO Nº 743
MERICANA 96
º 2.105
RAGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · TETÃ REMBLAPO HA MARANDU

GOBIERNO del PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

4.5.1	PROVISION Y CONSTRUCCION DE VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS (DIAM 32 mm), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	un	45,00	45,00	477.350	21.476.250	21.476.250
4.5.2	PROVISION Y CONSTRUCCION DE VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS (DIAM 50 mm), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	un	30,00	30,00	591.375	17.741.250	17.741.250
4.5.3	PROVISION Y CONSTRUCCION DE VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS (DIAM 100 mm), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	un	17,00	17,00	807.429	13.726.125	13.726.125
4.5.4	PROVISION Y CONSTRUCCION DE VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS (DIAM 150 mm), INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	un	22,00	22,00	1.028.823	22.634.100	22.634.100
4.5.5	REGISTROS PARA VALVULAS ESCLUSAS	un	40,00	40,00	140.063	5.602.500	5.602.500
4.5.6	HIDRANTES DE COLUMNA	un	1,00	1,00	8.870.625	8.870.625	8.870.625
4.5.7	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE MACROMEDIDOR VOLUMETRICO	un	1,00	1,00	1.148.513	1.148.513	1.148.513
4.5.8	MACROMEDIDOR	un	1,00	1,00	2.175.638	2.175.638	2.175.638
4.6	PRUEBA HIDROSTATICA DE PRESION						0
4.6.1	PRUEBA HIDROSTATICA DE PRESIÓN	gl	1,00	1,00	43.575.000	43.575.000	43.575.000
4.7	POZO DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE CLORACIÓN (OPCIONAL)	gl	1,00	1,00	37.850.000	37.850.000	37.350.000
5.1	DEMOLICIONES, CARGA, TRANSPORTE Y LIMPIEZA						0
5.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	86,28	86,28	259.653	22.403.150	22.403.150
5.1.2	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CORDONES H°A°	m²	180,41	180,41	259.653	46.842.950	46.842.950
5.1.3	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESECHABLE Y LIMPIEZA PERMANENTE DEL AREA	m³	3.553,17	3.553,17	37.852	134.418.900	134.418.900
5.2	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS						0
5.2.1	EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MAQUINA (PROF.= < 3 METRO)	m³	916,58	916,48	64.348	58.974.300	58.974.300
5.2.2	EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO (PROF.= < 3 METRO)	m³	661,91	661,91	64.348	42.592.550	42.592.550
5.2.3	CAMADA DE ASIENTO DE TUBERIA (ESP.5 CM)	m²	171,17	171,17	47.852	8.190.875	8.190.875
5.2.4	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN AL 90% DE COMPACTACIÓN	m³	3.385,90	3.385,90	64.348	217.877.275	217.877.275
5.3	EMPOTRAMIENTOS Y REGISTROS CLOACALES						0
5.3.1	PROVISION Y CONSTRUCCION DE EMPOTRAMIENTO DOM CEGARIO SEGUN ESPECIFICACIONES ESSAP	u	1,00	1,00	75.710.250	75.710.250	75.710.250
5.3.2	CONSTRUCCION DE REGISTROS DE INSPECCION BASE CILINDRO Y CONO SEGUN ESPECIFICACIONES ESSAP	un	4,00	4,00	23.133.688	92.534.750	92.534.750
5.4	TUBERIAS						0
5.4.1	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PVC (DIAM 200 MM)	m	978,85	978,85	201.245	76.241.550	76.241.550
5.4.2	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PVC (DIAM 250 MM)	m	282,02	282,02	349.471	98.556.150	98.556.150
5.4.3	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	gl	1,00	1,00	11.157.300	11.157.300	11.157.300
6.1	DEMOLICIONES, CARGA, TRANSPORTE Y LIMPIEZA						0
6.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	115,64	115,64	259.653	30.025.000	30.025.000
6.1.2	DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CORDONES H°A°	m²	69,58	69,58	259.653	18.070.000	18.070.000
6.1.3	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESECHABLE Y LIMPIEZA PERMANENTE DEL AREA	m³	1.902,73	1.902,73	37.852	72.060.000	72.060.000
6.2	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS EN VIA EXISTENTE						0
6.2.1	EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MAQUINA (PROF.= < 3 METRO)	m³	716,70	716,70	64.348	46.118.400	46.118.400
6.2.2	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN AL 90% DE COMPACTACIÓN	m³	671,90	671,90	64.348	43.236.000	43.236.000
6.2.3	PROVISION E INSTALACION DE LOSETAS DE CONCRETO (0,6*0,6* 0,08)	un	60,00	60,00	912.750	54.765.000	54.765.000
6.3	RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA						0
6.3.1	CONDUCCIÓN SUBTERRANEA TIPO A	ml	98,95	98,95	2.456.542	243.120.000	243.120.000
6.3.2	CONDUCCIÓN SUBTERRANEA TIPO B	ml	69,58	69,58	2.441.311	169.896.000	169.896.000
6.3.3	CONDUCCIÓN SUBTERRANEA TIPO C	ml	62,48	62,48	3.075.582	192.160.000	192.160.000
6.3.4	CONDUCCIÓN SUBTERRANEA TIPO D	ml	79,85	79,85	2.760.818	220.464.000	220.464.000
6.3.5	ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION 23.000 VOLTIOS SUBTERRANEA	gl	1,00	1,00	240.200.000	240.200.000	240.200.000
6.4	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION 220 VOLTIOS SUBTERRANEA						0
6.4.1	ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION 220 VOLTIOS PARA PARCELAS Y ALUMBRADO PÚBLICO CONDUCTOR N/YY 4x16 mm2	ml	582,30	582,30	879.627	512.627.000	512.627.000

CERTIFICO que la presente
Fotocopia es fiel del
original que tuve a la vista
STEFANIA BOTAZU
NOTARIA PÚBLICA
Gs. 381

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
Programa AUSTR - GVMOPC

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DE DOCUMENTO
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º 10 SET 2015
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
AUTORIZADO)
CUSTAS CONTRIB.
VALIDO SOMENTE COMO SE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886588

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — TETÃ REMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY — PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

6.6.2	ALIMENTACIÓN ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN 220 VOLTIOS PARA ESTACIONAMIENTO, PLAZAS Y RAMPAS - CONDUCTOR NYY 2x2 mm2	ml	541.34	541.34	605.665	327.873.000	327.873.000
6.5	PROVISION E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN						
6.5.1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSte IPD LED 100W	un	80.00	80.00	741.618	59.329.400	59.329.400
6.5.2	LUMINARIAS DE PLAZAS DEL EJE CÍVICO Y DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO EN LAS AREAS COMUNES	un	60.00	60.00	2.143.777	128.026.600	128.026.600
6.5.3	PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCONICA H=8o 9/200 CON ALUMBRADO PUBLICO (12 MTS)	un	10.00	10.00	9.992.320	99.923.200	99.923.200
6.5.4	REGISTRO ELECTRICO	un	10.00	10.00	2.498.080	24.980.800	24.980.800
6.6	MUROS DE LA RED DE TELEVISIÓN DE ANTENAS						
6.6.1	TRAMITES Y GESTION ANTE LA ANDE PARA PROYECTO , FISCALIZACION Y ENTREGA POSTERIOR A LA ANDE	gl	1.00	1.00	24.020.000	24.020.000	24.020.000
7.1	PAVIMENTO DE VEREDAS, BALDOSAS PODOTACTILES Y RAMPAS						
7.1.1	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE HORMIGÓN PARA NIVELACIÓN DE ACABADO	m²	6.408.07	6.408.07	298.322	1.938.582.500	1.938.582.500
7.1.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS DE GRANITO RECONSTITUIDO PODOTACTILES DE ORIENTACIÓN	m²	527.98	527.98	268.663	141.847.500	141.847.500
7.1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS DE GRANITO RECONSTITUIDO PODOTÁCTILES DE PRECALCÓN	m²	879.96	879.96	268.663	236.412.500	236.412.500
7.1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACABADO DE PAVIMENTO (BALDOSAS DE GRANITO, CANTO RODADO, CONCRETO IMPRESO, O SIMILARES, SEGÚN PROYECTO PAISAJÍSTICO)	m²	4.047.81	4.047.81	268.663	1.087.497.500	1.087.497.500
-	RAMPA TIPO VOLADIZO PARA INGRESO PEATONAL Y DE OCUSTAS A EDIFICIOS DE GOBIERNO DESDE AV STELLA MARIS	m²	239.23	239.23	988.235	236.412.500	236.412.500
7.1.5	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA BAJAR A NIVEL DE ESTACIONAMIENTO	m²	765.93	765.93	988.235	756.920.000	756.920.000
7.1.6	CORDÓN DE CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO EN VEREDAS Y AREAS PEATONALES	mL	1.853.98	1.853.98	178.571	330.977.500	330.977.500
7.3	ARBORIZACIÓN, CESPED Y MACETEROS						
7.3.1	SISTEMA DE RIEGO AREAS VERDES, INCLUYENDO ASPERSORES	gl	1.00	1.00	33.300.000	33.300.000	33.300.000
7.3.2	EMPASTADO DE CANTEROS	m²	372.39	372.39	22.356	8.325.000	8.325.000
7.3.3	JARDINES CON ARBUSTOS EN CANTEROS Y MACETEROS	m²	210.50	210.50	79.336	8.325.000	8.325.000
7.3.4	ARBOLES	un	40.00	40.00	138.750	5.550.000	5.550.000
7.4	CANTEROS, ALCORQUES Y REJILLAS						
7.4.1	CONSTRUCCIÓN DE CANTEROS Y ALCORQUES SEGÚN DISEÑO PAISAJÍSTICO	m²	14.53	14.53	1.432.556	20.812.500	20.812.500
7.4.2	ALCORQUES SEGÚN DISEÑO PAISAJÍSTICO	gl	1.00	1.00	4.162.500	4.162.500	4.162.500
7.4.3	PERGOLAS METÁLICAS EN ACCESOS A ESTACIONAMIENTO EJE CÍVICO NIVEL +66,00	m²	17.90	13.90	3.226.563	41.635.000	41.635.000
7.4.4	FUENTE DE AGUA (MOTOR Y OBRA CIVIL) SEGÚN DISEÑO PAISAJÍSTICO	un	1.00	1.00	16.650.000	16.650.000	16.650.000
7.5	BANCOS, CESTOS Y BEBEDEROS						
7.5.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS SEGÚN DISEÑO PAISAJÍSTICO	un	10.00	10.00	2.664.000	26.640.000	26.640.000
7.5.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE DESECHOS	un	50.00	30.00	621.900	31.080.000	31.080.000
7.5.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	un	5.00	5.00	7.104.000	35.520.000	35.520.000
7.5.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BEBEDEROS PÚBLICOS	un	5.00	5.00	8.436.000	42.180.000	42.180.000
7.5.5	BARANDAS EN GENERAL	ml	322.02	322.02	140.227	46.620.000	46.620.000
7.5.6	PASAMANO PARA ESCALERAS Y RAMPAS	ml	275.16	275.16	145.227	39.960.000	39.960.000
7.6	SEÑALETICA						
7.6.1	ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE CONCRETO Y METAL SEGÚN DISEÑO	un	60.00	60.00	1.480.000	88.800.000	88.800.000
7.6.2	SEÑALETICA CON LETREROS INFORMATIVOS	m²	10.35	10.40	2.145.250	22.200.000	22.200.000
8.1	Contingencia 2%	gl	1.00	1.00	1.677.467.745	1.677.467.745	1.677.467.745
	SUBTOTAL IVA INCL					95.750.854.860	95.750.854.860
	VALOR TOTAL OBRAS EJE CIVICO					95.750.854.860	95.750.854.860

Arq. Ricardo Riego
Coordinador
Programa RU/BTR - GVMOPC

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es reflejo fiel del original

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ KEMBIAPO HA MARANDU

GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Oficinas de Gobierno	Contractual	Ejecutado
Eje Cívico	478.828.238.739	478.811.592.049
Valor Total	95.750.854.860	95.750.834.860
	574.579.093.599	574.562.446.909

Firma de cada uno de los representantes :

Consorcio TM

Ing. Civil
Representante Legal

Consorcio Edificaciones

Ing. Aníbal Troche Zorrilla
Representante Legal

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Arq. Hugo Arce
Ex Ministro

Arq. Ricardo Rojo

Ing. Hideo Polar - Supervisor de Obra - RU

CERTIFICO: Que la [illegible] Fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BURTO OTA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALESSANDRE GONÇALVES
AV. SÃO LUIS
COPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL
S. Paulo,
27º 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O CARIMBO
AU1040DD0686581
R$ 5,00
1 AUT.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.572 Fl. 1 / 4

O documento apresentado tem capa e duas folhas.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SELADO NOTARIAL



SÉRIE PJC-2025
ESCRIVÃO: **STELA MARI BUSTO OTAZU**
LOCALIDADE: **ASUNCIÓN**
REGISTRO: **743**

Nº 000109183

Eu, **STELA MARI BUSTO OTAZU**, Escrivã Pública, Titular do Registro Nº 743, em virtude do Art. 375, Inc. b) do Código Civil Paraguaio e o Art. 154 do Código de Organização Judicial, Lei 879/91; a pedido da Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA**, com **RUC Nº: 800005531-4**, procedi a autenticação do documento **"CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 283/2017. CHAMADO M.O.P.C. Nº 118/2016. LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL. PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. ID Nº 304.820. PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, ESCRITÓRIOS DO GOVERNO,** em 22 de setembro de 2017 (consta de 2 páginas úteis), o qual tive em vista e tem meu selo e assinatura.
Expeço a presente constância na Cidade de Asunción, capital da República do Paraguay, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã pública Registro nº 743. Rca. Dominicana 961. Tel 212.105. Asunción-Paraguay.

No verso da capa:
A Corte Suprema de Justiça legaliza a assinatura e selo da Notária Stela Mari Busto Otazu que consta no Selado Notarial PJC2025-109183 de data de 06-fevereiro-2025. A presente legalização se realiza sobre um documento de uso notarial expedido em nome da Notária solicitante.
10 de fevereiro de 2025
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Assinatura e carimbo do Secretário Geral. Adv. Ximena Martinez Selfart. Secretária Geral.

Certifico que a assinatura que antecede no presente documento, recebido em terça-feira às 10:50, tem similaridade com a assinatura que tem registrada Adv. Ximena Martinez, Secretária da Corte Suprema de Justiça no Registro de Assinatura correspondente. A presente certificação tem como único efeito legalizar a assinatura do funcionário precedentemente mencionado sem qualificar a autenticidade e veracidade do conteúdo do documento. Asunción, 11 de fevereiro de 2025. Nº 42328531V
Segue carimbo do Poder Judicial e uma assinatura e se pode ler: Roberto Díaz Rojas. Chefe. Escritório de Legalizações. Secretaria geral CSJ.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.572 Fl. 2 / 4

Folha de Segurança Segundo Decreto Nº 606/18
Correspondente à Série C Nº 02721548

APOSTILA

1. País: REPÚBLICA DO PARAGUAY
O presente documento público
2. foi assinado por: ROBERTO DÍAZ ROJAS
3. quem atua na qualidade de: Encarregado Despacho
4. e está revestido do selo/timbre: Corte Suprema de Justiça-Poder Judicial
Certificado
5. em: ASUNCIÓN. 6. No dia: 11/02/2025 13:02:07
7. por: MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO PARAGUAY
8. sob o número: 20077/2025 C-2721548
9. carimbo/timbre: Existe carimbo do Ministério.
10. Assinatura: Nestor Fabián Gómez
Tipo de Documento: ATUAÇÃO NOTARIAL - 000109183



Esta apostila certifica unicamente a autenticidade da assinatura, a qualidade em que o signatário do documento tenha atuado e em seu caso, a a identidade do carimbo e timbre que o documento público está revestido. Esta Apostila não certifica o conteúdo do documento para o qual se expediu.
Esta Apostila se pode verificar no endereço seguinte: www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observação: QRCode. Código: 3828613
Nome do titular: Tecnoedil S.A. Constructora
Cobrado por: Juan C. Ferreira Registrado por: Jorge Luis Nuñez
Data Impressão: 11/02/2025 – 13:02:52 Jorge Luis Nuñez
D.G.T.P. Departamento de Valores Fiscais – M.E.F.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
GOVERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N 283/2017

CHAMADA M.O.P.C. Nº 118/2016 LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. ID Nº 304.820
PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E ESCRITÓRIOS DO GOVERNO.

O PRESENTE CONVÊNIO é celebrado no dia 22 do mês de setembro de dois mil e dezessete entre o **MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES** (doravante denominado "o **CONTRATANTE**"), por uma parte, e o **CONSÓRCIO TBI** formado pelas seguintes empresas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

(**TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.**), (doravante denominado "o **CONTRATADO**"), por outra.
CONSIDERANDO QUE o **CONTRATANTE** deseja que o **CONTRATADO** execute as obras denominadas **PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. PROGRAMA DE RECONVERSÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2419/OC-PR e 24250/BL-PR, ID Nº 304.820** e aceitou a Oferta apresentada pelo **CONTRATADO** para a execução e término das referidas Obras e para a reparação de quaisquer defeitos das mesmas.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO acordam o seguinte:

1. No presente Convênio, os termos e expressões terão o mesmo significado que lhes for atribuído nos documentos contratuais a que se referirem.

2. O presente Convênio prevalecerá sobre todos os demais documentos contratuais. Será considerado que os documentos enumerados a seguir constituem o presente Contrato; os referidos documentos devem ser lidos e interpretados como integrantes do mesmo:

(i) Carta de Aceitação
(ii) A Oferta
(iii) Emendas Nos. 1,2,3,4,5,6
(iv) Notas Explicativas Nos. 1,2,3
(v) Condições Especiais
(vi) Condições Gerais
(vii) Especificações
(viii) Planos, e
(ix) Formulários devidamente preenchidos



3. Como contrapartida dos pagamentos que o **CONTRATANTE** fará ao **CONTRATADO** conforme estipulado no presente Convênio, o **CONTRATADO** se compromete perante o **CONTRATANTE,** por meio do presente Convênio, a executar as Obras e reparar seus defeitos de acordo com as disposições do Contrato.

4. O **CONTRATANTE** se compromete, por meio deste, a pagar ao **CONTRATADO**, em compensação pela execução e término das Obras e reparação de seus defeitos, a quantia de **Gs. 478.828.238.738 (quatrocentos e setenta e oito bilhões, oitocentos e vinte e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e oito Guaranis) IVA Incluído.**

EM FÉ DO QUE as partes celebraram o presente Convênio de acordo com as leis da República do Paraguay, no dia, mês e ano acima indicados.
Abaixo existem duas assinaturas e se pode ler: MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES (M.O.P.C.) (CONTRATANTE). S.E. ECON. RAMÓN IMÉNEZ GAONA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.572 Fl. 4 / 4

Ministro e CONSÓRCIO TBI (CONTRATADO) ENG. CARLOS ORUE GUSMAO Representante legal .

Existe carimbo: CERTIFICO: Que a presente fotocópia é reflexo fiel do original. Segue uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã Pública. Registro nº 748. Segue endereço. Asunción-Paraguay.

Nada mais consta. Dou fé.
Campo Grande, 10 de março de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI
Data: 08/03/2025 19:21:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorene Fernández D.N.Ferrari
Tradutora Pública

27º TABELIÃO ... 112359 ... AU1040DD0886592 ... 10 SET 2025

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL

Compromiso con la gente

SERIE PJC-2025

ESCRIBANO : STELA MARI BUSTO OTAZU
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 743

Nº000109183

Yo, **STELA MARI BUSTO OTAZU,** Escribana Pública, Titular del Registro N° 743, en virtud al Art. 375, Inc. b) del Código Civil Paraguayo y al Art. 154 del Código de Organización Judicial, Ley 879/91; a requerimiento de la Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA,** con **RUC N°: 800005531-4,** procedí a la autenticación del documento, **"CONTRATO S.G. MINISTRO N° 283/2017. LLAMADO M.O.P.C. N° 118/2016 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 304.820. PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO, OFICINAS DEL GOBIERNO",** de fecha 22 de setiembre del año 2017 (consta de 2 páginas útiles), el cual tuve a la vista y llevan mi sello y firma. ----------

Expido la presente constancia en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil veinte y cinco. ----------

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCIÓN - PARAGUAY

S. Paulo.
27/9 10 SET 2025
R$ 5,00 1 AUT.
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
(CR. AUTORIZADO)
LEI 2998/24
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALORES SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

La Corte Suprema de Justicia, legaliza la firma y sello
de la Notario/a Sylvia Mo. Ruiz Oliva
..... obrante en Sello Notarial
..... de fecha 06 - Febrero - 2025
La presente legalización no se responsabiliza por el documento
de uso notarial respectivo y es exclusiva para el solicitante.
de 2025

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Según Decreto Nº 606/18
Correspondiente a la SERIE C Nro 02721548

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País (country / pays):	REPUBLICA DEL PARAGUAY		
El presente documento público (This public document - Le présent acte public)			
2. ha sido firmado por (has been signed by / a été signé par):	ROBERTO DÍAZ ROJAS		
3. quien actúa en calidad de: (acting in the capacity of / agissant en qualité de):	Enc. de Despacho		
4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau / timbre):	Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial		
Certificado (Certified - Attesté)			
5. en: (at / à)	ASUNCION	6. el día: (the / le)	11/2/2025 13:02:07
7. por: (by / par)	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY (Ministry of Foreign Affairs of Paraguay / Ministère des Affaires étrangères du Paraguay)		
8. bajo el número: (under no. / sous le no.)	20077/2025		C-2721548
9. Sello / timbre: (Seal / stamp / sceau / timbre)	NÉSTOR FABIAN GÓMEZ	10. Firma: (signature)	
Tipo de Documento: (Title of document / Type d'acte)	ACTUACIÓN NOTARIAL - 000109183		

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.mre.gov.py/legalizaciones.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.mre.gov.py/legalizaciones.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observacion:

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL

112359 AUTENTICAÇÃO AUT040DD0886589
27 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO)
LEI 899
CUSTAS CONTRIB. PI VERBA
R$ 5,00 1 AUT.

Roberto Díaz Rojas
Oficina de Legalizaciones
Secretaría Gral. CSJ

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 285 /2017

LLAMADO M.O.P.C. N° 118/2016 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 304.820
PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DEL CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO.

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día 22 del mes de Setiembre de dos mil diez y siete entre **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES** (denominado en lo sucesivo "el **CONTRATANTE**"), por una parte, y el **CONSORCIO TBI** conformado por las siguientes empresas **(TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA – ITASA S.A. – ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)**, (denominado en lo sucesivo "el **CONTRATISTA**"), por la otra.

POR CUANTO el **CONTRATANTE** desea que el **CONTRATISTA** ejecute las obras denominadas **DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DEL CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DEL GOBIERNO. CONTRATO DE PRÉSTAMO 2419/OC-PR Y 24250/BL-PR, ID N° 304.820.** y ha aceptado la Oferta presentada por el **CONTRATISTA** para la ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualesquiera defectos de las mismas.

El CONTRATANTE y el **CONTRATISTA** acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

(i) Carta de Aceptación
(ii) La Oferta
(iii) Enmiendas Nos. 1,2,3,4,5,6
(iv) Notas Aclaratorias Nos. 1,2,3
(v) Condiciones Especiales
(vi) Condiciones Generales
(vii) Especificaciones
(viii) Planos, y
(ix) Formularios debidamente llenados

3. Como contrapartida de los pagos que el **CONTRATANTE** hará al **CONTRATISTA** conforme se estipula en el presente Convenio, el **CONTRATISTA** se compromete ante el **CONTRATANTE**, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

CONSORCIO TBI

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

4. El **CONTRATANTE** se compromete por medio del presente a pagar al **CONTRATISTA**, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, la suma de **Gs. 478.828.238.738 (Guaraníes Cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos veinte y ocho millones doscientos treinta y ocho mil setecientos treinta y ocho) IVA Incluido**.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de la República del Paraguay, en el dia, mes y año arriba indicados.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (M.O.P.C.)
(CONTRATANTE)

S.E. ECON. RAMÓN JIMÉNEZ GAONA
Ministro

CONSORCIO TBI
(CONTRATISTA)

ING. CARLOS ORUE GUSMAO
Representante legal

27º TABELIÃO ALEXANDRE GOMES AV. SÃO LUIS Nº 187 COPIA REPROGRÁFICA CONFORME ORIGINAL

S. Paulo.

27º 10 SET 2025

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA (CR. AUTORIZADO) LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA VALORES conforme Prov. CGJ-TJSP

R$ 5,00

178359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD00886599

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 1 / 72

O documento apresentado tem capa e setenta folhas.
Todas as folhas têm quatro assinaturas na parte inferior onde se pode ler: Eng. Carlos Orue. Representante Legal Consórcio TBI (Tecnoedil S.A. Constructora, Itasa S.A., Alberto Barrail e Hijos S.A.), Eng. Ruben C. Galeano. Superintendente de Obra Consórcio TBI (Tecnoedil S.A. Constructora, Itasa S.A., Alberto Barrail e Hijos S.A.), Eng. Hugo R. Rolon G. Supervisor de Obra MOPC e Eng. Amilcar Troche. Representante Legal Consórcio Edificaciones.
Existe carimbo: CERTIFICO: Que a presente fotocópia é reflexo fiel do original. Segue uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã Pública. Registro nº 748. Segue endereço. Asunción-Paraguay.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
CORTE SUPREMA DE JUSTIÇA
SELADO NOTARIAL



SÉRIE PJC-2025
ESCRIVÃO: **STELA MARI BUSTO OTAZU**
LOCALIDADE: **ASUNCIÓN**
REGISTRO: **743**

Nº 000109185

Eu, **STELA MARI BUSTO OTAZU**, Escrivã Pública, Titular do Registro Nº 743, em virtude do Art. 375, Inc. b) do Código Civil Paraguaio e o Art. 154 do Código de Organização Judicial, Lei 879/91; a pedido da Empresa **"TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA", com RUC Nº 800005531-4,** procedi a autenticação do documento **"CERTIFICADO MENSAL DE OBRAS – CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 283/2017. LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL. PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DO GOVERNO. ID Nº 304.820. PROGRAMA DE RECONVRESÃO DO CENTRO, MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, ESCRITORIOS DO GOVERNO,** em março 2023 (consta de 70 páginas úteis), o qual tive em vista e tem meu selo e assinatura.
Expeço a presente constância na Cidade de Asunción, capital da República do Paraguay, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã pública Registro nº 743. Rca. Dominicana 961. Tel 212.105. Asunción-Paraguay.

No verso da capa:
A Corte Suprema de Justiça legaliza a assinatura e selo da Notária Stela Mari Busto Otazu que consta no Selado Notarial PJC2025-109185 de data de 06-fevereiro-2025. A presente legalização se realiza sobre um documento de uso notarial expedido em nome da Notária solicitante.
10 de fevereiro de 2025
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Assinatura e carimbo do Secretário Geral. Adv. Ximena Martinez Selfart. Secretária Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 2 / 72

Certifico que a assinatura que antecede no presente documento, recebido em terça-feira às 10:50, tem similaridade com a assinatura que tem registrada Adv. Ximena Martinez, Secretária da Corte Suprema de Justiça no Registro de Assinatura correspondente. A presente certificação tem como único efeito legalizar a assinatura do funcionário precedentemente mencionado sem qualificar a autenticidade e veracidade do conteúdo do documento. Asunción, 11 de fevereiro de 2025. Nº 42326562C
Segue carimbo do Poder Judicial e uma assinatura e se pode ler: Roberto Díaz Rojas. Chefe. Escritório de Legalizações. Secretaria geral CSJ.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Folha de Segurança Segundo Decreto Nº 606/18
Correspondente à Série C Nº 02721552

APOSTILA

1. País: REPÚBLICA DO PARAGUAY
O presente documento público
2. foi assinado por: ROBERTO DÍAZ ROJAS
3. quem atua na qualidade de: Encarregado Despacho
4. e está revestido do selo/timbre: Corte Suprema de Justiça-Poder Judicial
Certificado
5. em: ASUNCIÓN. 6. No dia: 11/02/2025 13:02:16
7. por: MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO PARAGUAY
8. sob o número: 20081/2025 C-2721552
9. carimbo/timbre: Existe carimbo do Ministério.
10. Assinatura: Nestor Fabián Gómez
Tipo de Documento: ATUAÇÃO NOTARIAL - 000109185



Esta apostila certifica unicamente a autenticidade da assinatura, a qualidade em que o signatário do documento tenha atuado e em seu caso, a a identidade do carimbo e timbre que o documento público está revestido. Esta Apostila não certifica o conteúdo do documento para o qual se expediu.
Esta Apostila se pode verificar no endereço seguinte: www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observação: QRCode. Código: 3828617
Nome do titular: Tecnoedil S.A. Constructora
Cobrado por: Juan C. Ferreira Registrado por: Jorge Luis Nuñez
Data Impressão: 11/02/2025 – 13:02:52 Jorge Luis Nuñez
D.G.T.P. Departamento de Valores Fiscais – M.E.F.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 3 / 72

CONTRATADO CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. -ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.) AV. TTE. DEMETRIO Nº 107 MIÑO ESQ SACRAMENTO Tel. 021-291947 Email	MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES COORDENAÇÃO TÉCNICA PROGRAMAS RU-BRT CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 283/2017						FISCALIZAÇÃO MOPC Tel				
	OBRA: PROJETO E CONSTRUÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE GOVERNO Longitude Total: 121.000 m2						CERTIFICADO MENSAL DE OBRAS				
							Certificação nº:		65.2		
							Mês/Ano:		março/2023		
							AVANÇOS (%)	Do mês:	Acumulado		
	RESOL. MINISTERIAL Nº		946/2017	DATA APRESENTAÇÃO DE OFERTA		31/01/2017	A. Prog. Contrat.	0,00%	0,00%		
	DATA DE CONTRATO		22/09/2017	ORDEM DE INICIO		09/11/2017	A. Prog. Modif.Vig.	0,50%	100,00%		
	VALOR ORIGINAL (Com IVA)		Gs. 478.828.238.738	PRAZO ORIGINAL		30 Meses	Avanço executado	2,15%	100,00%		
	VALOR C.M. 9 (Com IVA)		Gs. 478.828.238.739	PRAZO C.M. 11		65 MESES	Teórico	2,15%	100,00%		

DESCRIÇÃO DO ITEM	UM	Quantidade		Quantidades Certificadas			% Exec.	Preço Unitário (Gs)	MONTANTE DE CERTIFICAÇÃO EM GUARANI		
		Contratual	C.M. 9	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 SUBSOLOS E ÁREAS COMUNS											99,99 %
1.1 ESGOTAMENTO NÍVEL FREÁTICO											
1.1.1 Poço de depressão de capa freática - Perfuração com máquina rotativa, com circulação de fluido de perfuração. Provisão e instalação de canos cegos e filtros ranhurados de PVC de 116 mm; provisão e colocação de brita silicosa selecionada; limpeza e desenvolvimento da perfuração.	und	160,00	160,00	160,00		160,00	100,00%	5.670.000	907.187.242		907.187.242
1.1.2 Bombas para poço de esgotamento de nível freático	und	160,00	160,00	160,00		160,00	100,00%	11.340.000	1.814.374.486		1.814.374.486
1.1.3 Tubos perimetrais de impulsão de bombas de esgotamento de nível freático	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	189.000.000	189.000.000		189.000.000
1.1.4 Montante de recebimento de tubos perimetrais de impulsión	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	25.200.000	25.200.000		25.200.000
1.1.5 Trabalhos de alvenaria para bombas de esgotamento de nível freático	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	18.900.000	18.900.000		18.900.000
1.1.6 Demolição e reparação da via pública para passagem de tubulação de impulsión de esgotamento	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	69.300.000	69.300.000		59.300.000
1.1.7 Extensão de tubulação de impulsión (rua pública) até o registro	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	25.200.000	25.200.000		25.200.000

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
10 SET 2023
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886598
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

1.1.8 Conexão de impulsão exterior a desague pluvial publico	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000
1.1.9 Manutenção e materiais de reposição do sistema de esgotamento freático	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	100.800.000	100.800.000	100.800.000
1.1.10 Acompanhamento de Geólogo	dia	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00%	630.000	75.600.237	75.600.237
1.2 MOVIMENTO DE TERRAS									
1.2.1 Escavação mecanizada 1ª Etapa c/retirada de materiais	m3	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	100,00%	12.150	1.081.763.097	1.081.763.097
1.2.2 Escavação mecanizada 2ª Etapa c/retirara de materiais	m3	87.780,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00	100,00%	12.150	1.066.527.022	1.066.527.022
1.3 CIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO									
1.3.1 CONTENÇÃO									
1.3.1.1 Mobilização de equipamentos para pilotes de contenção	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	16.200.000	16.199.640	16.199.640
1.3.1.2 Perfuração e injeção de pilotes de ancoragem	ml	16.425,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	100,00%	223.312	3.667.896.717	3.667.896.717
1.3.2 CIMENTAÇÃO									
1.3.2.1 Mobilização de equipamentos para pilotes de fundação	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	32.865.038	32.865.038	32.865.038
1.3.2.2 Pilote de diâm. 0,50 m	ml	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00%	600.008	7.920.111.411	7.920.111.411
1.3.2.3 Retirada de solo de pilotes	m3	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	100,00%	28.636	453.600.000	453.600.000
1.3.2.4 M.O. para descabeçado de pilotes	und	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	63.000	138.600.000	138.600.000
1.3.2.5 Retirada de material - viagens 10m3	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	1.512.000.000	1.512.000.000	1.512.000.000
1.3.2.6 Base de e. 75 cm de concreto armado	m3	17.625,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	100,00%	1.257.644	22.165.972.450	22.165.972.450
1.3.2.7 Cinta hidroexpansiva - Sikawell	ml	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	47.385	521.234.998	521.234.998
1.3.2.8 Cristalizador de concreto para laje e tela de subpressão - Penetron Admix	kg	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	9.801	607.662.000	607.662.000
1.3.2.9 Ensaios de integridade de pilotes	und	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %	261.591	575.500.464	575.500.464
1.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									

7º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
1 0 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886594
FERNILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luiz, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-...
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 5 / 72

1.4.1 Retirada de equipamento de perfuração de Muro Tela	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	17.820.000	17.820.000	17.820.000
1.4.2 Guindaste Movel 20 Tn	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	142.560.000	142.560.000	142.560.000
1.4.3 Vigas (ilegivel) de 1,00x0,1	m3	181,00	181,00	181,00	181,00	100,00%	1.445.402	261.617.687	261.617.687
1.4.4 Muro Tela H. A. em 15cm, 350kpm2, 50kg/m3, Muro tela executado mecanicamente com escoramento	m3	2.850,75	2.850,75	2.850,75	2.850,75	100,00%	1.636.479	4.665.193.099	4.665.193.099
1.4.5 Retiro de solo de Tela	m3	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	100,00%	20.250	69.273.225	69.273.225
1.4.6 Cinta hidroexpansiva - Sikawell	ml	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	47.385	213.232.499	213.232.499
1.4.7 Cristalizador de concreto para laje e tela de subpressão - Penetron Admix	kg	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00%	9.801	108.791.100	108.791.100
1.4.8 União de Muro Tela com Laje de Subpressão - Corte em franja de 75 cm de concreto de tela. - Rugosidade intencional - Limpeza - Colocação de pinos de ancoragem com epóxi, segundo projeto executivo - Ponte de aderência química - Colocação de junta Sika Water Stop	ml	905,00	905,00	905,00	905,00	100,00%	145.000	131.949.000	131.949.000
1.4.9 Pilares H. A. - segundo planos de anteprojeto c 210	m3	487,00	487,00	487,00	487,00	100,00%	3.207.489	1.562.047.024	1.562.047.024
1.4.10 Muro Núcleo H. A. - segundo planos de anteprojeto c 200	m3	365,00	365,00	365,00	365,00	100,00%	3.349.996	1.222.748.547	1.222.748.547
1.4.11 Escada e rampas - segundo planos de anteprojeto c=100	m3	206,00	206,00	206,00	206,00	100,00%	2.590.089	533.558.285	533.558.285
1.4.12 Laje, viga e capitéis H. A. - segundo planos de anteprojeto c=55	m3	10.114,00	10.114,00	10.114,00	10.114,00	100,00%	2.246.453	22.720.623.012	22.720.623.012
1.4.13 Cabos de 12 para Armadura Ativa O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu-1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00%	15.315	3.338.693.499	3.338.693.499

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886595
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADA - LEI 8935/94
Av. São Luiz, 59 Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-907
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

1.4.14 Ancoragem Ativa Passiva	und	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	100,00%	29.381	397.817.509	397.817.509
1.5 ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR									
1.5.1 ALVENARIAS									
1.5.1.1 Blocos de concreto para alvenaria	m2	4.584,27	4.584,27	4.584,27	4.584,27	100,00%	62.689	287.382.293	287.382.293
1.5.1.2 Bloco cerâmico para alvenaria	m2	1.027,98	1.027,98	1.027,98	1.027,98	100,00%	113.400	116.572.932	116.572.932
1.5.2 REBOCOS									
1.5.2.1 Reboco interior hidrófugo - 1:2:9 - 2,5cm	m2	317,18	317,18	317,18	317,18	100,00%	30.240	9.591.523	9.591.523
1.5.2.2 Reboco interior - 1:2:9 - 2,5cm	m2	29.877,94	29.877,94	29.877,94	29.877,94	100,00%	23.310	696.454.781	696.454.781
1.5.3 CONTRAPISOS									
1.5.3.1 Contrapiso de concreto de 1:3:6 - e=3cm	m2	3.112,83	3.112,83	3.112,83	3.112,83	100,00%	32.749	101.940.652	101.940.652
1.5.4 CARPETAS									
1.5.4.1 Carpeta base para piso e=3cm	m2	162,60	162,60	162,60	162,60	100,00%	23.803	3.870.294	3.870.294
1.5.5 ISOLAMENTOS									
1.5.5.1 Isolamento de pisos de banheiros. Impermeabilização com Vedapren Branco (6 demãos) + Vedatex 100% sobre a superfície	m2	64,40	64,40	64,40	64,40	100,00%	75.600	4.868.640	4.868.640
1.5.5.2 Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster. Inclui: Contrapisos, Carpeta Base, Babetas, Impermeabilização com dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster, Carpeta de proteção mecânica	m2	6.886,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00	100,00%	259.009	1.783.536.223	1.783.536.223
1.5.5.3 Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster - Viapol antiraiz - Geocomposto drenante. Inclui: Contrapisos, Carpeta Base, Babetas, Impermeabilização com dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster, Carpeta de proteção mecânica, Viapol antiraiz, Geocomposto drenante	m2	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	100,00%	259.009	744.909.988	744.909.988

1º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZAÇÃO DA PRESENTE CÓPIA COLORIDA
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE
ELETRÔNICO
S. Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo-SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - PESSOAL
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886601

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 7 / 72

1.5.6 OUTROS										
1.5.6.1 Cantoneiras de aço galvanizado para beiras	ml	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00%	37.800	2.835.000	2.835.000
1.5.6.2 Reboco de ombreiras	ml	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00%	11.145	334.358	334.358
1.5.6.3 Rumeis de PP 0,12x0,15	ml	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	66.226	6.622.567	6.622.567
1.6 ACABAMENTOS INTERIORES										
1.6.1 FORRO										
1.6.1.1 Forro com montantes de 25mm e placa standard de 12,5mm com pintura, incluindo furos e reforços para dispositivos, portas e rampas.	m2	323,46	323,46	323,46	323,46	100,00%	103.091	33.345.785	33.345.785
1.6.1.2 Tratamento de concreto aparente	m2	43.019,64	43.019,64	43.019,64	43.019,64	100,00%	9.261	398.404.886	398.404.886
1.6.2 PINTURAS										
1.6.2.1 Pintura látex para interior	m2	29.629,76	29.629,76	29.629,76	29.629,76	100,00%	23.799	705.161.891	705.161.891
1.6.2.2 Pintura de sinalização para estacionamento de veículos	und	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	100,00%	529.200	653.562.000	653.562.000
1.6.3 PISOS										
1.6.3.1 Piso de pedra ardosia textura óxido 60x60 para interior. Pisos e rodapés polidos.	m2	262,50	262,50	262,50	262,50	100,00%	100.800	26.460.000	26.460.000
1.6.3.2 Piso para banheiros. Pisos e rodapés.	m2	66,10	66,10	66,10	66,10	100,00%	78.449	5.185.462	5.185.462
1.6.3.3 Cimento queimado com cor incorporada. Pisos e rodapés.	m2	4.561,90	4.561,90	4.561,90	4.561,90	100,00%	18.900	86.219.910	86.219.910
1.6.3.4 Carpeta de concreto para veículos	m2	35.196,11	35.196,11	35.196,11	35.196,11	100,00%	127.250	4.478.976.328	4.478.976.328
1.6.3.5 Ranhuras para rampas de acesso	m2	569,68	569,68	569,68	569,68	100,00%	127.250	72.496.172	72.496.172
1.6.3.6 Piso técnico elevado com linóleo	m2	129,08	129,08	129,08	129,08	100,00%	395.021	50.989.275	50.989.275
1.6.3.7 Calçadas	m2	2.449,41	2.449,41	2.449,41	2.449,41	100,00%	108.324	265.331.091	265.331.091
1.6.4 REVESTIMENTOS INTERIORES										
1.6.4.1 Revestimento de pedra natural	m2	44,07	44,07	44,07	44,07	100,00%	75.600	3.331.692	3.331.692
1.6.4.2 Tratamento de concreto aparente	m2	150,60	150,60	150,60	150,60	100,00%	9.261	1.396.559	1.396.559
1.6.4.3 Revestimento interior de banheiros	m2	201,46	201,46	201,46	201,46	100,00%	78.449	15.804.284	15.804.284

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
Av. São Luís, 59 - Republica - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE MATERIALIZAÇÃO
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886602

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

1.6.4.4 Revestimento: Alucobond	m2	571,64	571,64	571,64	571,64	100,00%	657.301	325.739.409	375.739.409
1.6.5 CARPINTARIA INTERIOR										
1.6.5.1 Porta de madeira pintada com antiferrugem e tinta sintética - 0,90 x 2,10	und	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00%	1.398.175	106.261.302	106.261.302
1.6.5.2 Porta corta-fogo pintada com antiferrugem + tinta sintética - 0,90 x 2,10 com barra antipânico	und	28,00	28,00	28,00	28,00	100,00%	2.428.364	67.994.181	67.994.181
1.6.5.3 Porta metálica pintada (antiferrugem e tinta sintética) - 0,90 x 2,20 com persiana inferior	und	32,00	32,00	32,00	32,00	100,00%	1.569.273	50.216.727	50.216.727
1.6.5.4 Porta metálica com persiana pintada (antiferrugem e tinta sintética) - 0,90 x 2,10	und	37,00	37,00	37,00	37,00	100,00%	1.638.000	60.606.000	60.606.000
1.7 ACABAMENTOS EXTERIORES										
1.7.1 ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS										
1.7.1.1 Estrutura metálica para pérgola com malha de 15x15 com pintura epóxi Estrutura metálica para pérgola com perfis de alma cheia Com tratamento superficial de jateamento abrasivo SA2 Com pintura de 80 micra + 80 micra de cromato e fundo epóxi à base de	m2	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	100,00%	1.397.455	7.874.656.375	7.874.656.375
6.8 EQUIPAMENTOS E PROVISÕES										
6.8.1 ARTEFATOS										
6.8.1.1 Vaso sanitário	und	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	693.000	7.623.000	7.623.000
6.8.1.3 Lavatório	und	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	547.000	6.237.000	6.237.000
6.8.2 TORNEIRAS										
6.8.2.2 tORNEIRA Lavatório	und	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	409.500	4.504.500	4.504.500
6.8.3 ACESSÓRIOS										
6.8.3.1 Porta PAPEL HIGIÊNICO	und	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	50.140	551.628	551.628
6.8.3.2 Cabide simples	und	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	34.655	381.205	381.205
6.8.3.3 Toalheiro	und	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	70.095	771.046	771.046
6.8.3.4 Saboneteira	und	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00%	41.465	456.119	456.119

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA. QUE O DOCUMENTO ORIGINAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADO
Av. São Luís, 99 - República - São Paulo/SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 6,00
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886606

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 9 / 72

1.8.4 BANCADAS											
1.8.4.1 Bancada de granito com rodapia e saia	m2	11,90	11,90	11,90		11,90	100,00%	756.000	8.996.400		8.996.400
1.8.5 ESPELHOS											
1.8.5.1 Espelho	m2	11,00	11,00	11,00		11,00	100,00%	171.818	1.890.000		1.890.000
1.9 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO											
1.9.1 Boca de incêndio equipada (BIE)	und	102,00	102,00	48,56	53,44	102,00	100,00%	2.961.000	143.781.052	158.240.948	302.022.000
1.9.2 Boca de incêndio siamesa (BIS)	und	2,00	2,00	0,03	1,97	2,00	100,00%	2.772.000	87.558	5.456.442	5.544.000
1.9.3 Aspersor de 1/2" standard K 5.6	und	2.580,00	2.680,00	2.037,53	642,47	2.680,00	100,00%	119.700	243.892.797	76.907.203	320.796.000
1.9.4 Extintor de incêndio ABC de 6 kg	und	238,00	238,00		238,00	238,00	100,00%	182.204		43.364.498	43.364.499
1.9.5 Extintor de incêndio pó químico de 6 kg	und	20,00	20,00		20,00	20,00	100,00%	567.000		11.340.000	11.340.000
1.9.6 Balde de areia com tampa de 15 kg	und	140,00	140,00		140,00	140,00	100,00%	31.500		4.410.000	4.410.000
1.9.7 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (1")	und	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	100,00%	113.400	476.280.000		476.280.000
1.9.8 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN 32 (1 1/4")	ml	3.850,00	3.850,00	3.850,00		3.850,00	100,00%	163.800	630.630.000		630.630.000
1.9.9 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN 40 (1 1/2")	ml	3.700,00	3.700,00	3.541,88	158,12	3.700,00	100,00%	201.600	714.042.325	31.877.675	745.920.000
1.9.10 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN 50 (2")	ml	4.000,00	4.000,00	3.827,19	172,81	4.000,00	100,00%	252.000	964.450.683	43.549.317	1.008.000.000
1.9.11 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN 65 (2 1/2")	ml	1.680,00	1.680,00	1.655,32	24,68	1.680,00	100,00%	304.920	504.739.747	7.525.853	512.265.600
1.9.12 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN 80 (3")	ml	755,00	755,00	755,00		755,00	100,00%	376.110	283.963.050		283.963.050
1.9.13 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN 100 (4")	ml	300,00	300,00	300,00		300,00	100,00%	441.630	132.489.000		132.489.000
1.9.14 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão DN 150 (6")	ml	820,00	820,00	820,00		820,00	100,00%	856.800	702.576.000		702.576.000
1.9.15 Válvula de retenção DN 65 (2 1/2")	und	42,00	42,00	42,00		42,00	100,00%	693.000	29.105.999		29.105.999
1.9.16 Válvula de esfera DN 100 (4")	und	38,00	38,00	38,00		38,00	100,00%	1.512.000	57.456.000		57.456.000
1.9.17 Válvula de controle com visor DN 100 (4")	und	38,00	38,00	38,00		38,00	100,00%	1.890.000	71.820.000		71.820.000
1.9.18 Válvula de retenção DN 65 (2 1/2")	und	4,00	4,00	4,00		4,00	100,00%	819.000	3.276.000		3.276.000

1º TABELIÃO DE NOTAS DA C... ALEXANDRE GONÇALVES ... MATERIALIZADO E APRESENTE COM... ACESSE E CONFIRME A VERA... ELETRÔNICO ... S. Paulo, 10 SET 2025 ... LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94 Av. São Luís, 59 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00 ... 112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886507

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 10 / 72

1.9.19 Válvula de retenção dn (4")	und	4,00	4,00	4,00		4,00	100,00%	1.197.000	4.788.000		4.788.000
1.9.20 Válvula de drenagem dn (2")	und	38,00	38,00	38,00		38,00	100,00%	561.000	21.546.000		21.546.000
1.9.21 Válvula de teste dn (1 1/2")	und	38,00	38,00	38,00		38,00	100,00%	441.000	16.758.000		16.758.000
1.9.22 Ponto de observação	und	38,00	38,00	38,00		38,00	100,00%	945.000	35.910.000		35.910.000
1.9.23 Bomba de 2 HP	und	4,00	4,00	4,00		4,00	100,00%	6.907.705	27.630.821		27.630.821
1.9.24 Bomba de incêndio de 50 HP	und	2,00	2,00	1,70	0,30	2,00	100,00%	72.091.000	124.176.569	21.605.431	145.782.000
1.9.25 Bomba de 70 HP	und	2,00	2,00	1,70	0,30	2,00	100,00%	86.310.000	147.037.080	25.582.920	172.620.000
1.10 INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA											
1.10.1 Instalação de Ventilação e Dutos	gl	1,00	1,00	0,8500	0,1500	1,0000	100,00%	6.020.874.995	5.117.743.745	903.131.250	6.020.874.995
TOTAL PROGRAMADO SUBSOLOS E ÁREAS COMUNS SEGUN QUANTIDADES CONTRATUAIS									**109.334.756.746**		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO									**107.992.169.192**	**1.332.987.537**	**109.325.156.729**
2 TORRE 1 – MEC											**101,08 %**
2.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO											
2.1.2 NÍVEL +4,52											
2.1.2.1 Pilares de concreto armado segundo plantas de anteprojeto c=260	m3	41,00	41,00	41,00		41,00	100,00%	3.505.307	143.713.222		143.713.222
2.1.2.2 Muro Núcleo H"A"-segundo plantas de anteprojeto c-220	m3	54,00	54,00	54,00		54,00	100,00%	3.349.996	180.999.785		180.899.785
2.1.2.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
2.1.2.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	223,00	223,00	223,00		223,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
2.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. Cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453
2.1.2.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00%	29.381	7.638.992		7.638.992
2.1.2.7 Steel Deck	m2	388,00	388,00	388,00		388,00	100,00%	1.112.126	431.505.043		431.505.043
2.1.3 NÍVEL +9,16											

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
VALE O PRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luís, 59 - República - São Paulo-SP - CEP:
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
Y12359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886608

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 11 / 72

2.1.3.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/260	m3	41,00	41,00	41,00	41,00	99,99%	3.505.307	143.708.841	143.708.841
2.1.3.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/220	m3	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	3.349.996	180.899.785	180.899.785
2.1.3.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.3.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.3.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.3.7 Steel Deck	m2	540,00	540,00	540,00	540,00	100,00%	1.112.126	600.548.253	600.548.253
2.1.4 NÍVEL +14,00									
2.1.4.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/260	m3	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00%	3.505.307	122.685.759	122.685.759
2.1.4.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/200	m3	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	3.349.996	180.899.785	180.899.785
2.1.4.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.4.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.4.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453

112359 AUTENTICAÇÃO AU10403D0886609
10 SET 2025
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.1.4.6 Ancoragem Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.5 NIVEL +18,00									
2.1.5.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/260	m3	29,00	29,00	29,00	29,00	100,00%	3.505.307	101.653.915	101.653.915
2.1.5.2 Muro Nucleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/200	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.871	150.749.871
2.1.5.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.5.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.5.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.5.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.6 NIVEL +22,00									
2.1.6.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/240	m3	29,00	29,00	29,00	29,00	100,00%	3.505.307	101.653.915	101.653.915
2.1.6.2 Muro Nucleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/180	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.6.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.6.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.6.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453

279 TABELIÃ ... ALEXANDRE GONÇALVES KASSAR ... MATERIALIZOU A PRESENTE COPIA ... ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO ...
112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886503
S. Paulo 10 SET 2025
LEONELSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luís, 99 Republica - São Paulo/SP - CEP: 01046-00
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.1.6.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
2.1.7 NIVEL +26,00										
2.1.7.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/240	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685		87.632.685
2.1.7.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/160	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821		150.749.821
2.1.7.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
2.1.7.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
2.1.7.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453
2.1.7.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
2.1.8 NIVEL +30,00										
2.1.8.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/210	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685		87.632.685
2.1.8.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/160	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821		150.749.821
2.1.8.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
2.1.8.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
2.1.8.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES SILVA
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886604
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - 27º TABELIÃO - LEI 8.935/94
Av. São Luiz, 99 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 14 / 72

2.1.8.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
2.1.9 NIVEL +34,00										
2.1.9.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/210	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685		87.632.685
2.1.9.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/160	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821		150.749.821
2.1.9.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
2.1.9.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
2.1.9.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453
2.1.9.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
2.1.10 NIVEL +38,00										
2.1.10.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685		87.632.685
2.1.10.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821		150.749.821
2.1.10.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
2.1.10.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
2.1.10.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453

Código Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1048DD0886605
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luís, 99 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.1.10.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.11 NIVEL +42,00										
2.1.11.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.11.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.11.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.11.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.11.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.11.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.12 NIVEL +46,00										
2.1.12.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.12.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.12.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.12.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.12.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453

27º TABELIÃ... AUTENTICAÇÃO 112359 AU10460000886614
S.Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - (LEI 8935/94)
Av. São Luiz, 86 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.1.12.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.13 NIVEL +50,00									
2.1.13.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/150	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.13.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/120	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.13.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.13.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.13.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.13.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.14 NIVEL +54,00									
2.1.14.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/150	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.14.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/120	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.14.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.14.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.14.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453

Colégio Notarial do Brasil
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886615
7º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZADA A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ESCREVENTE
ELETRÔNICO COMPARTILHADO DO DIGITAL
S. Paulo
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 99 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.1.14.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.15 NIVEL +58,00										
2.1.15.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/150	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.15.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/120	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.15.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.15.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.15.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.15.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.16 NIVEL +62,00										
2.1.16.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/120	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.16.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/100	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.16.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.16.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
2.1.16.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU10400D0856616
S. Paulo
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 50 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 18 / 72

2.1.16.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.17 NIVEL +66,00										
2.1.17.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/120	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
2.1.17.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/100	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
2.1.17.3 Escadas e Rampas - segundo plantas de anteprojeto c/80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
2.1.17.4 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/40	m3	261,00	261,00	261,00	261,00	100,00%	2.157.107	563.005.031	563.005.031
2.1.17.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - fpu=1.860 Mpa/fpyw=1.700 Mpa.	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
2.1.17.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
2.1.18 TAPAS ELEVADORES										
2.1.18.1 Pilares H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/120	m3	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3.505.307	10.515.922	10.515.922
2.1.18.2 Muro Núcleo H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/100	m3	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	3.349.996	190.949.773	190.949.773
2.1.18.3 Laje, Viga e Capitéis H.A. - segundo plantas de anteprojeto c/90	m3	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00%	2.157.107	105.698.263	105.698.263
2.2 ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR										
2.2.1 ALVENARIA										
2.2.1.1 Bloco de cimento de 0,12	m2	198,47	198,47	198,47	198,47	100,00%	94.500	18.755.415	18.755.415
2.2.1.2 Tijololo furado 0,12	m2	2.784,05	2.784,05	2.784,05	2.784,05	100,00%	62.689	174.528.698	174.528.698
2.2.1.3 Tijololo furado 0,18	m2	1.628,98	1.628,98	1.628,98	1.628,98	100,00%	113.400	184.726.332	184.726.332
2.2.2 DIVISÓRIAS DE GESSO										
2.2.2.1 Divisória de durlock com placa	m2	189,08	189,08	189,08	189,08	100,00%	137.455	25.989.905	25.989.905



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 19 / 72

2.2.3 REBOCOS										
2.2.3.1 Reboco interno hidrófugo 1:3 - e=1.5cm	m2	4.301,11	4.301,11	4.301,11	4.301,11	100,00%	30.240	130.065.566		130.065.566
2.2.3.2 Reboco interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	7.682,85	7.682,85	7.682,85	7.682,85	100,00%	23.310	179.087.234		179.087.234
2.2.4 CONTRAPISOS										
2.2.4.1 Contrapiso de concreto de cascalho - e=8cm	m2	1.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.749			
2.2.4.2 Contrapiso - e=25cm	m2	2.230,60	2.230,80	2.230,80	2.230,80	100,00%	50.400	112.432.320		112.432.320
2.2.5 CARPETAS										
2.2.5.1 Carpetas base para piso - e=3cm	m2	3.659,84	400,36	400,37	400,37	100,00%	23.803	9.528.344		9.528.344
2.2.6 ISOLAMENTOS										
2.2.6.1 Isolamento de pisos baixos	m2	997,15	997,15	997,15	997,15	100,00%	75.600	75.384.540		75.384.540
2.2.6.2 Impermeabilização com membrana anfáltica de 4mm com reforço de poliéster Vepol antiraiz + geocomposto drenante Inclui: -Contrapisos -Carpete base -Babetas Impermeabilização com dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster -Carpete de proteção mecânica Viapol antiraiz - Geocomposto drenante	m2	2.101,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00	100,00%	259.099	544.177.985		544.177.985
2.2.7 OUTROS										
2.2.7.1 Viga Corrente 12x30 - 4xØ8 - est. f6c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	1.419,05	1.419,05	1.419,05	1.419,05	100,00%	73.584	104.419.490		104.419.490
2.2.7.2 Viga Corrente 18x30 - 4xØ8 - est. f6c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	460,72	460,72	460,72	460,72	100,00%	110.376	50.852.486		50.852.486
2.2.7.3 Cantoneiras de aço galvanizado nas bordas	ml	242,00	242,00	242,00	242,00	100,00%	37.800	9.147.600		9.147.600

Colégio Notarial do Brasil
112859
AUTENTICAÇÃO
AU1040BD0886613
1º TABELIONATO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO
S. Paulo, 10 SET 2025
(EDNILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luís, 99 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.2.7.4 Reboco de ombreiras	ml	439,50	439,50	439,50	439,50	100,00%	11.145	4.898.347	4.898.347
2.2.7.5 Dintel de MºPº 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	1,50	100,00%	66.226	99.339	99.339
2.2.7.6 Tela Poliester de união entre alvenaria e concreto Computado para os 33 pilares perimetrales e alvenarias 11.2 60m total de pisos 45	ml	2.656,40	2.656,40	2.656,40	2.656,40	100,00%	12.577	31.410.393	31.410.393
2.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base reboco de eletroductos elétricos. outros	ml	650,00	650,00	650,00	650,00	100,00%	18.041	11.724.442	11.724.442
2.2.7.8 Ajuda de gremio para Instalações AA. LE I M S. P C I.	gl	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	252.000.000	252.000.000	252.000.000
2.3 ACABAMENTOS INTERIORES									
2.28 FORRO									
1.0611 Forro Hunter Douglas CIELO TILE SWAP IN 15/16. canto reto 2x2 (61 x 61 cm)	m2	11.635,00	11.635,00	11.635,00	11.635,00	100,00%	289.212	3.354.985.529	3.354.985.529
2.28.2 Forro suspenso placa de gesso placa vermelha. Inclui Bunhas, Perfurações para artefatos. Reforços para perfurações e portas alçapões	m2	702,80	702,80	702,80	702,80	100,00%	114.545	80.502.545	80.502.545
2.28.3 Forro suspenso placa de gesso placa verde. Inclui Bunhas, Perfurações para artefatos. Reforços para perfurações e portas alçapões	m2	1.036,42	1.036,42	1.036,42	1.036,42	100,00%	114.545	118.717.200	118.717.200
2.28.4. Forro com montantes de 35mm e placa std 12,5mm junta tomada. Inclui Bunhas, Perfurações para artefatos. Reforços para perfurações e portas alçapões	m2	385,16	385,16	385,16	385,16	100,00%	103.091	39.706.495	39.706.495
2.28.5 Tratamento Concreto aparente	m2	292,26	292,26	292,26	292,26	100,00%	9.261	2.706.620	2.706.620
2.28.6 Forro Armstrong	m2	2.387,07	2.387,07	2.387,07	2.387,07	100,00%	112.255	267.959.458	267.959.458
2.28.7 Pintura tipo carboline firefilm a3 s/ steeldeck	m2	947,51	947,51	947,51	947,51	100,00%	75.600	71.631.756	71.631.756

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886610
S. Paulo 10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 21 / 72

2.29 PINTURAS										
2.29.1 Massa e Pintura em látex para PISOS	m2	5.375,08	5.375,08	5.375,08	5.375,08	100,00%	23.799	127.922.115		127.922.115
2.3 PISOS										
2.30.1.1 Piso técnico elevado petral + anilico	m2	2.936,80	2.936,80	2.936,80	2.936,80	100,00%	395.021	1.160.096.856		1.160.096.856
2.30.1.2 Porcelanato sobre contrapiso	m2	127,79	127,79	127,79	127,79	100,00%	78.449	10.024.934		10.024.934
2.30.1.3 Vinilico sobre contrapiso	m2	194,88	194,88	194,88	194,88	100,00%	79.004	15.396.202		15.396.202
2.30.2 Piso Banheiros. Pisos e rodapés	m2	1.058,04	1.058,04	1.058,04	1.058,04	100,00%	78.449	83.001.911		83.001.911
2.30.3 Piso técnico elevado Petral encapsulado 112% Carpete alto tráfego tipo bouclé Pisos e rodapés	m2	11.635,00	11.635,00	11.635,00	11.635,00	100,00%	395.021	4.596.066.110		4.596.066.110
2.30.4 Cimento desempenado com cor incorporado. Pisos e rodapés	m2	48,65	48,65	48,65	48,65	100,00%	18.900	919.674		919.674
2.31 REVESTIMENTOS INTERIORES										
2.31.1 Revestimento Lâmina de Aço	m2	76,90	76,90	76,90	76,90	100,00%	206.182	15.855.382		15.855.382
2.31.2 Revestimento Madeira	m2	189,08	189,08	189,08	189,08	100,00%	366.545	69.306.415		69.306.415
2.31.3 Revestimento Pedra Ardósia Natural	m2	3.410,24	3.410,24	3.410,24	3.410,24	100,00%	170.100	580.081.824		580.081.824
2.31.4 Revestimento Interior de Banheiros	m2	3.079,11	3.079,11	3.079,11	3.079,11	100,00%	78.449	241.552.317		241.552.317
2.31.5 Tratamento concreto aparente	m2	435,15	435,15	435,15	435,15	100,00%	9.261	4.029.924		4.029.924
2.32 ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX										
2.32.1 Cantoneiras metálicas degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000		11.025.000
2.32.2 Corrimão escada	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	378.088.207	378.086.207		378.086.207
2.32.3 Cantoneiras de aço inox degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000		11.025.000
2.32.4 Escada interior Metálica	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	31.500.000	31.500.000		31.500.000
2.33 CARPINTARIA INTERIOR										
2.33.1 Porta corta-fogo pintada (antioxido + sintética) 0,90 x 2,10 c/barral antipânico	und	31,00	31,00		31,00	100,00%	2.428.364	75.279.273		75.279.273

4º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
S. Paulo
10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886611
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luís, 50 - Loja 9 - República - São Paulo/SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.33.2 Porta madeira pintada 0.90 x 2.10	und	99,00	99,00	99,00		99,00	100,00%	1.575.000	155.925.000	155.925.000
2.33.3 Porta de Vidro	und	33,00	33,00	33,00		33,00	100,00%	2.331.000	76.923.000	76.923.000
2.4 ACABAMENTOS EXTERIORES										
2.4.1 CARPINTARIA DE FACHADA										
2.4.1.1 Fachada da linha UNIT de Alcoa, Sem EETT	m2	5.601,60	5.603,60	5.601,60		5.601,60	100,00%	2.772.000	15.527.635.200	15.527.635.200
2.4.2 PARASOLES										
2.4.2.1 Parasol segundo EETT	m2	5.881,68	5.891,68	5.881,68		5.881,68	100,00%	778.909	4.581.294.022	4.581.294.022
2.4.3 REVESTIMENTO ACM										
2.4.3.1 Revestimentos de ACM de 4 mm sobre estrutura de aluminio	m2	3.232,35	3.232,35	3.232,35		3.232,35	100,00%	435.273	1.406.953.798	1.406.953.798
2.5 EQUIPAMENTOS E PROVISÕES										
2.5.1 ARTEFATOS										
2.5.1.1 Vaso sanitário	und	171,00	171,00	171,00		171,00	100,00%	693.000	118.503.000	118.503.000
2.5.1.3 Lavatório	und	202,00	202,00	202,00		202,00	100,00%	567.000	114.534.000	114.534.000
2.5.1.4 Vaso sanitário para Deficiente	und	18,00	18,00	18,00		18,00	100,00%	163.800	2.948.400	2.948.400
2.5.1.5 Lavatório para Deficiente	und	18,00	18,00	18,00		18,00	100,00%	163.800	2.948.400	2.948.400
2.5.1.6 Mictório	und	69,00	69,00	69,00		69,00	100,00%	163.800	11.302.200	11.302.200
2.5.2 TORNEIRAS										
2.5.2.2 Torneira para Lavatório	und	202,00	202,00	202,00		202,00	100,00%	409.500	82.719.000	82.719.000
2.5.2.3 Torneira para Lavatório para Deficiente	und	18,00	18,00	18,00		18,00	100,00%	409.500	7.371.000	7.371.000
2.5.2.4 Torneira para Mictório	und	69,00	69,00	69,00		69,00	100,00%	378.000	26.082.000	26.082.000
2.5.3 ACESSÓRIOS										
2.5.3.1 Porta-toalha	und	187,00	187,00	187,00		187,00	100,00%	50.140	9.377.676	9.377.676
2.5.3.2 Cabide simples	und	188,00	188,00	188,00		188,00	100,00%	14.655	6.515.148	6.515.148
2.5.3.3 Toalheiro	und	220,00	220,00	220,00		220,00	100,00%	70.095	15.420.913	15.420.913
2.5.3.4 Saboneteira	und	220,00	220,00	220,00		220,00	100,00%	41.465	9.122.375	9.122.375
2.5.3.5 Barra de apoio para Deficientes	und	24,00	24,00	24,00		24,00	100,00%	126.000	3.024.000	3.024.000
2.5.4 BANCADAS										
2.5.4.1 Bancada granito, rodapé, saia	m2	201,20	201,20	201,20		201,20	100,00%	756.000	152.107.200	152.107.200
2.5.5 ESPELHOS										
2.5.5.1 Espelho	m2	205,20	205,20	205,20		205,20	100,00%	171.818	35.257.091	35.257.091

AUTENTICAÇÃO 112359 AU1040DD0086620
10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.5.6 TELAS E DIVISÓRIAS										
2.5.6.1 Tela Divisória Box Inodoro	m2	919,50	919,50	919,50		919,50	100,00%	255.780	235.189.710	235.189.710
2.5.6.2 Porta tELA Box Inodoro	und	193,00	193,00	193,00		193,00	100,00%	400.909	77.373.454	77.373.454
2.5.6.3 Divisória Mictórios	und	34,00	34,00	34,00		34,00	100,00%	282.639	9.609.737	9.609.737
2.6INSTALAÇÃO COMBATE CONTRA INCÊNDIO										
2.6.1 Boca de incêndio equipada-bie	und	46,00	46,00	46,00		46,00	100,00%	2.961.000	136.206.000	136.206.000
2.6.2 Boca de incêndio siamesa-bis	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	2.772.000	1.772.000	1.772.000
2.6.3 Aspersor com 11/2') standard k 5-6	und	845,00	845,00	845,00		845,00	100,00%	119.700	101.146.500	101.146.500
2.6.4 Extintor de incêndios abc de 6 kg	und	94,00	94,00	94,00		94,00	100,00%	182.204	17.127.155	17.127.155
2.6.5 Extintor de incêndios co2 de 6 kg	und	44,00	44,00	44,00		44,00	100,00%	567.000	24.948.000	24.948.000
2.6.6 Extintor de incêndios halon de 4 kg	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	535.500	6.961.500	6.961.500
2.6.7 Sistema de extinção automática com gás (3m 200)	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	3.780.000	49.140.000	49.140.000
2.6.8 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (1"")	ml	1.133,00	1.133,00	1.133,00		1.133,00	100,00%	113.400	128.482.200	128.482.200
2.6.9 Tubo ferro galvanizado alta pressão	ml	450,00	450,00	450,00		450,00	100,00%	163.800	73.710.000	73.710.000
2.6.10 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (11/27)	ml	470,00	470,00	470,00		470,00	100,00%	201.600	94.752.000	94.752.000
2.6.11 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (2"")	ml	1.057,00	1.057,00	1.057,00		1.057,00	100,00%	252.000	266.364.000	266.364.000
2.6.12 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (2 1/2"")	ml	400,00	400,00	400,00		400,00	100,00%	304.920	121.968.000	121.968.000
2.6.13 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (3"")	ml	72,00	72,00	72,00		72,00	100,00%	376.110	27.079.920	27.079.920
2.6.14 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (4"")	ml	72,00	72,00	72,00		72,00	100,00%	441.630	31.797.360	31.797.360
2.6.15 Válvula estanque em (2 1/2"")	und	16,00	16,00	16,00		16,00	100,00%	693.000	11.088.000	11.088.000
2.6.16 Válvula esférica com (4"")	und	16,00	16,00	16,00		16,00	100,00%	1.512.000	24.192.000	24.192.000
2.6.17 Válvula de controle com visor dn (4"")	und	16,00	16,00	16,00		16,00	100,00%	1.890.000	30.240.000	30.240.000
2.6.18 Válvula de retenção dn (4"")	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	1.197.000	1.197.000	1.197.000

1º TABELIÃO DE NOTAS DA ALEXANDRE GONÇALVES ... MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA ... ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE ... ELETRÔNICO ...
S. Paulo 10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO AU1040DC0886621
LEONILSON LUIS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luís, 50 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - DECRETO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 24 / 72

2.6.19 Válvula de drenagem dn (2"")	und	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00%	567.000	9.072.000	9.072.000
2.6.20 Válvula de prova dn (1 1/2"")	und	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00%	441.000	7.056.000	7.056.000
2.6.21 Ponto de Observação	und	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00%	945000	15120000	15120000
2.7 INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA									
2.7.1 Instalação Ar Condicionado e Ventilação MEC 1.-Chillers de 831 TR DIVIDIDOS EM DE 415 Y1 EQUIPO DE 415 TR (Rhosso similares), (Bombas verticais primárias, secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inercia, válvulas de 2 e 3 vias) coletor placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores, 2 - Provisão e Instalação das distintas unidades de tratamento de ar (UMA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3.3 TR, 4 TR 5 TR 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas distintas áreas ubicadas no plano. Deve incluir Resistencia Elétrica. 3 - Provisão e Instalação de dutos de ar condicionado com suas respectivas isolações, grades de injeção de ar, grades de retorno. 4 - Provisão e Instalação do sistema de Monitoramento de todo o sistema de climatização. 5 - Mão de obra para a realização destes trabalhos.	gl	1,00	1,00	1,00	1,0000	100,00%	11.468.830,212	11.468.830,212	11.468.830,212
2.8 ELEVADORES									
2.8.1 Elevador Funcionário	und	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%	334.127,888	2.004.767,329	2.004.767,329
2.8.2 Ascensor Ministro	und	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	322.077,374	322.077,374	322.077,374

12359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886822
S.Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luis, 59 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - 05.5.00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

2.8.3 Elevador Público	und	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	178.128.507	356.257.014		356.257.014
TOTAL PROGRAMADO TORRE 1 - MEC SEGUNDO QUANTIDADES CONTRATUAIS								**65.134.437,949**		
TOTAL EXECUTADO PROGRAMADO								**65.840.104,119**	**0**	**65.840.104,119**
3 TORRE 2 – MOPC										**101,33%**
3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO										
3.1.1 NIVEL +4,52										
3.1.1.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c 240	m3	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00%	3.505.307	122.685.759		122.685.759
3.1.1.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c 200	m3	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	3.349.996	180.899.785		180.899.785
3.1.1.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
3.1.1.4 Lona, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
3.1.1.5 Cabos de 1/2"" para Armadura Aço Bcable que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fry 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.452		64.323.452
3.1.1.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.181	7.639.036		7.639.036
3.1.1.7 Steel Deck	m2	417,00	417,00	417,00	417,00	100,00%	1.112.126	463.756.709		463.756.709
3.1.2 NIVEL +9,76										
3.1.2.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-240	m3	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00%	3.505.307	122.685.759		122.685.759
3.1.2.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto 0-200	m3	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	3.349.996	180.699.785		180.699.785
3.1.2.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
3.1.2.4 Louça, Viga e Capitéis H'A"- segundo planos de anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES DE CARVALHO
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO SELO DE AUTENTICIDADE
112359 SELO DE AUTENTICAÇÃO
AU1040DD00886623
S. Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luís, 59 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-912
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-415 fpu 1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	–	64.323.453
3.1.2.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	–	7.639.036
3.1.2.7 Steel Deck	m2	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00%	1.112.126	756.245.952	–	756.245.952
3.1.3 NIVEL +14,00										
3.1.3.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c=240	m3	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00%	3.505.307	122.685.759		122.685.759
3.1.3.2 Muro Nucleo H A - segundo planos de anteprojeto c 180	m3	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	3.349.996	180.899.785		180.899.785
3.1.3.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
3.1.3.4 Louça, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
3.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços Internas e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 tpu 1.860 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453
3.1.3.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
3.1.4 NIVEL +18,00										
3.1.4.1 Pilares H A - segundo planos de anteprojeto c 210	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685		87.632.685
3.1.4.2 Muro Nucleo H A - segundo planos de anteprojeto 160	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821		150.749.821
3.1.4.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES ROSA
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886617
S. Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luiz, 59 República - São Paulo SP - CEP: 01046-000
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.1.4.4 Losa, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.4.5 Cabos de 1/2 para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.4.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.5 NIVEL +22,00									
3.1.5.1 Pilares - segundo planos de anteprojeto c-210	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.5.2 Muro Núcleo H A - segundo planos de anteprojeto c-160	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.5.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.5.4 Losa, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.5.5 Cabos de 1/2 para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/ 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.5.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.6 NIVEL +26,00									
3.1.6.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c-180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.6.2 Muro Núcleo H A - segundo planos de anteprojeto c 140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.6.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040000886618
10 SET 2025
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Louça, Viga e capiteis H°A° segundo planos de ante projeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.6.5 Cabos de 1/2 para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu-1.860 Ma/fpy-1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.6.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.936	7.639.936
3.1.7 NIVEL +30,00									
3.1.7.1 Pilares A - segundo planos de anteprojeto c-180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.7.2 Muro Núcleo H A - segundo planos de anteprojeto c-140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.7.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.7.4 Louça, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.7.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu-1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.7.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.8 NIVEL +34,00									
3.1.8.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.8.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.8.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

112359 AUTENTICAÇÃO AU10409D0886619
10 SET 2025
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.1.8.4 Louça, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.8.5 Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete alambres de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.8.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.9 NIVEL +38,00									
3.1.9.1 Pilares - segundo planos de anteprojeto c-158	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.9.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.9.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.9.4 Louça, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.9.5 Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços Internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu-1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.9.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.10 NIVEL +42,00									
3.1.10.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.10.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.10.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD8886627
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luís, 50 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-927
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 30 / 72

3.1.10.4 Louça, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.10.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.10.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.11 NIVEL +46,00									
3.1.11.1 Pilares H'A" - segundo planos de anteprojeto c-150	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.11.2 Muro Núcleo H'A - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.11.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.11.4 Louça, Viga e Capitéis H'A" - segundo planos de anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.11.5 Cabos de 1/2 para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços Internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.11.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.12 NIVEL +50,00									
3.1.12.1 Pilares H'A" - segundo planos de anteprojeto c 120	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.12.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c-100	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.12.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.157.107	17.296.734	17.296.734

112359 AUTENTICAÇÃO AU1044DD0a86628
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luís, 99 Andares • São Paulo-SP • CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.1.12.4 Louça, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
3.1.12.5 Cabos de 1/2 para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-415 fpu 1.850 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.12.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.13 NIVEL +54,00									
3.1.13.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
3.1.13.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c-100	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
3.1.13.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
3.1.13.4 Losa, Viga e Capitéis HA - segundo planos de anteprojeto c=48	m3	261,00	261,00	261,00	261,00	100,00%	2.157.107	563.005.031	563.005.031
3.1.13.5 Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa - O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy 1.700Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
3.1.13.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
3.1.14 TAPAS ELEVADORES									
3.1.14.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3.505.307	10.515.922	10.515.922
3.1.14.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c 100	m3	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	3.349.996	190.949.773	190.949.773
3.1.14.3 Louça, Viga e Capitéis H""A"" - segundo planos de anteprojeto c-90	m3	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00%	2.157.107	105.698.263	105.698.263

279 TABELIÃO DE NOTAS DO BRASIL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0086629
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 99 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - 05.5.00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.2 ALVENARIA										
3.2.1 ALVENARIA										
3.2.1.1 Bloco de cimento de 0,12	m2	77,41	77,41	77,41	77,41	100,00%	94.500	7.315.245	7.315.245
3.2.1.2 Tijolo vazado 0,12	m2	2.364,05	2.364,05	2.364,05	2.364,05	100,00%	62.689	148.199.410	148.199.410
3.2.1.3 Tijolo vazado 0,18	m2	1.460,96	1.460,99	1.460,98	1.460,98	100,00%	113.400	165.675.132	165.675.132
3.2.2 TABIQUES DE GESSO										
3.2.2.1 Tabique de durlock com placa skudart	m2	189,08	189,08	189,08	189,08	100,00%	137.455	25.989.906	25.989.906
3.2.3 REBOCOS										
3.2.3.1 Reboco interior hidrofugo - 1:2:9 hidrofugo - e=2,5cm	m2	3.513,11	3.513,11	3.513,11	3.513,11	100,00%	30.240	106.236.446	106.236.446
3.2.3.2 Reboco interior - 1:2:9 - e 2,5cm	m2	6.679,33	6.679,33	6.679,33	6.679,33	100,00%	23.310	155.695.182	155.695.182
3.2.4 CONTRAPISOS										
3.2.4.1 Contrapiso de concreto de cascalho em	m2	2.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.749		
3.2.4.2 Contrapiso 25 cm	m2	1.296,50	1.296,50	1.296,50	1.296,50	100,00%	50.400	65.343.560	65.343.560
3.2.5 CARPETAS										
3.2.5.1 Carpetas base piso e 3cm	m2	5.852,30	2.394,92	2.395,04	2.395,04	100,00%	23.803	57.006.382	57.006.382
3.2.6 ISOLAMENTOS										
3.2.6.1 Isolamento de pisos banheiros - Impermeabilização com Vedaprem Blanco (6 demaos) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	863,28	863,28	863,28	863,28	100,00%	75.600	65.263.969	65.263.969
3.2.6.2 Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster + Viapol antiraiz Geocomposto Drenante - Inclui: -Contrapisos -Carpeta Base -Babetas -Impermeabilizador com Dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster Carpeta de proteção mecânica Viapol anti raiz Geocompuesto Drenante	m2	2.229,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00	100,00%	259.009	577.331.141	577.331.141

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA
ACESSE E CONFIRME A VERA
ELETRÔNICO
DO QUE DOU FÉ.
São Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luís, 58 Republica - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,90

Selo de Autenticidade 12359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886630

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 33 / 72

3.2.7 OUTROS										
3.2.7.1 Viga Corrente 30-4x 18-est /25cm fck=210 kg/cm2	esl	350,00	350,00	350,00	150,00	100,00%	73.584	25.754.428	25.754.428
3.2.7.2 Viga Corrente 18x30-4 -est frk=210 kg/cm2	ml	258,00	258,05	258,00	250,00	100,00%	110.376,00	28.477.039	28.477.039
3.2.7.3 carpinteiros de aço galvanizados	ml	194,00	194,00	194,00	194,00	100,00%	37.800	7.333.200	7.333.200
3.2.7.4 Reboco de ombreiras	ml	345,00	345,00	345,00	345,00	100,00%	11.145	3.845.119	3.845.119
3.2.7.5 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	1,50	100,00%	68.225	99.339	99.339
3.2.7.6 Tela Poliger de união entre alvenaria e concreto. Cálculo para os 23 pilares perimetrais e alvenarias	ml	2.656,40	2.656,40	2.656,40	2.656,40	100,00%	12.577	33.410.393	33.410.393
3.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base reboco de eletrodutos elétricos	ml	650,00	650,00	650,00	850,00	100,00%	18.041	11.726.442	11.726.442
3.2.7.8 Empunhadura de guindaste para Instalações AA, LE., I.H.S, P.C.I.	gl	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	252.000.000	252.000.000	252.000.000
3.3 ACABAMENTOS INTERIORES										
3.3.1 FORROS										
3.3.1.1 Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16, canto reto 2x2 (61x61 cm)	m2	11.635,00	13.635,00	11.635,00	11.635,00	100,00%	289.212	3.364.985.528	3.364.985.528
3.3.1.2 Forro suspenso placa de gesso placa vermelha. Inclui Bunhas, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e portas alçapões	m2	102,73	102,73	102,73	107,73	100,00%	114.545	11.767.255	11.767.255
3.3.1.3 Forro suspenso placa de gesso placa verde. Inclui Bunhas, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e portas alçapões	m2	122,62	122,02	122,62	122,02	100,00%	114.545	14.068.473	14.068.473
3.3.1.4 Forro com montantes de 35mm e placa std 12,5mm a junta tomada. Inclui Bunhas, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e portas alçapões	m2	144,72	144,72	144,72	144,72	100,00%	103.091	14.919.316	14.919.316

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICADO
AU1040DD0886624
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADA - LEI 8935/94
Av. São Luís, 50 República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.3.1.5 Tratamento Cimento aparente	m2	285,82	285,82	285,02		285,02	100,00%	9.261	2.646.979	2.646.979
3.3.1.6 Forro Armstrong	m2	2.378,30	2.378,30	2.378,30		2.378,30	100,00%	112.255	266.974.985	266.974.985
3.3.1.7 Pintura ignifuga tipo carboline fireflim x3 s/ steel deck	m2	1.025,76	1.025,76	1.025,76		1.025,76	100,00%	75.500	77.547.456	77.547.456
3.3.2 PINTURAS										
3.3.2.1 Base e Pintura a látex para Interior	m2	4.684,04	4.684,04	4.684,04		4.684,04	100,00%	23.799	111.475.979	111.475.979
3.3.3 PISOS										
3.3.3.2 Banheiros. Pisos e rodapés	m2	854,70	854,70	854,70		854,70	100,00%	78.449	67.050.148	67.050.148
3.3.3.3 Piso técnico elevado Petral encapsulado IT2%/ Carpete alto tráfego tipo boucle. Pisos e rodapés	m2	8.950,00	8.950,00	8.950,00		8.950,00	100,00%	395.021	3.535.435.458	3.535.435.458
3.3.3.4 Cimentado com cor Incorporada. Pisos e rodapés	m2	10,22	10,22	10,22		10,22	100,00%	18.900	193.158	193.158
3.3.3.5 Piso técnico elevado petral + vinilico	m2	3.147,07	3.147,07	3.147,07		3.147,07	100,00%	395.021	1.243.157.863	1.243.157.863
3.3.3.6 Porcelanato sobre contrapiso	m2	123,57	123,57	123,57		123,57	100,00%	78.449	9.693.881	9.693.881
3.3.3.7 Vinílico sobre contrapiso	m2	186,69	186,69	186,69		186,69	100,00%	79.004	14.749.163	14.749.163
3.3.4 REVESTIMENTOS INTERIORES										
3.3.4.1 Revestimento Pedra Natural	m2	2.732,96	2.732,96	2.732,96		2.732,96	100,00%	75.600	206.611.776	206.611.776
3.3.4.2 Revestimento Madeira	m2	189,08	189,08	189,08		189,08	100,00%	366.545	69.306.415	69.306.415
3.3.4.3 Revestimento Pedra Ardósia Natural	m2	1.927,90	1.927,90	1.927,90		1.927,90	100,00%	170.100	327.935.799	327.935.799
3.3.4.4 Revestimento Interior de Banheiros	m2	2.499,93	2.499,93	2.499,93		2.499,93	100,00%	78.449	196.116.368	196.116.368
3.3.5 ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX										
3.3.5.1 Cantoneiras metálicas para degraus	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
3.3.5.2 Corrimão escada	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	679.150.164	679.150.163	679.150.163
3.3.5.3 Cantoneiras de aço inox para degraus	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
3.3.5.4 Escada Interior Metálica	gl	1,00	1,00	1,0000		1,0000	100,00%	31.500.000	31.500.000	31.500.000
3.3.6 CARPINTARIA INTERIOR										
3.3.6.1 Porta corta-fogo pintada (antioxido + sintética) 0,90 2,10 c/barral antipânico	und	27,00	27,00	27,00		27,00	100,00%	2.428.364	65.565.818	65.565.818

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE COPIA CUJO DOCUMENTO DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTIDO NO DOCUMENTO
S. Paulo 10 SET
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luís, 50 República - São Paulo-SP CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886625

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.3.6.2 Porta de madeira pintada 0,90 x 2,10	und	77,00	77,00	77,00	77,00	100,00%	1.575.000	121.275.000	121.275.000
3.3.6.3 Porta de Vidro	und	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00%	2.331.000	62.937.000	62.937.000
3.4 ACABAMENTOS EXTERIORES									
3.4.1 CARPINTARIA DE FACHADA									
3.4.1.1 Fachada da linha UNIT de Alcoa, segundo EEN	m2	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	100,00%	2.772.000	12.533.875.200	12.533.875.200
3.4.2 PARASOL									
3.4.2.1 Guarda-sol segundo EETT	m2	4.747,68	4.747,68	4.747,68	4.747,68	100,00%	778.909	3.698.011.112	3.698.011.112
3.4.3 REVESTIMENTO ACM									
3.4.3.1 Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	2.692,35	2.692,35	2.692,35	2.692,35	100,00%	435.273	1.171.906.526	1.171.906.526
3.5 EQUIPAMENTOS E PROVISÕES									
3.5.1 ARTEFATOS									
3.5.1.1 Vaso sanitário	und	138,00	138,00	138,00	138,00	100,00%	693.000	95.634.000	95.634.000
3.5.1.3 Lavatório	und	163,00	163,00	163,00	163,00	100,00%	567.000	92.420.999	92.420.999
3.5.1.4 Vaso sanitário para Deficiente	und	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00%	163.800	2.457.000	2.457.000
3.5.1.5 Lavatório para Deficiente	und	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00%	163.800	2.457.000	2.457.000
3.5.1.6 Mictório	und	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	163.800	9.336.600	9.336.600
3.5.2 TORNEIRAS									
3.5.2.2 Torneira para Lavatório	und	163,00	163,00	163,00	163,00	100,00%	409.500	66.748.500	66.746.500
3.5.2.3 Torneira para Lavatório para Deficiente	und	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00%	409.500	6.142.500	5.142.500
3.5.2.4 Torneira para Mictório	und	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	378.000	18.900.000	18.900.000
3.5.3 ACESSÓRIOS									
3.5.3.1 Porta-papel higiênico	und	153,00	153,00	153,00	153,00	100,00%	50.148	7.672.644	7.672.644
3.5.3.2 Cabide simples	und	153,00	153,00	153,00	153,00	100,00%	34.655	5.302.221	5.302.221
3.5.3.3 Toalheiro	und	156,00	156,00	156,00	156,00	100,00%	70.095	10.934.829	10.934.529
3.5.3.4 Saboneteira	und	156,00	156,00	156,00	156,00	100,00%	41.465	6.468.593	6.468.593
3.5.3.5 Barra de apoio para Deficientes	und	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00%	126.000	1.638.000	1.638.000
3.5.4 BANCADAS									
3.5.4.1 Bancada de granito, rodapé, saia	m2	163,00	163,00	163,00	163,00	100,00%	756.000	123.228.000	123.228.000
3.5.5 ESPELHOS									
3.5.5.1 Espelho	m2	176,00	176,00	176,00	176,00	100,00%	171.818	30.240.000	30.240.000

112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886626
10 SET 2025
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 36 / 72

3.3.6 TELAS E DIVISÓRIAS											
3.5.6.1 Tela Divisória Box Sanitários	m2	711,16	711,16	711,16		711,16	100,00%	255.780	181.900.505		181.900.505
3.5.6.2 Porta Tela Box Sanitário	und	121,00	121,00	121,00		121,00	100,00%	400.909	48.510.000		48.510.000
3.5.6.3 Divisória Mictórios	und	25,00	25,00	25,00		25,00	100,00%	282.639	7.065.983		7.065.983
3.6 INSTALAÇÃO COMBATE CONTRA INCÊNDIO											
3.6.1 Boca de incêndio equipada-bie	und	40,00	40,00	24,59	15,41	40,00	100,00%	2.961.000	72.808.919	45.631.081	118.440.000
3.6.2 Boca de incêndio siamesa-bis	und	1,00	1,00		1,00	1,00	100,00%	2.772.000		2.772.000	2.772.000
3.6.3 Aspersor or (1/2"") standard k 5-6 ty	und	687,00	687,00	687,00		687,00	100,00%	119.700	82.233.900		82.233.900
3.6.4 Extintor de incêndio abc de 6 kg	und	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00%	182.204		14.576.302	14.576.302
3.6.5 Extintor de incêndio co2 de 6 kg	und	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	100,00%	567.000		20.979.000	20.979.000
3.6.6 Extintor de incêndio halon de 4 kg	und	10,00	10,00		10,00	10,00	100,00%	535.500		5.355.000	5.355.000
3.6.7 Sistema de extinção automática com gás (fm 200)	und	10,00	10,00	10,00		10,00	100,00%	3.780.000	37.800.000		37.800.000
3.6.8 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (1"")	ml	883,00	883,00	883,00		883,00	100,00%	113.400	100.132.200		100.132.200
3.6.9 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (1 1/4"")	ml	360,00	360,00	360,00		360,00	100,00%	163.800	58.968.000		58.968.000
3.6.10 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (1 1/2"")	ml	380,00	380,00	380,00		380,00	100,00%	201.600	76.608.000		76.608.000
3.6.11 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (2"")	ml	868,00	868,00	868,00		868,00	100,00%	252.000	218.736.000		218.736.000
3.6.12 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (2 1/2"")	ml	580,00	580,00	580,00		580,00	100,00%	304.920	176.853.600		176.853.600
3.6.13 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (3"")	ml	65,00	65,00	65,00		65,00	100,00%	376.110	24.447.150		24.447.150
3.6.14 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (4"")	ml	65,00	65,00	65,00		65,00	100,00%	441.630	28.705.950		28.705.950
3.6.15 Válvula de esfera dn (2 1/2"")	und	14,00	14,00	14,00		14,00	100,00%	693000	9.702.000		9.702.000
3.6.16 Válvula de esfera dn (4"")	und	14,00	14,00	14,00		14,00	100,00%	1.512.000	21.168.000		21.168.000
3.6.17 Válvula de controle com visor dn (4"")	und	14,00	14,00	14,00		14,00	100,00%	1.890.000	26.460.000		26.460.000
3.6.18 Válvula de retenção dn (4"")	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	1.197.000	1.197.000		1.197.000

1/2 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZAÇÃO DA PRESENTE CÓPIA DIGITAL DOCUMENTO
CONFERI E CONFIRMO A VERACIDADE
ELETRÔNICA
S. Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - TABELIÃO
Av. São Luís, 50 - Republica - São Paulo/SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
Cartório Notarial
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886634

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

3.6.19 Válvula de drenagem dn (2")	und	14,00	14,00	14,00		14,00	100,00%	567.000	7.938.000		7.938.000
3.6.20 Válvula de teste dn (1 1/2")	und	14,00	14,00	14,00		14,00	100,00%	441.000	6.174.000		6.174.000
3.6.21 Ponto de observação	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	945.000	945.000		945.000
3.7 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA											
3.7.1 Instalação de Ar Condicionado e Ventilação MOPS, 1 -Chillers de 720 TR Divididos em 2 de 360 e 1 equipamento de 180 TR (Rhoss ou similar) (Bombas verticais primárias, secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias), coletor de placas intercambiadoras, bombas para os laços e seus respectivos variadores. 2.- Provisão e instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 1 TR, 1,5 TR; 2 TR; 2,5 TR; 3 TR; 3,3 TR; 4 TR; 5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas no plano. Deve incluir resistência elétrica. 3.- Provisão e instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grades de injeção de ar, grades de retorno. 4.- Provisão e instalação do sistema de monitoramento de todo o sistema de climatização. 5.- Mão de obra para a realização destes trabalhos.	gl	1,00	1,00	0,9919	0,0081	1,0000	100,00%	9.782.237.599	9.703.250.078	78.987.521	9.782.237.599
3.8 ELEVADORES											
3.8.1 Elevador Funcionário	und	4,00	4,00	3,80	0,20	4,00	100,00%	456.824.031	1.735.931.317	91.364.806	1.827.296.123
3.8.2 Elevador Ministro	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00%	147.892.672	280.996.075	14.789.269	295.785.344

112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0866635
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 38 / 72

3.8.3 Elevador Público	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00%	177.471.206	337.195.291	17.747.121	354.942.412
TOTAL PROGRAMADO TORRE 2 - MOPC SEGUNDO QUANTIDADES CONTRATUAIS									**55.209.354.544**		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO									**55.648.689.066**	**292.202.100**	**55.940.891.166**
4 TORRE 3-SENAVITAT											**(ilegível)**
4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO											
4.1.1 NÍVEL +4,32											
4.1.1.1 Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 210	m3	35,00	35,00	35,00		35,00	100,00%	3.505.307	122.685.759		122.685.759
4.1.1.2 Muro Núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 180	m3	54,00	54,00	54,00		54,00	100,00%	3.349.996	180.999.785		180.999.785
4.1.1.3 Escada e Rampas, segundo plantas do anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
4.1.1.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
4.1.1.5 Cabos de 1/2"" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu1 860 Mpa/fpy 1 700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453
4.1.1.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
4.1.1.7 Steel Deck	m2	866,00	866,00	866,00		866,00	100,00%	1.112.126	963.101.462		963.101.462
4.1.2 NÍVEL +9,26											
4.1.2.1 Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 210	m3	35,00	35,00	35,00		35,00	100,00%	3.505.307	122.685.759		122.685.759
4.1.2.2 Muro Núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 180	m3	54,00	54,00	54,00		54,00	100,00%	3.349.996	180.999.785		180.999.785
4.1.2.3 Escada e Rampas, segundo plantas do anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
4.1.2.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
S. Paulo 10 SET 2025
412359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886636

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

4.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.2.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.2.7 Steel Deck	m2	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00%	1.112.126	1.301.187.888	1.301.187.888
4.1.3 NÍVEL +14,00									
4.1.3.1 Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 210	m3	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00%	3.505.307	105.159.222	105.159.222
4.1.3.2 Muro Núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 180	m3	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	3.349.996	180.899.795	180.899.795
4.1.3.3 Escada e Rampas, segundo plantas do anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.3.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.3.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.4 NÍVEL +18,00									
4.1.4.1 Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 210	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.4.2 Muro Núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 180	m3	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	3.349.996	180.899.785	180.899.785
4.1.4.3 Escada e Rampas, segundo plantas do anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

112399 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886631
10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 40 / 72

4.1.4.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.4.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4,1,4,6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.5 NÍVEL +22,00									
4.1.5.1 Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.5.2 Muro Núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
4.1.5.3 Escada e Rampas, segundo plantas do anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.5.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.5.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da norma ASTM A-416 fpu1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.5.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.6 NÍVEL +26,00									
4.1.6.1 Pilares de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.6.2 Muro Núcleo de concreto armado, segundo plantas do anteprojeto c 140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.349.996	150.749.821	150.749.821
4.1.6.3 Escada e Rampas, segundo plantas do anteprojeto c 80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo
ADC 12359 AUTENTICADO
AU1040DD0886631
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luís, 59 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 41 / 72

4.1.6.4 Losa, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c-40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.6.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ML	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.6.6 Ancoragem Ativos e Passivos	UND	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.7 NIVEL +30,00									
4.1.7.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-180	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.7.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.7.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.7.4 Losa, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.7.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.7.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.8 NIVEL +34,00									
4.1.8.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-150	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.8.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.8.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0686532
10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 42 / 72

4.1.8.4 Losa, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c-40	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.8.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.8.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.9 NIVEL +38,00										
4.1.9.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-150	m3	25,00	25,00	25,00		25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.9.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	45,00	45,00	45,00		45,00	100,00%	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.9.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-80	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.9.4 Losa, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.9.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.9.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.10 NIVEL + 42,00										
4.1.10.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-150	m3	25,00	25,00	25,00		25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.10.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	45,00	45,00	45,00		45,00	100,00%	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.10.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-80	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886633
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - DE 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

4.1.10.4 Laje, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c-40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.10.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.10.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.11 NIVEL +46,00									
4.1.11.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.11.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c=100	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.371.746	151.728.576	151.728.576
4.1.11.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-60	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
4.1.11.4 Laje, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c-40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.11.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.11.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.12 NIVEL +50,00									
4.1.12.1 Pilares HA - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	3.505.307	87.632.685	87.632.685
4.1.12.2 Muro Núcleo HA - segundo planos de anteprojeto c-100	m3	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%	3.371.746	151.728.577	151.728.577
4.1.12.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c-80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICADO
AU1040OD0886641
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luiz, 99 - República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 44 / 72

4.1.12.4 Laje, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c-40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
4.1.12.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e manufaturados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
4.1.12.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
4.1.13 TAPAS ELEVADORES									
4.1.13.1 Pilares H'A - segundo planos de anteprojeto c-120	m3	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3.505.307	10.515.922	10.515.922
4.1.13.2 Muro Nucleo H'A - segundo planos de anteprojeto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	3.371.746	192.189.530	192.189.530
4.1.13.3 Laje, Viga e Capiteles HA - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00%	2.157.107	105.698.262	105.698.262
4.2 ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR									
4.2.1 ALVENARIAS									
4.2.1.1 Bloco de cimento de 0,12	m2	205,52	205,52	205,52	205,52	100,00%	94.500	19.421.640	19.421.640
4.2.1.2 Tijolo furado 0,12	m2	2.358,83	2.358,83	2.358,83	2.358,83	100,00%	62.689	147.872.175	147.872.175
4.2.1.3 Tijolo furado 0,18	m2	1.215,48	1.215,48	1.215,48	1.215,48	100,00%	113.400	137.835.432	137.835.432
4.2.2 DIVISÓRIAS DE GESSO									
4.2.2.1 Divisória de drywall com placa standard	m2	2.133,70	2.133,70	2.133,70	2.133,70	100,00%	137.455	293.286.763	293.286.763
4.2.3 REBOCOS									
4.2.3.1 Reboco interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	3.763,00	3.763,00	3.763,00	3.763,00	100,00%	30.240	113.793.120	113.793.120
4.2.3.2 Reboco Interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	6.526,30	6.526,30	6.526,30	6.526,30	100,00%	23.310	152.128.053	152.128.053
4.2.4 CONTRAPISOS									
4.2.4.1 Contrapiso de concreto de cascalho e=8cm	m2	3.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.749		

27º TABELIÃ DE NOTAS
ALEXANDRE GOVEIA
SELO DE AUTENTICIDADE
AU1040DD0886642
S. Paulo
10 SET 2025
LEONELSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luís, 99 República - São Paulo-SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 45 / 72

4.2.4.2 Contrapiso e=25cm	m2	1.166,85	1.166,85	1.166,85	1.166,85	100,00%	50.400	58.809.240	58.809.240
4.2.5 CARPETAS									
4.2.5.1 Carpeta base piso e=3cm	m2	4.320,24	157,39	157,39	157,39	100,00%	23.803	3.744.319	3.744.319
4.2.6 ISOLAMENTOS									
4.2.6.1 Isolamento de pisos banheiros. Impermeabilização com Vedapren Branco (5 mm) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	620,03	620,03	620,03	620,03	100,00%	75.600	46.874.258	46.874.258
4.2.6.2 Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster + Viapol antiraiz + Geocomposto Drenante. Inclui Contrapisos - Carpeta base - Sabetas - Impermeabilização com dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster - Carpeta de proteção mecânica - Viapol antiraiz - Geocomposto drenante	m2	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	100,00%	259.009	651.665.736	651.665.736
4.2.7 OUTROS									
4.2.7.1 Viga Cinta 12x30 - 4x16 - est. ffic/25cm fck=210kg/cm2	ml	315,00	315,00	315,00	315,00	100,00%	73.584	23.178.985	23.178.985
4.2.7.2 Viga Cinta 18x30 - 4x18 - est. ffic/25cm fck=210kg/cm2	ml	232,20	232,20	232,20	232,20	100,00%	110.376	25.629.335	25.629.335
4.2.7.3 Cantoneiras de aço galvanizado em arestas	ml	178,00	178,00	178,00	178,00	100,00%	37.800	6.728.400	6.728.400
4.2.7.4 Reboco de ombreiras	ml	313,50	313,50	313,50	313,50	100,00%	11.145	3.494.043	3.494.043
4.2.7.5 Verga de HC 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	1,50	100,00%	66.226	99.339	99.339
4.2.7.6 Tela de Poliéster de união entre alvenaria e concreto. Cálculo para os 33 pilares perimetrais e alvenarias H=2,60m total de pisos 45	ml	2.336,40	2.336,40	2.336,40	2.336,40	100,00%	12.577	29.385.650	29.385.650

S.Paulo
10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886643

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 46 / 72

4.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base de reboco de eletrodutos elétricos	ml	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00%	18.041	8.118.306	8.118.306
4.2.7.8 Ajuda de prêmio para instalações AA, LE , I.H.S, P.C.I	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	252.000.000	252.000.000	252.000.000
4.3 ACABAMENTOS INTERIORES									
4.3.1 FORRO									
4.3.1.1 Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP IN 15/16, canto reto 2x2 (61x61cm)	m2	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	100,00%	289.212	2.329.605.366	2.329.605.366
4.3.1.2 Forro suspenso placa de gesso placa vermelha. Inclui parafusos, perfurações para artefatos, reforços para perfurações e portas de inspeção	m2	746,60	746,60	746,60	746,60	100,00%	114.545	85.519.636	85.519.636
4.3.1.3 Forro suspenso placa de gesso placa verde. Inclui parafusos, perfurações para artefatos, reforços para perfurações e portas de inspeção	m2	201,00	201,00	201,00	201,00	100,00%	114.545	23.023.636	23.023.636
4.3.1.4 Forro com montantes de 35mm e placa std 12,5mm a junta tomada. Inclui parafusos, perfurações para artefatos, reforços para perfurações e portas de inspeção	m2	631,79	631,79	631,79	631,79	100,00%	103.091	65.131.805	65.131.805
4.3.1.5 Tratamento concreto aparente	m2	883,55	883,55	883,55	883,55	100,00%	9.261	8.182.557	8.182.557
4.3.1.6 Forro Armstrong	m2	2.382,84	2.382,84	2.382,84	2.382,84	100,00%	112.255	267.484.620	267.484.620
4.3.1.7 Pintura Ignifuga tipo carbolene firefilm s/ steel deck	m2	1.781,72	1.781,72	1.781,72	1.781,72	100,00%	75.600	134.698.032	134.698.032
4.3.2 PINTURAS									
4.3.2.1 Massa e Pintura látex para interior	m2	11.365,07	11.365,07	11.365,07	11.365,07	100,00%	23.799	270.478.541	270.478.541
4.3.3 PISOS									
4.3.3.2 Piso Banheiros. Pisos e rodapés	m2	947,60	947,60	947,60	947,60	100,00%	78.449	74.338.030	74.338.030
4.3.3.3 Piso técnico elevado Petral encapsulado IT29 c/carpete alto tráfego tipo bouclê Pisos e rodapés	m2	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	100,00%	395.021	3.181.891.913	3.181.891.913

27º TABELIA... ALEXANDRE GONÇ... MATERIALIZADA A PRESENTE... ACESSE E CONFIRME... ELETRÔNICO...
112359 AUTENTICADO
AU1040DD0886644
S. Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VEIGA - 27º TABELIÃO DE NOTAS
Av. São Luís, 99 Republica • São Paulo-SP • CEP: 01046-...
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - 05 5 00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

4.3.3.4 Piso elevado Petral	m2	3.809,78	3.809,78	3.809,78	3.809,78	100,00%	395.021	1.504.941.945	1.504.941.945
4.3.3.5 Porcelanato sobre contrapiso	m2	100,59	100,59	100,59	100,59	100,00%	78.449	7.891.135	7.891.135
4.3.3.6 Vinílico sobre contrapiso	m2	252,48	252,48	252,48	252,48	100,00%	79.004	19.946.804	19.946.804
4.3.4 REVESTIMENTOS INTERIORES									
4.3.4.1 Revestimento Madeira	m2	410,60	410,60	410,60	410,60	100,00%	366.545	150.503.564	150.503.564
4.3.4.2 Revestimento Pedra Ardósia Natural	m2	1.848,30	1.848,30	1.848,30	1.848,30	100,00%	170.100	314.395.833	314.395.833
4.3.4.3 Revestimento Interno de Banheiros	m2	2.674,53	2.674,53	2.674,53	2.674,53	100,00%	78.449	209.813.517	209.813.517
4.3.5 ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX									
4.3.5.1 Cantoneiras metálicas degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
4.3.5.2 Corrimão escada	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	413.807.837	413.807.837	413.807.837
4.3.5.3 Cantoneiras de aço inox degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
4.3.5.4 Escada Interior Metálica	gl	2,00	2,00	2,0000	2,0000	100,00%	31.500.000	63.000.000	63.000.000
4.3.6 CARPINTARIA INTERIOR									
4.3.6.1 Porta corta-fogo pintada (antiferrugem + sintética) 0,90 x 2,10 c/barra antipânico	und	28,00	28,00	28,00	28,00	100,00%	2.428.364	67.994.182	67.994.182
4.3.6.2 Porta madeira pintada 0,90 x 2,10	und	87,00	87,00	87,00	87,00	100,00%	1.575.000	137.025.000	137.025.000
4.3.6.3 Porta de vidro	und	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00%	2.331.000	79.254.000	79.254.000
4.4 ACABAMENTOS EXTERIORES									
4.4.1 ESQUADRIAS DE FACHADA									
4.4.1.1 Fachada da linha UNIT da Alcoa, segundo EETT	m2	4.191,30	4.191,30	4.191,30	4.191,30	100,00%	2.772.000	11.618.283.600	11.618.283.600
4.4.2 PARASOL									
4.4.2.1 Guarda-sol segundo EETT	m2	4.191,30	4.191,30	4.191,30	4.191,30	100,00%	778.909	3.264.641.672	3.264.641.672
4.4.3 REVESTIMENTO ACM									
4.4.3.1 Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	2.512,35	2.512,35	2.512,35	2.512,35	100,00%	435.273	1.093.557.436	1.093.557.436
4.5 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS									
4.5.1 ARTEFATOS									
4.5.1.1 Vaso sanitário	und	146,00	146,00	146,00	146,00	100,00%	693.000	101.178.000	101.178.000

10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO 112359 AU10460DD08866640

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 48 / 72

4.5.1.3 Lavatórios	und	171,00	171,00	171,00		171,00	100,00%	567.000	96.956.999		96.956.999
4.5.1.4 Mictório	und	57,00	57,00	57,00		57,00	100,00%	163.800	9.336.601		9.336.601
4.5.2 TORNEIRAS											
4.5.2.2 Torneira Lavatório	und	171,00	171,00	171,00		171,00	100,00%	409.500	70.024.500		70.024.500
4.5.2.3 Torneira Mictório	und	57,00	57,00	57,00		57,00	100,00%	378.000	21.546.000		21.546.000
4.5.3 ACESSÓRIOS											
4.5.3.1 Porta-papel	und	146,00	146,00	146,00		146,00	100,00%	50.148	7.321.608		7.321.608
4.5.3.2 Argola simples	und	146,00	146,00	146,00		146,00	100,00%	34.655	5.059.636		5.059.636
4.5.3.3 Toalheiro	und	171,00	171,00	171,00		171,00	100,00%	70.095	11.986.255		11.986.255
4.5.3.4 Saboneteira	und	171,00	171,00	171,00		171,00	100,00%	41.465	7.090.573		7.090.573
4.5.4 BANCADAS											
4.5.4.1 Bancada granito cinza	m2	176,75	176,75	176,75		176,75	100,00%	756.000	133.623.000		133.623.000
4.5.5 ESPELHOS											
4.5.5.1 Espelho	m2	171,00	171,00	171,00		171,00	100,00%	171.818	29.380.909		29.380.909
4.5.6 BOXES E DIVISÓRIAS											
4.5.6.1 Box Divisória Vasos Sanitários	m2	273,52	273,52	273,52		273,52	100,00%	255.780	69.960.946		69.960.946
4.5.6.2 Porta Box Vaso Sanitário	und	95,00	95,00	95,00		95,00	100,00%	400.909	38.086.364		38.086.364
4.5.6.3 Divisória Mictórios	und	44,00	44,00	44,00		44,00	100,00%	282.639	12.436.130		12.436.130
4.6 INSTALAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO											
4.6.1 Boca de incêndio equipada - BIE	und	36,00	36,00	21,85	14,15	36,00	100,00%	2.961.000	64.700.415	41.695.585	106.596.000
4.6.2 Boca de incêndio siamesa - BIS	und	1,00	1,00		1,00	1,00	100,00%	2.772.000		2.772.000	2.772.000
4.6.3 Aspersor dn (1/2") standard K 5-6 3211	und	610,00	610,00	610,00		610,00	100,00%	119.700	73.016.999		73.016.999
4.6.4 Extintor de incêndio ABC de 6 kg	und	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	100,00%	182.204		13.483.079	13.483.079
4.6.5 Extintor de incêndio CO2 de 6 kg	und	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	100,00%	567.000		19.278.000	19.278.000
4.6.6 Extintor de incêndio halon de 4 kg	und	9,00	9,00		9,00	9,00	100,00%	535.500		4.819.500	4.819.500
4.6.7 Sistema de extinção automática com gás (FM 200)	und	11,00	11,00	11,00		11,00	100,00%	3.780.000	41.579.999		41.579.999
4.6.8 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (1")	ml	845,00	845,00	845,00		845,00	100,00%	113.400	95.823.000		95.823.000
4.6.9 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (1 1/4")	ml	330,00	330,00	330,00		330,00	100,00%	163.800	54.054.000		54.054.000

AUT040OD0886638 112359 AUTENTICAÇÃO
1 0 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 49 / 72

4.6.10 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (1 1/2")	ml	350,00	350,00	350,00		350,00	100,00%	201.600	70.560.000		70.560.000
4.6.11 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (2")	ml	805,00	805,00	805,00		805,00	100,00%	252.000	202.860.000		202.860.000
4.6.12 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (2 1/2")	ml	620,00	620,00	620,00		620,00	100,00%	304.920	189.050.400		189.050.400
4.6.13 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (3")	ml	60,00	60,00	60,00		60,00	100,00%	376.110	22.566.600		22.566.600
4.6.14 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (4")	ml	60,00	60,00	60,00		60,00	100,00%	441.630	26.497.800		26.497.800
4.6.15 Válvula esfera dn (2 1/2")	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	693.000	9.008.999		9.008.999
4.6.16 Válvula esfera dn (4")	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	1.512.000	19.656.000		19.656.000
4.6.17 Válvula de controle com visor dn (4")	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	1.890.000	24.569.999		24.569.999
4.6.18 Válvula de retenção dn (4")	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	1.197.000	1.196.999		1.196.999
4.6.19 Válvula de drenagem dn (2")	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	567.000	7.370.999		7.370.999
4.6.20 Válvula de teste dn (1 1/2")	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	441.000	5.732.998		5.732.998
4.6.21 Ponto de observação	und	13,00	13,00	13,00		13,00	100,00%	945.000	12.284.998		12.284.998
4.7 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA											
4.7.1 Instalação de Ar Condicionado e Ventilação SENAVITAT. 1.- Resfriadores de água de 530 TR DIVIDIDOS EM 2 DE 353 E 1 EQUIPO DE 177 TR (Rhoss e outros similares) (Bombas verticais primárias, secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias), coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores. 2.- Fornecimento e instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UTA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR; 2,5 TR, 3 TR, 3,5 TR; 4 TR, 5 TR; 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas no plano. Deve incluir resistência elétrica. 3.- Fornecimento e instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grelhas de injeção de ar, grelhas de retorno. 4.- Fornecimento e instalação do sistema de monitoramento de todo o sistema de climatização. 5.- Mão de obra para a realização destes trabalhos.	gl	1,00	1,00	0,9877	0,0123	1,0000	100,00%	9.782.237.534	9.661.787.114	120.450.420	9.782.237.534

S. Paulo 10 SET 2023
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886710
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 50 / 72

4.8 ELEVADORES											
4.8.1 Elevador Funcionário	und	6,00	6,00	5,70	0,30	6,00	100,00%	302.358.351	1.723.442.602	90.707.506	1.814.150.108
4.8.2 Elevador Ministro	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00%	302.358.351	287.240.434	15.117.917	302.358.351
4.8.3 Elevador Público	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00%	177.471.206	337.195.291	17.747.121	354.942.412
TOTAL PROGRAMADO TORRE 3 - SENAVITAT SEGUNDO QUANTIDADES CONTRATUAIS									**32.983.138**		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO									**53.364.857.337**	**326.271.128**	**53.691.128.465**
5 TORRE 4 – MRE											**102,03%**
5.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO											
5.1.1 NÍVEL +4,52											
5.1.1.1 Pilares de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=210	m3	26,00	26,00	26,00		26,00	100,00%	3.505.307	91.137.992		91.137.992
5.1.1.2 Núcleo de Parede de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=180	m3	53,00	53,00	53,00		53,00	100,00%	3.371.746	178.702.545		178.702.545
5.1.1.3 Escadas e Rampas - segundo plantas do anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
5.1.1.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
5.1.1.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, isentos de tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453
5.1.1.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
5.1.1.7 Steel Deck	m2	866,00	866,00	866,00		866,00	100,00%	1.112.126	963.101.462		963.101.462
5.1.2 NÍVEL +9,26											
5.1.2.1 Pilares de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=210	m3	26,00	26,00	26,00		26,00	100,00%	3.505.307	91.137.992		91.137.992
5.1.2.2 Núcleo de Parede de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=180	m3	53,00	53,00	53,00		53,00	100,00%	3.371.746	178.702.545		178.702.545
5.1.2.3 Escadas e Rampas - segundo plantas do anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZAÇÃO DA PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESCREVENTE
Av. São Luís, 99 Republica - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E CHANCELA. PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTA MATERIALIZAÇÃO, ACESSE O SITE
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886711

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 51 / 72

5.1.2.4 Laje, Viga e Capitéis de Concreto Armado - segundo plantas do anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, isentos de tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.2.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.2.7 Steel Deck	m2	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	100,00%	1.112.126	1.484.688.744	1.484.688.744
5.1.3 NÍVEL +14,80									
5.1.3.1 Pilares de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=210	m3	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00%	3.505.307	77.116.763	77.116.763
5.1.3.2 Núcleo de Parede de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=180	m3	53,00	53,00	53,00	53,00	100,00%	3.371.746	178.702.545	178.702.545
5.1.3.3 Escadas e Rampas - segundo plantas do anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.3.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, isentos de tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.3.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.4 NÍVEL +18,00									
5.1.4.1 Pilares de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=180	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.4.2 Núcleo de Parede de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=140	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371.746	148.356.830	148.356.830

2º TABELIÃO DE NOTAS DE
ALEXANDRE GONÇALVES KA
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA, CUJO O
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE
ELETRÔNI
S. Paulo
10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886712
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 59 - República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 52 / 72

5.1.4.3 Escadas e Rampas - segundo plantas do anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.4.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.4.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, isentos de tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.4.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.5 NÍVEL +22,00									
5.1.5.1 Pilares de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=160	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.5.2 Núcleo de Parede de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=140	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.5.3 Escadas e Rampas - segundo plantas do anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.5.4 Laje, Viga e Capitéis de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.5.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, isentos de tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.5.6 Ancoragens Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.6 NÍVEL +26,00									
5.1.6.1 Pilares de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=180	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.6.2 Núcleo de Parede de concreto armado - segundo plantas do anteprojeto c=140	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371.746	148.356.830	148.356.830

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO
ACESSÍVEL E CONFERE COM O ORIGINAL
ELETRÔNICO APRESENTADO
S. Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADO
Av. São Luís, 50 - Loja 9 - São Paulo/SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$ 5,00
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0888720

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 53 / 72

5.1.6.3 Escada Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.475.962	17.296.734	17.296.734
5.1.6.4 Laje, Viga y Capiteles H°A° - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	3.157.107	475.720.735	475.720.735
5.1.6.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que será composto por sete fios de aço de baixa relaxação, isentos de tensões internas e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.6.6 Ancoragem Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.539.036	7.539.036
5.1.7 NIVEL +30,00									
5.1.7.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c=150	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.7.2 Muro Nucleo H°A - segundo planos de anteprojeto c=120	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.7.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.7.4 Laje, Viga e Capiteles H°A° -segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.7.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, aliviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.560 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.7.6 Ancoragem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.8 NIVEL +34,00									
5.1.8.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.8.2 Muro Nucleo H°A° -segundo planos de anteprojeto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371.745	148.356.830	148.356.830

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZAÇÃO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE DO DOCUMENTO
ELETRÔNICO EM WWW.TJSP.JUS.BR/SELODIGITAL
S. PAULO 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 99 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-907
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$ 9,00
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD08886721

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 54 / 72

5.1.8.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.362	17.296.734	17.296.734
5.1.8.4 Laje, Viga e Capiteles H°A° - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
5.1.8.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, aliviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.373.453	64.373.453
5.1.8.6 Ancoagem Ativos e Passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1.9 NIVEL +38,00									
5.1.9.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505.307	63.095.533	63.095.533
5.1.9.2 Muro Nucleo H°A° -segundo planos de anteprojeto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371.746	148.356.830	148.356.830
5.1.9.3 Escada e Rampas -segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
5.1.9.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segundo planos de anteprojeto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	563.005.031	563.005.031
5.1.9.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, aliviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
5.1.9.6 Ancoragem Ativos e passivos	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
5.1,10 TAPAS ELEVADORES									
5.1.10.1 Pilares H°A° -segundo planos de anteprojetoo c=120	m3	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3.505.307	10.515.922	10.515.922
5.1.10.2 Muro Nucleo H°A° - segundo planos de anteprojeto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	3.371.746	192.189.530	192.189.530

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
MATERIALIZOU A PRESENTE CÓPIA
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE
ELETRÔNICO CONTIDO NO SITE
S. Paulo
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 6,00
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886722

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FI. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 55 / 72

5.1.10.3 Viga e Capitel H°A° - segundo planos de anteprojeto c=90	m3	49,00	49,00	49,00		49,00	100,00%	2.157.107	105.698.263	105.698.263
ALVENARIA INTERIOR Y EXTERIOR										
5.2.1 ALVENARIAS										
5.2.1.1 Bloco de cimento de 0,12	m2	262,65	262,65	262,65		262,65	100,00%	94.500	24.820.424	24.820.424
5.2.1.2 Tijolo Oco 0,12	m2	1.985,26	1.985,26	1.985,27		1.985,27	100,00%	62.689	124.453.951	124.453.951
5.2.1.3 Tijolo oco 0,18	m2	1.046,73	1.046,73	1.046,73		1.046,73	100,00%	113.400	118.699.187	118.699.187
5.2.2 DIVISORIAS DE GESSO										
5.2.2.1 Divisoria de durlock com placa standart	m2	1.493,59	1.493,59	1.493,59		1.493,59	100,00%	137.455	205.300.734	205.300.734
5.2.3 REBOCOS										
5.2.3.1 Reboco interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	2.525,00	2.525,00	2.525,00		2.525,00	100,00%	30.240	76.356.000	76.356.000
5.2.3.2 Reboco interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	4.458,24	4.458,24	4.458,24		4.458,24	100,00%	23.310	103.921.576	103.921.576
5.2.4 CONTRAPISOS										
5.2.4.1 Contrapiso de cimento cascalhado e=8 cm	m2	3.518,30	0,00	0,00		0,00	0,00%	32.749		
5.2.4.2 Contrapiso e=25 cm	m2	777,90	777,90	777,90		777,90	100,00%	50.400	39.206.158	39.206.158
5.2.5 CARPETAS										
5.2.5.1 Carpeta base piso e=3cm	m2	2.219,29	0,00	0,00		0,00	0,00%	23.803		
5.2.6 ISOLAMENTOS										
5.2.6.1 Isolamento de pisos banheiros Impermeabilização com Vedapren Blanco (6 mão) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	433,24	433,24	433,24		433,24	100,00%	75.600	32.752.944	32.752.944
5.2.6.2 Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster + Viapol antiraiz + Geocomposto Drenante. Inclui: Contrapisos - Carpeta base - Sabetas - Impermeabilização com dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster - Carpeta de proteção mecânica - Viapol antiraiz Viapol antiraiz, Geocomposto Drenante	m2	2.672,00	2.672,00	2.672,00		2.672,00	100,00%	259.009	692.072.145	692.072.145

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
MATERIALIZADA A PRESENTE CÓPIA
ACESSE E CONFIRME A
ELETRÔNICO
S. Paulo
10 SET 2025
112359
AUTENTICADO
AU1040DD0886723
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luiz, 99 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

5.2.7 OUTROS										
5.2.7.1 Viga Corrente 12x30 - 4xØ18 - est f'c/25cm fck=210 kg/cm²	ml	322,00	322,00	322,00	322,00	100,00%	73.584	23.694.072	23.694.072
5.2.7.2 Viga Corrente 16x30 - 4xØ18 - est f'c/25cm fck=210 kg/cm²	ml	154,80	154,80	154,80	154,80	100,00%	110.376	17.086.223	17.086.223
5.2.7.3 Cantoneiras de aço galvanizados en arestas	ml	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00%	37.800	4.914.000	4.914.000
5.2.7.4 Reboco de ombreiras	ml	219,00	219,00	219,00	219,00	100,00%	11.145	2.440.815	2.440.815
5.2.7.5 Dintel de H°P° 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	1,50	100,00%	66.226	99.339	99.339
5.2.7.6 Tela Poliester de união entre alvenaria e cimento. Computado para los 33 pilares perimetrais e alvenaria H=2,60 - planta de pesos	ml	2.096,40	2.096,40	2.096,40	2.096,40	100,00%	12.577	26.367.092	26.367.092
5.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base reboco de eletrodutos elétricos e outras	ml	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	18.041	5.412.204	5.412.204
5.2.7.8 Ajuda de gremio para instalações AA, E.E., I.H.S, P.C.I.	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	252.000.000	252.000.000	252.000.000
5.3 ACABAMENTOS INTERIORES										
5.3.1 FORRO										
5.3.1.1 Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16, canto reto 2x2 (61 x 61 cm)	m2	5.370,00	5.370,00	5.316,96	5.316,96	99,01%	289.212	1.537.729.170	1.537.729.170
5.3.1.2 Forro suspenso placa de gesso placa vermelha. Inclui: Bunhas, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e portas	m2	57,12	57,12	61,47	61,47	107,62%	114.545	7.041.109	7.041.109
5.3.1.3 Forro suspenso placa de gesso placa verde. Inclui: Bunhas, Perforaciones para artefactos, Reforços para perfura-çoes e portas	m2	593,72	593,72	723,30	723,30	121,83%	114.545	82.850.726	82.850.726
5.3.1.4 Forro com montantes de 35mm e placa std 12,5mm a junta tomada. Inclui: Bunhas, Perfurações para artefatos, Reforços para perfurações e puertas	m2	501,19	501,19	501,19	501,19	100,00%	103.091	51.668.133	51.668.133

4º TABELIÃO DE NOTAS ALEXANDRE GONÇALVES NASSER DA CAMARA
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA CONFERIDA COM O ORIGINAL DIGITAL ACESSÍVEL E CONFIRMA A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
10 SET 2025
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DO0886717
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 50 - República - São Paulo/SP - CEP: 01046-925
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 57 / 72

5.3.1.5 Tratamento Cimento aparente	m2	885,78	885,78	885,78	885,78	100,00%	9.201	8.203.209	8.203.209
5.3.1.6 Forro Armstrong	m2	2.387,30	2.387,30	2.387,30	2.387,30	100,00%	112.255	267.985.276	267.985.276
5.3.1.7 Pintura ignifuga tipo carboline fireflim III s/ steel deck	m2	2.054,53	2.054,53	2.054,53	2.054,53	100,00%	75.600	155.322.468	155.322.468
5.3.2 PINTURAS									
5.3.2.1 Massa e Tinta latex para interior	m2	7.846,51	7.846,51	7.846,51	7.846,51	100,00%	23.739	186.739.947	186.739.947
5.3.3 PISOS									
5.3.3.1 Piso Banheiros. Pisos y rodapés	m2	593,72	593,72	593,72	593,72	100,00%	78.449	46.576.590	46.576.590
5.3.3.2 Piso técnico elevado Petral encapsulado 1729 c/ Tapete alto tránsito tipo boucle. Pisos erodapés	m2	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	100,00%	395.021	2.121.261.276	2.121.261.276
5.3.3.4 Piso técnico elevado petral + vinilico	m2	3.693,76	3.693,76	3.693,76	3.693,76	100,00%	395.021	1.459.111.645	1.459.111.645
5.3.3.5 Porcelanato sobre contrapiso	m2	121,20	121,20	121,20	121,20	100,00%	78.449	9.507.956	9.507.956
5.3.3.6 Vinilico sobre contrapiso	m2	249,75	249,75	249,75	249,75	100,00%	79.004	19.731.124	19.731.124
5.3.4 REVESTIMENTOS INTERIORES									
5.3.4.1 Revestimento Madeira	m2	410,60	410,60	410,60	410,60	100,00%	366.545	150.503.563	150.503.563
5.3.4.2 Revestimento Pedra Ardosia natural	m2	2.019,22	2.019,22	2.019,22	2.019,22	100,00%	170.100	343.469.321	343.469.321
5.3.4.3 Revestimento Interior de Banheiros	m2	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.753,01	100,00%	78.449	137.521.434	137.521.434
5.3.5 ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX									
5.3.5.1 Escada Interior Metálica	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	31.500.000	31.500.000	31.500.000
5.3.5.2 Cantoneras metálicas degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
5.3.5.3 Corrimão escada	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	684.732.422	664.732.422	664.732.422
5.3.5.4 Cantoneiras aço inox degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
5.3.6 ALVENARIA INTERIOR									
5.3.6.1 Porta cortafogo pintada (antioxido + sintética) 0,90 x 2,10 / barral antipnico	und	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	2.420.364	48.567.272	48.567.272
5.3.6.2. Porta cortafogo pintada (antioxido + sintética) 0,90 x 2,10 / barral antipnico	und	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00%	1.575.000	94.500.000	94.500.000
5.3.6.3 Porta de Vidro	und	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	2.331.000	46.620.000	46.620.000

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZAÇÃO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL DO DOCUMENTO ORIGINAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
S. Paulo 10 SET
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luís, 99 - Pavuna - São Paulo-SP - CEP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - DE 4.921
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886718

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 58 / 72

5.4 .ACABAMENTOS EXTERIORES											
5.4.1 ALVENARIA DE FACHADA											
5.4.1.1 Fachada da linha Unit de Alcon	m2	3.111,30	3.111,30	3.111,30		3.111,30	100,00%	2.772.000	8.624.523.600		8.624.523.600
5.4.2 PARASOLES											
5.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	3.111,30	3.111,30	3.111,30		3.111,30	100,00%	778.909	2.423.419.354		2.423.419.354
5.4.3 REVESTIMENTO ACM											
5.4.3.1 Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de aluminio	m2	1.972,35	1.972,35	1.972,35		1.972,35	100,00%	435.273	858.510.163		858.510.163
5.5 EQUIPAMIENTOS E PROVISÕES											
5.5.1 ARTEFATOS											
5.5.1.1 Vaso sanitário	und	99,00	99,00	99,00		99,00	100,00%	693.000	68.607.000		68.607.000
5.5.1.3 Lavatorio	und	120,00	120,00	120,00		120,00	100,00%	567.000	68.040.000		68.040.000
5.5.1.4 Mictorio	und	41,00	41,00	41,00		41,00	100,00%	163.800	6.715.800		6.715.800
5.5.2 TORNEIRAS											
5.5.2.1 Torneira Lavatorio	und	120,00	120,00	120,00		120,00	100,00%	409.500	49.140.000		49.140.000
5.5.2.2 Torneiras mictorio	und	41,00	41,00	41,00		41,00	100,00%	378.000	15.498.000		15.498.000
5.5.3 ACESSÓRIOS											
5.5.3.1 Porta papel higiênico	und	99,00	99,00	99,00		99,00	100,00%	50.148	4.964.652		4.964.652
5.5.3.2 Cabide simples	und	99,00	99,00	99,00		99,00	100,00%	34.655	3.430.849		3.430.849
5.5.3.3 Toalheiro	und	108,00	108,00	108,00		108,00	100,00%	70.095	7.570.266		7.570.266
5.5.3.4 Saboneteiras	und	108,00	108,00	108,00		108,00	100,00%	41.465	4.478.257		4.478.257
5.5.4 BANCADAS											
5.5.4.1 Bancada granito, rodapé, saia	m2	120,00	120,00	120,00		120,00	100,00%	756.000	90.720.000		90.720.000
5.5.5 ESPELHOS											
5.5.5.1 Espelho	m2	120,00	120,00	120,00		120,00	100,00%	171.818	20.618.181		20.618.181
5.5.6 TELAS Y DIVISORIAS											
5.5.6.1 Tela Divisoria Box Vasos sanitários	m2	195,00	195,00	195,00		195,00	100,00%	255.780	49.877.100		49.877.100
5.5.6.2 Porta Tela Box Inodoro	und	98,00	98,00	98,00		98,00	100,00%	400.900	39.289.091		39.289.091
5.5.6.3 Divisoria Mictorios	und	36,00	36,00	36,00		36,00	100,00%	282.639	10.175.015		10.175.015
5.6 INSTALAÇÃO COMBATE CONTRA INCENDIO											
5.6.1 Boca de incendio equipada - bie	und	28,00	28,00	18,43	9,57	28,00	100,00%	2.961.000	54.585.032	28.322.968	82.908.000

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAR
10 SET 2025
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886719

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 59 / 72

5.6.2 Boca de incendio siamesa - bis	und	1,00	1,00		1,00	1,00	100,00%	2.772.000		2.772.000	2.772.000
5.6.3 Asperior dn (1/2") standard k 5-6	und	467,00	467,00	467,00		467,00	100,00%	119.700	55.899.899		55.899.899
5.6.4 Extintor de incendios abc de 6 kg	und	54,00	54,00		54,00	54,00	100,00%	182.204		9.839.004	9.839.004
5.6.5 Extintor de incendios co2 de 6 kg	und	26,00	26,00		26,00	26,00	100,00%	567.000		14.742.000	14.742.000
5.6.6 Extintor de incendios halon de 4 kg	und	6,00	6,00		6,00	6,00	100,00%	535.500		3.213.000	3.213.000
5.6.7 Sistema de extinção automatica com gas (fm 200)	und	6,00	6,00	6,00		6,00	100,00%	3.780.000	22.680.000		22.680.000
5.6.8 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (1")	ml	629,00	629,00	629,00		629,00	100,00%	113.400	71.328.600		71.328.600
5.6.9 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (1 1/4")	ml	240,00	240,00	240,00		240,00	100,00%	163.800	39.312.000		39.312.000
5.6.10 Tuboferro galvanizado alta pressão dn (1 1/2")	ml	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00%	201.600	52.416.000		52.416.000
5.6.11 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (2")	ml	566,00	566,00	566,00		566,00	100,00%	252.000	142.631.999		142.631.999
5.6.12 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (2 1/2")	ml	460,00	460,00	460,00		460,00	100,00%	304.920	140.263.199		140.263.199
5.6.13 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (3")	ml	50,00	50,00	50,00		50,00	100,00%	376.110	18.805.499		18.805.499
5.6.14 Tubo ferro galvanizado alta pressão dn (4")	ml	50,00	50,00	50,00		50,00	100,00%	441.630	22.081.500		22.081.500
5.6.15 Válvula esferica dn (2 1/2")	und	10,00	10,00	10,00		10,00	100,00%	693.000	6.929.999		6.929.999
5.6.16 Válvula esferica dn (4")	und	10,00	10,00	10,00		10,00	100,00%	1.512.000	15.120.000		15.120.000
5.6.17 Válvula de controle com visor dn (4")	und	10,00	10,00	10,00		10,00	100,00%	1.890.000	18.899.999		18.899.999
5.6.18 Válvula de retenção dn (4")	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	1.197.000	1.196.999		1.196.999
5.6.19 Válvula de drenajem dn (2")	und	10,00	10,00	10,00		10,00	100,00%	567.000	5.669.999		5.669.999
5.6.20 Válvula de prova dn (1 1/2")	und	10,00	10,00	10,00		10,00	100,00%	441.000	4.410.000		4.410.000
5.6.21 Ponto de observação	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	945.000	945.000		945.000
5.7 INSTALACÇÃO AR ACONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA											
5.7.1 Instalação Ar Condicionado e Ventilação MRE 1-Chillers de 563 TR Divididos em 2 de 282 e 1 equipamento de 141 TR (Rhoss e/ou similares). (Bombas verticais primarias, secundarias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inercia, válvulas de 2 e 3 vias); coletar placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores .2.- Provisão e instalação das distintas unidades de tratamento de ar (UMA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3,3 TR, 4 TR, 5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas distintas áreas ubicadas no plano. Deve incluir Resistencia Eletrica. 3.- Provisão e instalação de dutos de ar condicionado com suas respectivas associações. Jatos de injeção de ar, grelhas e difusores. 4.-Monitores de climatização Kamstrup	gl	1,00	1,00	0,9606	0,0394	1,00	100,00%	7.758.326.320	7.452.806.882	305.519.438	7.758.326.320

1º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE
ELETRÔNICO
S. Paulo
10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO
AU1040D00886727
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 60 / 72

5.8 ELEVADORES											
Elevador Funcionário	und	6,00	6,00	5,70	0,30	6,00	100,00%	256.347.299	1.461.179.597	76.904.190	1.538.083.187
5.8.2 Elevador Ministro	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00%	243.201.283	231.041.218	12.160.065	243.201.253
5.8.3 Elevador Público	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00%	177.471.206	337.195.291	17.747.121	354.942.412
TOTAL PROGRAMADO TORRE 4 - MRE SEGUNDO QUANTIDADES CONTRATUAIS									**41.394.460.430**		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO									**41.764.278.446**	**471.219.786**	**42.235.498.232**
6 TORRE 5 – SET											**97,69 %**
6.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO											
6.1.1 NÍVEL +4,52											
6.1.1.1 Pilares - segundo planos de anteprojetosegun planos de anteproyecto e=210	m3	22,00	22,00	22,00		22,00	100,00%	3.505.307	77.116.763		77.116.763
6.1.1.2 Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto c=140	m3	53,00	53,00	53,00		53,00	100,00%	3.371.746	178.702.545		178.702.545
6.1.1.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734
6.1.1.4 Laje, Viga e Capitéis H°A° -segundo planos de anteprojeto c=140	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735		476.720.735
6.1.1.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, aliviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453		64.323.453
6.1.1.6 Ancoragem Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00%	29.381	7.639.036		7.639.036
6.1.1.7 Steel Deck	m2	1.044,00	1.044,00	1.044,00		1.044,00	100,00%	1.112.126	1.161.059.962		1.161.059.962
6.1.2 NÍVEL +9,26											
6.1.2.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c=210	m3	22,00	22,00	22,00		22,00	100,00%	3.505.307	77.116.763		77.116.763
6.1.2.2 Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto c=140	m3	53,00	53,00	53,00		53,00	100,00%	3.371.746	178.702.545		178.702.545
6.1.2.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734		17.296.734

1º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
S. Paulo
10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886728

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 61 / 72

6.1.2.4 Losa, Viga e Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
6.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, alviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.2.6 Ancoragem Ativas e passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.2.7 Steel Deck	m2	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	100,00%	1.112.126	1.576.995.235	1.576.995.235
6.1.3 NÍVEL +14,00									
6.1.3.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c=180	m3	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00%	3.505.307	77.116.763	77.116.763
6.1.3.2 Muro Núcleo H°A° -segundo planos de anteprojeto c=120	m3	53,00	53,00	53,00	53,00	100,00%	3.371.746	178.702.545	178.702.545
6.1.3.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
6.1.3.4 Laje, Viga e Capitéis H°A° - segundo planos de anteprojeto c=140	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157.107	476.720.735	476.720.735
6.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, alviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.3.6 Ancoragem Ativas e passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.4 NÍVEL +18,80									
6.1.4.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c=150	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505.307	63.095.533	63.095.533
6.1.4.2 Muro Núcleo H°A° - segundo planos de anteprojeto c=120	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371.746	148.356.830	148.356.830

...E TABELIÃ DE NOTAS DA ...
ALEXANDRE GONÇALVES KASS ...
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA, CUJO ...
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE ...
ELETRÔNICO CONFORME ...
S. Paulo, 10 SET 2025
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886729
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luís, 39 Republica - São Paulo-SP - CEP: 01046-...
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - DECRETO ...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

6.1.4.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=60	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470,962	17.296,734	17.296,734
6.1.4.4 Laje, Viga e Capitéis Hº Aº - segundo planos de anteprojeto c=140	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157,107	476.720,735	476.720,735
6.1.4.5Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, aliviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15,315	64.323,453	64.323,453
6.1.4.6 Ancoragem Ativas e passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29,381	7.639,036	7.639,036
6.1.5 NÍVEL +22,00									
6.1.5.1 Pilares Hº Aº - segundo planos de anteprojeto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505,307	63.095,533	63.095,533
6.1.5.2 Muro Núcleo Hº Aº - segundo planos de anteprojeto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371,746	148.356,830	148.356,830
6.1.5.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470,962	17.296,734	17.296,734
6.1.5.4 Laje, Viga e Capitéis Hº Aº - segundo planos de anteprojeto c=140	m3	221,00	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157,107	476.720,735	476.720,735
6.1.5.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, aliviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15,315	64.323,453	64.323,453
6.1.5.6 Ancoragem Ativa e passiva	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29,381	7.639,036	7.639,036
6.1.6 NÍVEL +26,00									
6.1.6.1 Pilares Hº Aº -segundo planos de anteprojeto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	3.505,307	63.095,533	63.095,533
6.1.6.2 Muro Núcleo Hº Aº - segundo planos de anteprojeto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	3.371,746	148.356,830	148.356,830

1º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA
ACESSE E CONFIRME A VERA
ELETRÔNICO CONTIDO NO
S. Paulo
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luís, 59 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 9,00
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0686730

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 63 / 72

6.1.6.3 Escada e Rampas - segundo planos de anteprojeto c=50	m3	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470.962	17.296.734	17.296.734
6.1.6.4 Laje, Viga e Capitéis H°A° -segundo planos de anteprojeto c=140	m3	261,00	261,00	261,00	261,00	100,00%	2.157.107	563.005.031	563.005.031
6.1.6.5 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baix relaxamento, aliviados de esforçozos Internos e manufaturados de acordo as especificações da ASTM A-416 fpu 1.860 Mpa/fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	15.315	64.323.453	64.323.453
6.1.6.6 Ancoragem Ativas e Passivas	und	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00%	29.381	7.639.036	7.639.036
6.1.7 CAPAS DE ELEVAÇÃO									
6.1.7.1 Pilares H°A° - segundo planos de anteprojeto c=120	m3	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3.505.307	10.515.922	10.515.922
6.1.7.2 Muro Núcleo H°A° -segundo planos de anteprojeto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00%	3.371.746	192.189.530	192.189.530
6.1.7.3 Laje, Viga e Capitéidos H°A° - segundo planos de anteprojeto c=90	m3	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00%	2.157.107	105.698.263	105.698.263
6.2 ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR									
6.2.1 ALVENARIAS									
6.2.1.1 Bloco de cimento de 0,12	m2	244,76	244,76	244,76	244,76	100,00%	94.500	23.129.820	23.129.820
6.2.1.2 Tiljolo hueco 0,12	m2	1.530,41	1.530,41	1.530,41	1.530,41	100,00%	62.689	95.939.536	95.939.536
6.2.1.3 Tijolo hueco 0,18	m2	713,46	713,46	713,46	713,46	100,00%	113.400	80.906.364	80.906.364
6.2.2 DIVISÓRIAS DE GESSO									
6.2.2.1 Divisória de durlock con placa standart	m2	846,41	846,41	846,41	846,41	100,00%	137.455	116.342.902	116.342.902
6.2.3 REBOCOS									
6.2.3.1 Reboco interior hidrófugo - 1:2:9 + hidrofuga - e=2,5cm	m2	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	100,00%	30.240	53.706.240	53.706.240
6.2.3.2 Reboco Interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	3.579,44	3.579,44	3.579,44	3.579,44	100,00%	23.310	83.436.746	83.436.746
6.2.4 CONTRAPISOS									

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886724
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935/94
Av. São Luiz, 99 - República - São Paulo/SP - CEP: 01046-000
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

6.2.4.1 Contrapiso de concreto de entulho e=8 cm	m2	3.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.749		
6.2.4.2 Contrapiso e=25 cm	m2	388,95	388,95	388,95	388,95	100,00%	50.400	19.603.080	19.603.080
6.2.5 CARPETAS									
6.2.5.1 Carpeta base piso e=3cm	m2	4.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.803		
6.2.6 ISOLAMENTOS									
6.2.6.1 Isolamento de pisos banheiros. Impermeabilização com Vedapren Blanco (6 mão) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	246,47	246,47	246,47	246,47	100,00%	75.600	18.633.132	18.633.132
6.2.6.2 Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster + Viapol antiraiz + Geocomposto Drenante. Inclui: Contrapisos - Carpeta base - Sabetas - Impermeabilização com dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster - Carpeta de proteção mecânica - Viapol antiraiz Viapol Viapol antiraiz - Geocomposto Drenante	m2	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	100,00%	259.009	770.292.873	770.292.873
6.2.7 OUTROS									
6.2.7.1 Viga Caden 12x30-4x18-est f6c/25cm fck=210 kg/cm²	ml	105,00	105,00	105,00	105,00	100,00%	73.584	7.726.328	7.726.328
6.2.7.2 Viga Caden 18x30-4x18-est f6c/25cm fck=210 kg/cm²	ml	71,50	71,50	71,50	71,50	100,00%	110.376	7.891.893	7.891.893
6.2.7.3 Cantoneiras de aço galvanizado em arestas	ml	82,00	82,00	82,00	82,00	100,00%	37.800	3.099.600	3.099.600
6.2.7.4 Revoque de mochetas	ml	124,50	124,50	124,50	124,50	100,00%	11.145	1.387.586	1.387.586
6.2.7.5 Dintel de H°P° 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	1,50	100,00%	66.226	99.338	99.338

4º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
10 SET 2025
112369 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886726
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADO
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 65 / 72

6.2.7.6 Tela de Poliéster para união entre alvenaria e concreto. Cálculo para pilares perimetrais e alvenarias H:2,60m total de pisos 45	ml	1.856,40	1.856,40	1.856,40	1.856,40	100,00%	12.577	23.348.537	23.348.537
6.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base de revestimento de eletrodutos elétricos e outros	ml	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	18.041	2.706.102	2.706.102
6.2.7.8 Ajuda de gremio para Instalações AA, Eletrodutos, Iluminação, Hidráulica, Sanitária, Prevenção e Combate a Incêndio	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	252.000.000	252.000.000	252.000.000
6.3 ACABAMENTOS INTERNOS									
6.3.1 TETO									
6.3.1.1 Forro Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16, canto reto 2x2 (61x61 cm). Inclui Pregos, Furos para dispositivos, Reforços para furos e portas de inspeção	m2	2.685,00	2.685,00	2.583,90	2.583,98	96,24%	289.212	747.318.984	747.318.984
6.3.1.2 Forro suspenso em placa de gesso, placa verde. Inclui Pregos, Furos para dispositivos, Reforços para furos e portas de inspeção	m2	390,56	390,56	456,99	456,99	117,01%	114.545	52.345.670	52.345.670
6.3.1.3 Forro com montantes de 35mm e placa std 12,5mm com Junta tomada. Inclui Pregos, Furos para dispositivos, Reforços para furos e portas de inspeção	m2	419,68	419,68	629,27	629,27	149,94%	103.091	64.872.532	64.872.532
6.3.1.4 Tratamento Concreto Aparente	m2	882,67	882,67	882,67	882,67	100,00%	9.261	8.174.407	8.174.407
6.3.1.5 Forro Armstrong	m2	2.381,08	2.381,08	2.381,08	2.381,08	100,00%	112.255	267.287.053	267.287.053
6.3.1.6 Pintura Ignifuga tipo carboline firefilm s3 sobre steel deck	m2	2.169,36	2.169,36	2.169,36	2.169,36	100,00%	75.600	164.003.616	164.003.616
6.3.2 PINTURAS									
6.3.2.1 Massa corrida e Pintura látex para Interiores	m2	5.174,13	5.174,13	5.174,13	5.174,13	100,00%	23.799	123.139.684	123.139.684
6.3.3 PISOS									

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE CAMPO GRANDE
ALEXANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO ELETRÔNICO, APÓS ACESSAR E CONFERIR A VERACIDADE DO MESMO
S. PAULO
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935-94
Av. São Luiz, 50 - República - São Paulo-SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 9,00
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886726

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 66 / 72

6.3.3.2 Piso de Banheiros - Pisos e Rodapés	m2	390,26	390,26	390,26	390,26	100,00%	78.449	30.615.404	30.615.404
6.3.3.3 Piso técnico elevado Petral encapsulado 1129 com Tapete de alto tráfego tipo boucle - Pisos e Rodapés	m2	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	100,00%	395.021	1.060.630.599	1.060.630.599
6.3.4 REVESTIMENTOS INTERIORES									
6.3.4.1 Revestimento de Madeira	m2	410,60	410,60	410,60	410,60	100,00%	366.545	150.503.562	150.503.562
6.3.4.2 Revestimento de Pedra Ardósia Natural	m2	1.384,04	1.384,04	1.384,04	1.384,04	100,00%	170.100	235.425.204	235.425.204
6.3.4.3 Revestimento Interior de Banheiros	m2	1.173,55	1.173,55	1.173,55	1.173,55	100,00%	78.449	92.063.530	92.063.530
6.3.5 ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX									
6.3.5.1 Cantoneiras metálicas para degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
6.3.5.2 Corrimão de escada	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	770.934.328	770.934.327	770.934.327
6.3.5.3 Cantoneiras de aço inox para degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
6.3.5.4 Escada Interior Metálica	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	9.450.000	9.450.000	9.450.000
6.3.6 CARPINTARIA INTERIOR									
6.3.6.1 Porta corta-fogo pintada (antioxidante + sintética) 0,90 x 2,10 com barra antipânico	und	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	2.428.364	29.140.363	29.140.363
6.3.6.2 Porta de madeira pintada 0,90 x 2,10	und	36,00	36,00	36,00	36,00	100,00%	1.575.000	56.700.000	56.700.000
6.3.6.3 Porta de Vidro	und	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	2.331.000	23.310.000	23.310.000
6.4 ACABAMENTOS EXTERNOS									
6.4.1 CARPINTARIA DE FACHADA									
6.4.1.1 Fachada da linha UNIT da Alcoa, segundo EETT	m2	2.031,30	2.031,30	2.031,30	2.031,30	100,00%	2.772.000	5.630.761.749	5.630.761.749
6.4.2 PARASOL									
6.4.2.1 Parasol segundo EETT	m2	2.031,30	2.031,30	2.031,30	2.031,30	100,00%	778.909	1.582.198.035	1.582.198.035
6.4.3 REVESTIMENTO ACM									
6.4.3.1 Revestimentos de ACM de 4 mm com estrutura de alumínio	m2	1.432,35	1.432,35	1.432,35	1.432,35	100,00%	435.273	623.462.889	623.462.889
6.5 EQUIPAMENTOS E PROVISÕES									
6.5.1 ARTEFATOS									
6.5.1.1 Vaso sanitário	und	66,00	66,00	66,00	66,00	100,00%	693.000	45.738.000	45.738.000

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886734

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 67 / 72

6.5.1.3 Lavatório	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00%	567.000	45.927.000		45.927.000
6.5.1.4 Mictório	und	29,00	29,00	29,00		29,00	100,00%	163.800	4.750.200		4.750.200
6.5.2 TORNEIRAS											
6.5.2.2 Torneira para Lavatório	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00%	409.500	33.169.500		33.169.500
6.5.2.3 Torneira para Mictório	und	29,00	29,00	29,00		29,00	100,00%	378.000	10.962.000		10.962.000
6.5.3 ACESSÓRIOS											
6.5.3.1 Porta-papel higiênico	und	66,00	66,00	66,00		66,00	100,00%	50.140	3.309.768		3.309.768
6.5.3.2 Cabide simples	und	66,00	66,00	66,00		66,00	100,00%	34.655	2.287.233		2.287.233
6.5.3.3 Toalheiro	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00%	70.095	5.677.700		5.677.700
6.5.3.4 Saboneteira	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00%	41.465	3.358.693		3.358.693
6.5.4 BANCADAS											
6.5.4.1 Bancada de granito, rodapé, saia	m2	98,00	98,00	98,00		98,00	100,00%	756.000	74.088.000		74.088.000
6.5.5 ESPELHOS											
6.5.5.1 Espelho	m2	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00%	171.818	13.917.272		13.917.272
6.5.6 BOXES E DIVISÓRIAS											
6.5.6.1 Divisória para Box de Vasos Sanitários	m2	147,20	147,20	147,20		147,20	100,00%	255.780	37.650.816		37.650.816
6.5.6.2 Porta para Box de Vaso Sanitário	und	65,00	65,00	65,00		65,00	100,00%	400.909	26.059.090		26.059.090
6.5.6.3 Divisória para Mictórios	und	23,00	23,00	23,00		23,00	100,00%	282.639	6.500.704		6.500.704
6.6 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO											
6.6.1 Boca de incêndio equipada - BIE	und	19,00	19,00	13,05	5,95	19,00	100,00%	2.961.000	38.637.008	17.621.992	56.259.000
6.6.2 Boca de incêndio siamesa - BIS	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	2.772.000	2.772.000		2.772.000
6.6.3 Aspersor dn (1/2") standard K 5-6	und	309,00	309,00	309,00		309,00	100,00%	119.700	36.987.299		36.987.299
6.6.4 Extintor de incêndio ABC de 6 kg	und	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	100,00%	182.204		7.652.558	7.652.558
6.6.5 Extintor de incêndio CO2 de 6 kg	und	6,00	6,00		6,00	6,00	100,00%	567.000		3.402.000	3.402.000
6.6.6 Extintor de incêndio halon de 4 kg	und	3,00	3,00		3,00	3,00	100,00%	535.500		1.606.500	1.606.500
6.6.7 Sistema de extinção automática com gás (FM200)	und	3,00	3,00	3,00		3,00	100,00%	3.780.000	11.339.999		11.339.999
6.6.8 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão dn (1")	ml	413,00	413,00	413,00		413,00	100,00%	113.400	46.834.200		46.834.200
6.6.9 Tubo de ferro galvanizado de alta pressão dn (1 1/4")	ml	150,00	150,00	150,00		150,00	100,00%	163.800	24.570.000		24.570.000

7º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA
10 SET 2025
TECNICO JUS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luiz, 99 República - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886735

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

6.6.10 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (11/2")	ml	170,00	170,00	170,00		170,00	100,00%	201.600	34.272.000		34.272.000
6.6.11 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (2")	ml	428,00	428,00	428,00		428,00	100,00%	252.000	107.856.000		107.856.000
6.6.12 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (21/2")	ml	330,00	330,00	330,00		330,00	100,00%	304.920	100.623.600		100.623.600
6.6.13 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (3")	ml	30,00	30,00	30,00		30,00	100,00%	376.110	11.283.300		11.283.300
6.6.14 Tubo de ferro galvanizado alta pressão dn (4")	ml	30,00	30,00	30,00		30,00	100,00%	441.630	13.248.900		13.248.900
6.6.15 Válvula esférica dn (2 1/2")	und	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	693.000	4.851.000		4.851.000
6.6.16 Válvula esférica dn (4")	und	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	1.512.000	10.584.000		10.584.000
6.6.17 Válvula de controle com visor dn (4")	und	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	1.890.000	13.230.000		13.230.000
6.6.18 Válvula de retenção dn (4")	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	1.197.000	1.197.000		1.197.000
6.6.19 Válvula de drenagem dn (2")	und	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	567.000	3.969.000		3.969.000
6.6.20 Válvula de teste dn (1 1/2")	und	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00%	441.000	3.087.000		3.087.000
6.6.21 Ponto de observação	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	945.000	945.000		945.000
6.7 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA											
6.7.1 Instalação de Ar Condicionado e Ventilação SET. 1-Chillers de 410 TR DIVIDIDOS EM 2 DE 205 E 1 EQUIPO DE (Rhoss e/ou similar). (Bombas verticais primárias, secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias), coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores. 2.-Provisão e Instalação das distintas unidades de tratamento de ar (UMA) de 1 TR. 1,5 TR 2 TR 2.5 TR TR 3 3 TR 4 TR 5 TR. 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TR nas diferentes áreas localizadas no plano, Deve Incluir Resistência Elétrica. 3 -Provisão e Instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grades de injeção de ar, grades de retorno. 4,-Provisão e Instalação do sistema de Monitoramento de todo o sistema de climatização. 5 -Mão de obra para a realização destes trabalhos	gl	1,00	1,00	0,9040	0,0960	1,0000	100,00%	5.532.023.984	5.001.221.032	530.802.952	5.532.023.984

2º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAR
MATERIALIZADA A PRESENTE CÓPIA, CUJO ORIGINAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE
ELETRÔNICO
S. Paulo, 10 SET 2025
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD08867736
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8935/94
Av. São Luís, 99 República - São Paulo/SP - CEP: 01046-001
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - 95 KB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 69 / 72

6.8 ELEVADORES											
6.8.1 Elevador de Funcionários	und	6,00	6,00	5,70	0,30	6,00	100,00%	202.667.735	1.155.706.093	60.800.320	1.216.506.413
6.8.2 Elevador de Serviço	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00%	210.316.244	199.819.431	10.516.813	210.336.244
6.8.3 Elevador Público	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00%	117.471.206	337.195.291	17.747.121	354.942.412
TOTAL PROGRAMADO TORRE 5 - SET SEGUNDO QUANTIDADE									**30.051.490.261**		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO									**28.706.200.783**	**650.150.256**	**29.356.351.039**
7 REFEITÓRIO											**99,95 %**
7.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO											
7.1.1 NÍVEL +4,52											
7.1.1.1 Steel Deck	m2	767,00	767,00	767,00		767,00	100,00%	1.112.126	853.000.949		853.000.949
7.1.2 NÍVEL +9,16											
7.1.2.1 Steel Deck	m2	987,00	987,00	987,00		987,00	100,00%	1.112.126	1.097.668.757		1.097.668.757
7.2 ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR											
7.2.1 ALVENARIAS											
7.2.1.1 Tijolo furado 0,12	m2	362,86	362,86	362,86		362,86	100,00%	62.669	22.747.251		22.747.251
7.2.1.2 Tijolo furado 0,18	m2	162,89	162,89	162,89		162,89	100,00%	113.400	18.471.669		18.471.669
7.2.2 DIVISÓRIAS DE GESSO											
7.2.2.1 Divisória de drywall com placa standard	m2	81,62	81,62	81,62		81,62	100,00%	137.455	11.219.040		11.219.040
7.2.3 REBOCOS											
7.2.3.1 Reboco interior hidrofugo - 1:2:9 - 2,5cm	m2	423,29	423,29	423,29		423,29	100,00%	30.240	12.800.289		12.800.289
7.2.3.2 Reboco exterior - 1:2:9 - 2,5cm	m2	1.043,87	1.043,87	1.043,87		1.043,87	100,00%	23.310	24.332.609		24.332.609
7.2.3.3 Reboco exterior - 1:2:9 + hidrofugo - 4cm	m2	410,60	410,60	410,60		410,60	100,00%	84.349	34.633.880		34.633.880
7.2.4 ISOLAMENTOS											
7.2.4.1 Impermeabilização com membrana asfáltica de 4mm com reforço de poliéster + Viapol antiraiz + Geocomposto Drenante. Inclui Contrapisos - Carpeta Base - Babetas - Impermeabilização com Dupla membrana de 4mm com reforço de poliéster - Carpeta de proteção mecânica - Viapol antiraiz - Geocomposto Drenante	m2	800,00	800,00	800,00		800,00	100,00%	259.009	207.207.229		207.207.229

10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886737

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 70 / 72

7.3 ACABAMENTOS INTERIORES										
7.3.1 FORRO										
7.3.1.1 Forro fixo em Steel Deck	m2	925,94	925,94	925,94	925,94	100,00%	75.800	70.001.064	70.001.064
7.3.1.2 Forro removivel em PVC	m2	44,02	44,02	44,02	44,02	100,00%	123.507	5.436.770	5.436.770
7.3.2 PINTURAS										
7.3.2.1 Massa corrida e Pintura látex para interior	m2	65,74	65,74	65,74	65,74	100,00%	23.799	1.564.553	1.564.553
7.3.3 PISOS										
7.3.3.1 Piso SALA DE JANTAR E COZINHA	m2	1.562,06	1.562,06	1.562,06	1.562,06	100,00%	190.260	297.197.536	297.197.536
7.3.3.2 Piso Banheiros	m2	44,70	44,70	44,70	44,70	100,00%	78.449	3.506.659	3.506.659
7.3.4 REVESTIMENTOS INTERIORES										
7.3.4.1 Revestimento COZINHA	m2	111,26	111,26	111,26	111,26	100,00%	170.100	18.925.326	18.925.326
7.3.4.2 Revestimento interior de Banheiros	m2	192,18	192,18	192,18	192,18	100,00%	78.449	15.076.280	15.076.280
7.3.5 ELEMENTOS METÁLICOS E AÇO INOX										
7.3.5.1 Escada treliça Metal-inox	gl	2,00	2,00	2,0000	2,0000	100,00%	31.500.000	63.000.000	63.000.000
7.3.5.2 Cantoneiras metálicas degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
7.3.5.3 Corrimãos escadas	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	412.053.830	412.053.629	412.053.629
7.3.5.4 Cantoneiras de aço inox degraus	gl	1,00	1,00	1,0000	1,0000	100,00%	11.025.000	11.025.000	11.025.000
7.3.6 CARPINTARIA INTERIOR										
7.3.6.1 Portas de madeira pintada 0,90 x 2,10	und	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	1.575.000	4.725.000	4.725.000
7.3.6.2 Porta metálica pintada (antioxidante + sintética) 0,90 x 2,10 / persiana inferior	und	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%	1.569.273	9.415.636	9.415.636
7.3.6.3 Porta de madeira pintada 1,75 x 2,10	und	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	2.331.000	2.331.000	2.331.000
7.4 ACABAMENTOS EXTERIORES										
7.4.1 ESQUADRIAS DE FACHADA										
7.4.1.1 Fachada da linha UNIT de Aluminio segundo EETT	m2	423,16	423,16	423,16	423,16	100,00%	2.772.000	1.172.999.520	1.172.999.520
7.4.2 BRISES										
7.4.2.1 Brise segundo EETT	m2	423,16	423,16	423,16	423,16	100,00%	778.909	329.603.171	329.603.171
7.4.3 REVESTIMENTO ACM										

1º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
10 SET 2025
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886731

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 71 / 72

7.4.3.2 Revestimento de ACM com estrutura de alumínio	m2	244,13	244,13	244,13		244,13	100,00%	435.273	106.253.129		106.253.129
7.5 EQUIPAMENTOS E INSUMOS											
7.5.1 ARTEFATOS											
7.5.1.1 Vaso sanitário	und	9,00	9,00	9,00		9,00	100,00%	693.000	6.237.000		6.237.000
7.5.1.2 Lavatório	und	10,00	10,00	10,00		10,00	100,00%	567.000	5.670.000		5.670.000
7.5.1.3 Vaso sanitário para deficientes	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	163.800	163.800		163.800
7.5.1.4 Lavatório para deficientes	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	163.800	163.800		163.800
7.5.1.5 Mictório	und	3,00	3,00	3,00		3,00	100,00%	163.800	491.400		491.400
7.5.2 TORNEIRAS											
7.5.2.1 Torneira para lavatório	und	9,00	9,00	9,00		9,00	100,00%	409.500	3.685.500		3.685.500
7.5.2.2 Torneira para lavatório de deficientes	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	409.500	409.500		409.500
7.5.2.3 Torneira para mictório	und	3,00	3,00	3,00		3,00	100,00%	378.000	1.134.000		1.134.000
7.5.3 ACESSÓRIOS											
7.5.3.1 Porta-papel higiênico	und	9,00	9,00	9,00		9,00	100,00%	50.148	451.332		451.332
7.5.3.2 Cabide	und	9,00	9,00	9,00		9,00	100,00%	34.655	311.895		311.895
7.5.3.3 Toalheiro	und	9,00	9,00	9,00		9,00	100,00%	70.095	630.856		630.856
7.5.3.4 Saboneteira	und	9,00	9,00	9,00		9,00	100,00%	41.465	373.188		373.188
7.5.3.5 Barra de apoio para deficientes	und	1,00	1,00	1,00		1,00	100,00%	126.000	126.000		126.000
7.5.4 BANCADAS											
7.5.4.1 Bancada de granito, rodapé, saia	m2	9,90	9,90	9,90		9,90	100,00%	756.000	7.484.400		7.484.400
7.5.5 ESPELHOS											
7.5.5.1 Espelho	m2	9,00	9,00	9,00		9,00	100,00%	171.818	1.546.364		1.546.364
7.5.6 BOXES E DIVISÓRIAS											
7.5.6.1 Divisória para boxes de vasos sanitários	m2	23,04	23,04	23,04		23,04	100,00%	255.780	5.893.171		5.893.171
7.5.6.2 Porta para box de vaso sanitário	und	6,00	6,00	6,00		6,00	100,00%	400.909	2.405.455		2.405.455
7.5.6.3 Divisória para mictórios	und	3,00	3,00	3,00		3,00	100,00%	282.639	847.918		847.918
7.6 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA											
7.6.1 Instalação de Ar Condicionado e Ventilação - SALA DE JANTAR. 1-Chillers de 120 TR DIVIDIDOS EM 2 DE 60 TR (Rhoss e/ou similares) (Bombas verticais primárias, secundárias com seus respectivos variadores de velocidade, tanque de inércia, válvulas de 2 e 3 vias), coletor de placas intercambiadoras, bombas para as placas com seus respectivos variadores. 2-Provisão e instalação das diferentes unidades de tratamento de ar (UMA) de 1 TR; 1,5 TR; 2 TR; 2,5 TR; 3 TR; 3,3 TR; 4 TR; 5 TR; 6,3 TR; 10 TR; 15 TR; 20 TR nas diferentes áreas localizadas na planta, Deve incluir Resistência Elétrica. 3-Provisão e instalação de dutos de ar condicionado com seus respectivos isolamentos, grelhas de injeção de ar, grelhas de retorno. 4-Provisão e instalação do sistema de monitoramento de todo o sistema de climatização. 5-Mão de obra para a realização destes trabalhos.	gl	1,00	1,00	0,8997	0,1003	1,0000	100,00%	978.223.786	880.067.061	98.156.725	978.223.786

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA DESTE DOCUMENTO DIGITAL
ACESSE E CONFIRME A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO
São Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC AUTORIZADO
AV. SÃO LUÍS, 99 - REPÚBLICA - SÃO PAULO
VÁLIDO SOMENTE COM
MATERIAL
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886732

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.574 Fl. 72 / 72

7.7 ELEVADORES											
7.7.1 Elevador Refetório	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00%	226.376.519	215.057.692	11.318.827	226.376.519
TOTAL PROGRAMADO REFEITÓRIO - SEGUNDO QUANTIDADES CONTRATUAIS									**6.061.726.454**		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO									**5.949.381.478**	**109.475.552**	**6.058.857.030**
8 AUDITÓRIO											**70,20 %**
8.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO											
8.1.1 NÍVEL +4,52											
8.1.1.1 Pilares HA - segundo plantas de anteprojeto c=180	m3	26,00	26,00	26,00		26,00	100,00%	3.505.307	91.137.992		91.137.992
8.1.1.2 Laje, viga e Capitéis HA - segundo plantas de anteprojeto c=50	m3	156,00	156,00	156,00		156,00	100,00%	2.157.107	336.508.754		336.508.754
8.1.1.3 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - Fpu 1.860 Mpa / fry 1.700 Mpa	ml	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	100,00%	15.315	41.350.791		41.350.791
8.1.1.4 Ancoragem Ativa e Passiva	und	166,00	166,00	166,00		166,00	100,00%	29.381	4.877.231		4.877.231
8.1.2 NÍVEL COBERTURA											
8.1.2.1 Pilares HA - segundo plantas de anteprojeto c=180	m3	26,00	26,00	26,00		26,00	100,00%	3.505.307	91.137.992		91.137.992
8.1.2.2 Laje, viga e Capitéis HA - segundo plantas de anteprojeto c=50	m3	423,00	423,00	423,00		423,00	100,00%	2.157.107	912.456.430		912.456.430
8.1.2.3 Cabos de 1/2" para Armadura Ativa. O cabo que estará composto por sete arames de aço de baixa relaxação, aliviados de esforços internos e fabricados de acordo com as especificações da ASTM A-416 - Fpu 1.860 Mpa / fry 1.700 Mpa	ml	7.600,00	7.600,00	7.600,00		7.600,00	100,00%	15.315	116.394.818		116.394.818
8.1.2.4 Ancoragem Ativa e Passiva	und	470,00	470,00	470,00		470,00	100,00%	29.381	13.809.026		13.809.026
8.2 ALVENARIA INTERIORE EXTERIOR											

Existe carimbo: CERTIFICO: Que a presente fotocópia é reflexo fiel do original. Segue uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Notária e Escrivã Pública. Registro nº 748. Segue endereço. Asunción-Paraguay.

Nada mais consta. Dou fé.
Campo Grande, 10 de março de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI
Data: 08/03/2025 19:21:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorene Fernández D.N.Ferrari
Tradutora Pública

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
São Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luiz, 99 - República - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E MATERIALIZAÇÃO
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886733

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel reproducción del documento original que he tenido a la vista.
STELLA MARIS ... NOTARIA PÚBLICA
... OTAZU
... 743
... ASUNCION 961
... 105
... PY ARAMI 14Y
ASUNCION - PARAGUAY

SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OTAZU
A PÚBLICA
743
ASUNCION 961
105
PY ARAMI 14Y

COD. 24342023

CONTRATISTA CONSORCIO TBI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.) AVENIDA DEXTRIO N° 107 ... ESQ. CADAMENTO Tel: 021-... Email:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES COORDINACION TECNICA PROGRAMAS RU-BTR CONTRATO S.O. MINISTRO N° 281/2017 OBRA: DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO Longitud Total: 121,000 M2	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 65.2 Mes/Año: Marzo/2023

RESOL. MINISTERIAL N°:	946/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	11/01/2017
FECHA DE CONTRATO:	22/09/2017	ORDEN DE INICIO:	09/11/2017
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 478.828.238.738	PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO C.M. 9 (Con IVA):	Gs 478.828.238.739	PLAZO C.M. 11:	65 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0.00 %	0.00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0.60 %	100,00 %
Avance ejecutado	2.15 %	100,09 %
Teórico	2.15 %	100,00 %

DESCRIPCIÓN DEL ITEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 9	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 SUBSUELOS Y AREAS COMUNES											99,99 %
1.1 AGOTAMIENTO NIVEL FREATICO											
1.1.1 Pozo de depresión de napa freática Perforación con maquina rotativa, con circulación de fluido de perforación.; Provisión e instalación de caños ciegos y filtros ranurados de PVC de Ø 116 mm; provistos y colocación de grava silícea seleccionada, limpieza y desarrollo de la perforación.	und	160,00	160,00	160,00	-	160,00	100,00 %	5.670.000	907.187.242	-	907.187.242
1.1.2 Bombas para pozo agotamiento nivel freático	und	160,00	160,00	160,00	-	160,00	100,00 %	11.340.000	1.814.374.486	-	1.814.374.486
1.1.3 Cañerías perimetrales de impulsión de bombas de agotamiento nivel freático	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	189.000.000	189.000.000	-	189.000.000
1.1.4 Montante de recepción de cañerías perimetrales de impulsión	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	25.200.000	25.200.000	-	25.200.000
1.1.5 Trabajos de albañilería para bombas de agotamiento de nivel freatico	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	18.900.000	18.900.000	-	18.900.000
1.1.6 Demolición y Reparación de la vía pública para paso de cañería de impulsión de agotamiento	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	69.300.000	69.300.000	-	69.300.000
1.1.7 Extensión de cañería de impulsión (calle pública) hasta registro	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	25.200.000	25.200.000	-	25.200.000

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN G. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

LEGALIZACIÓN DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
27 S
10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO
112359
AD104DD0886639

1.1.4 Conexión impulsión exterior a desagüe pluvial público	gl	1,00	1,00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	44.100.000	44.100.000	–	44.100.000
1.1.5 Mantenimiento y materiales de reposición del sistema de apantallamiento Pluvico	gl	1,00	1,00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	100.800.000	100.800.000	–	100.800.000
1.1.6 Acompañamiento de Geólogo	dia	120,00	120,00	120,00	–	120,00	100,00 %	630.000	75.600.237	–	75.600.237
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS											
1.2.1 Excavación mecanizada 1era Etapa carretes de materiales	m3	89.034,00	89.034,00	89.034,00	–	89.034,00	100,00 %	12.159	1.081.763.097	–	1.081.763.097
1.2.2 Excavación mecanizada 2da Etapa carretes de materiales	m3	87.780,00	87.780,00	87.780,00	–	87.780,00	100,00 %	12.159	1.066.527.022	–	1.066.527.022
1.3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN											
1.3.1 CONTENCION											
1.3.1.1 Movilización de equipos para pilotes de contención	gl	1,00	1,00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	16.200.000	16.199.640	–	16.199.640
1.3.1.2 Perforación e inyección de pilotes de anclaje	ml	16.425,00	16.425,00	16.425,00	–	16.425,00	100,00 %	223.312	3.667.896.717	–	3.667.896.717
1.3.2 CIMENTACION											
1.3.2.1 Movilización de equipos para pilotes de fundación	gl	1,00	1,00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	32.865.038	32.865.038	–	32.865.038
1.3.2.2 Pilote de diam. 0,50 m.	ml	13.200,00	13.200,00	13.200,00	–	13.200,00	100,00 %	600.008	7.920.111.411	–	7.920.111.411
1.3.2.3 Rastra de sello de pilotes	m3	15.840,00	15.840,00	15.840,00	–	15.840,00	100,00 %	28.636	453.600.096	–	453.600.096
1.3.2.4 M.O. para Descabezado de pilotes	uno	2.200,00	2.200,00	2.200,00	–	2.200,00	100,00 %	63.000	138.600.000	–	138.600.000
1.3.2.5 Retiro de material viales 10m3	gl	1,00	1,00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	1.512.000.000	1.512.000.000	–	1.512.000.000
1.3.2.6 Platea de e: 75 cm de hormigón armado	m3	17.625,00	17.625,00	17.625,00	–	17.625,00	100,00 %	1.257.644	22.165.972.450	–	22.165.972.450
1.3.2.7 Cinta hidroexpansiva - Sikaswell	m	11.000,00	11.000,00	11.000,00	–	11.000,00	100,00 %	47.385	521.234.998	–	521.234.998
1.3.2.8 Cristalizador de hormigon para losa y pantalla de impresión - Penetron Admix	kg	62.000,00	62.000,00	62.000,00	–	62.000,00	100,00 %	9.881	607.662.000	–	607.662.000
1.3.2.9 Ensayos de integridad de pilotes	und	2.200,00	2.200,00	2.200,00	–	2.200,00	100,00 %	261.591	575.500.464	–	575.500.464
1.4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO											

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODEBI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. [illegible] FANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODEBI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. NOLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

1.3.1 Movilización equipo de perforación y carga de Muro Pantalla	gl	1,00	1.00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	17.820.000	17.820.000	–	17.820.000
1.3.2 Grua Movil de 20Tn	gl	1,00	1.00	1,0000	–	1,0000	100,00 %	142.560.000	142.560.000	–	142.560.000
1.3.3 Muro Pantalla H°A° en 80cm.	m3	181,00	181.00	181,00	–	181,00	100,00 %	1.445.402	261.617.687	–	261.617.687
Dosis 350kg/m3, c=50cm3.Muro pantalla ejecutado mecanicamente con encofrado metalico.	m3	2.850,75	2.850,75	2.850,75	–	2.850,75	100,00 %	1.636.479	4.665.193.099	–	4.665.193.099
1.3.5 Relleno de suelo de Muro Pantalla	m3	3.420,90	3,420.90	3.420,90	–	3.420,90	100,00 %	20.250	69.273.225	–	69.273.225
1.3.6 Junta hidroexpansiva Sikawell	ml	4.500,00	4,500.00	4,500,00	–	4.500,00	100,00 %	47.385	213.232.499	–	213.232.499
1.3.7 Cristalizador de hormigon para losa y pantalla de subpresión - Penetron Admix	kg	11.100,00	11.100,00	11.100,00	–	11.100,00	100,00 %	9.801	108.791.100	–	108.791.100
1.3.8 Union de Muro Pantalla con Losa de Subpresion - Picado de Franja de 75 cm de Hormigon de Pantalla. Rugosidad Intercional. - Limpieza - Colocacion de Pelos de anclaje con epoxi, segun proyecto ejecutivo. - Puente de adherencia quimica. - Colocacion de Junta Sika Water Stop	ml	905,00	905.00	905,00	–	905,00	100,00 %	145.800	131.949.000	–	131.949.000
1.4.9 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=250	m3	487,00	487.00	487,00	–	487,00	100,00 %	3.207.489	1.562.047.024	–	1.562.047.024
1.4.10 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=280	m3	365,00	365.00	365,00	–	365,00	100,00 %	3.349.996	1.222.748.547	–	1.222.748.547
1.4.11 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=100	m3	206,00	236.00	206,00	–	206,00	100,00 %	2.590.089	533.558.285	–	533.558.285
1.4.12 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=55	m3	10.114,00	10.314.00	10.114,00	–	10.114,00	100,00 %	2.246.453	22.720.623.012	–	22.720.623.012
1.4.13 Cabus de 10" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, alojados de osificios internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	218.000,00	218.000.00	218.000,00	–	218.000,00	100,00 %	15.315	3.338.693.499	–	3.338.693.499

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOROIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOROIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

1.4.14 Incluye Actual y Pasivo	Und	13.540,00	13.540,00	13.540,00	-	13.540,00	100,00 %	29.381	397.817.509	-	397.817.509
1.5 ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											
1.5.1 MAMPOSTERIAS											
1.5.1.1 Ladrillo blanco 0.12	m2	4.584,27	4.584,27	4.584,27	-	4.584,27	100,00 %	62.689	287.382.293	-	287.382.293
1.5.1.2 Ladrillo hueco 0.18	m2	1.027,98	1.027,98	1.027,98	-	1.027,98	100,00 %	113.400	116.572.932	-	116.572.932
1.5.2 REVOQUES											
1.5.2.1 Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	317,18	317,18	317,18	-	317,18	100,00 %	30.240	9.591.523	-	9.591.523
1.5.2.2 Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	29.877,94	29.877,94	29.877,94	-	29.877,94	100,00 %	23.310	696.454.781	-	696.454.781
1.5.3 CONTRAPISOS											
1.5.3.1 Contrapiso de hormigon de cascotes e=8 cm	m2	3.312,83	3.312,83	3.312,83	-	3.312,83	100,00 %	32.749	101.940.652	-	101.940.652
1.5.4 CARPETAS											
1.5.4.1 Carpeta base 1:3 e=3cm	m2	162,60	162,60	162,60	-	162,60	100,00 %	23.803	3.870.794	-	3.870.794
1.5.5 AISLACIONES											
1.5.5.1 Aislacion de pisos Baños. Impermeabilizacion con Vedapron Blanco (3 manos) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	64,40	64,40	64,40	-	64,40	100,00 %	75.600	4.868.640	-	4.868.640
1.5.5.2 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester Incluye: - Contrapisos - Carpeta base - Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica	m2	6.886,00	6.886,00	6.886,00	-	6.886,00	100,00 %	259.009	1.783.536.223	-	1.783.536.223
1.5.5.3 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Viapol anti raiz + Geocompuesto Drenante. Incluye: - Contrapisos - Carpeta base - Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol anti raiz - Geocompuesto Drenante	m2	2.876,00	2.876,00	2.876,00	-	2.876,00	100,00 %	259.009	744.909.988	-	744.909.988

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN O. GALLEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. APOLCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

1.6.6 OTROS												
1.6.6.1 Cantonera de acero galvanizados en montes	ml	75,00	75,00	75,00	--	75,00	100,00 %	37.800	2.835.000	--	2.835.000
1.6.6.2 Bloqueo de mochetas	ml	30,00	30,00	30,00	--	30,00	100,00 %	11.145	334.358	--	334.358
1.6.6.3 Dintel de IPE 0.12x0.15	ml	100,00	100,00	100,00	--	100,00	100,00 %	66.226	6.622.567	--	6.622.567
1.6 TERMINACIONES INTERIORES												
1.6.1 CIELORRASO												
1.6.1.1 Cielorraso con molentes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Burlos, perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas tramperas	m2	323,46	323,46	323,46	--	323,46	100,00%	103.091	33.345.785	--	33.345.785
1.6.1.2 Tratamiento, hormigon visto	m2	43.019,64	43.019,64	43.019,64	--	43.019,64	100,00 %	9.261	398.404.886	--	398.404.886
1.6.2 PINTURAS												
1.6.2.1 Enduido y Pintura al latex para interior	m2	29.629,76	29.629,76	29.629,76	--	29.629,76	100,00%	21.799	785.161.891	--	785.161.891
1.6.2.2 Pintura señalizacion estacionamiento vehicular	und	1.235,00	1.235,00	1.235,00	--	1.235,00	100,00 %	529.200	653.562.000	--	653.562.000
1.6.3 PISOS												
1.6.3.1 Piso piedra ardosia textura saldo pulida 60x60 para interior, Pisos y zocalos	m2	262,50	262,50	262,50	--	262,50	100,00 %	100.800	26.460.000	--	26.460.000
1.6.3.2 Piso Baños, Pisos y zocalos	m2	66,10	66,10	66,10	--	66,10	100,00 %	78.449	5.185.462	--	5.185.462
1.6.3.3 Cemento rodillado con color incorporado, Pisos y zocalos	m2	4.561,90	4.561,90	4.561,90	--	4.561,90	100,00 %	18.900	86.219.910	--	86.219.910
1.6.3.4 Carpeta hormigon vehicular	m2	35.196,11	35.196,11	35.196,11	--	35.196,11	100,00 %	127.258	4.478.976.328	--	4.478.976.328
1.6.3.5 Ranurado para rampas acceso	m2	569,68	569,68	569,68	--	569,68	100,00 %	127.258	72.496.172	--	72.496.172
1.6.3.6 Piso Tecnico elevado c/ Linoleum	m2	129,08	129,08	129,08	--	129,08	100,00 %	395.021	50.989.275	--	50.989.275
1.6.3.7 Veredas	m2	2.449,41	2.449,41	2.449,41	--	2.449,41	100,00 %	108.224	265.131.091	--	265.131.091
1.6.4 REVESTIMIENTOS INTERIORES												
1.6.4.1 Revestimiento Piedra Natural	m2	44,07	44,07	44,07	--	44,07	100,00 %	75.600	3.331.692	--	3.331.692
1.6.4.2 Tratamiento hormigon vista	m2	150,80	150,80	150,80	--	150,80	100,00 %	9.261	1.396.559	--	1.396.559
1.6.4.3 Revestimiento Interior de Baños	m2	201,46	201,46	201,46	--	201,46	100,00 %	78.449	15.804.284	--	15.804.284

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. I ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

1.6.4.3 Revestimiento Aluctone	m2	571,64	571,64	571,64	--	571,64	100,00 %	657.381	375.739.409	--	375.739.409
1.6.5 CARPINTERIA INTERIOR											
1.6.5.1 Puerta metalica ciega (anticorado + sintetico) 0,90 x 2,10	und	76,00	76,00	76,00	--	76,00	100,00 %	1.398.175	106.261.302	--	106.261.302
1.6.5.2 Puerta contramarco pintado (anticorado + sintetico) 0,90 x 2,10 c/barral antipanico	und	28,00	28,00	28,00	--	28,00	100,00 %	2.428.364	67.994.181	--	67.994.181
1.6.5.3 Puerta metalica ventilado (anticorado + sintetico) 0,90 x 2,10 c/ persiana inferior	und	32,00	32,00	32,00	--	32,00	100,00 %	1.569.213	50.216.727	--	50.216.727
1.6.5.4 Puerta metalica placa/ranurada ventilado (anticorado + sintetico) 0,90 x 2,10	und	37,00	37,00	37,00	--	37,00	100,00 %	1.638.000	60.606.000	--	60.606.000
1.7 TERMINACIONES EXTERIORES											
1.7.1 ESTRUCTURAS METALICAS EXTERNAS											
1.7.1.1 Estructura metalica Pergola c/ entramado de malla simil 15x15 c/ Pintura Epoxi. Estructura metalica Pergola de perfiles de alma llena. Con tratamiento superficial granallado SA2 Con Pintura 80 micrones Fondo Cromato + 80 micrones de base epoxi	m2	5.635,00	5.635,00	5.635,00	--	5.635,00	100,00 %	1.397.455	7.874.656.375	--	7.874.656.375
1.8 EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES											
1.8.1 ARTEFACTOS											
1.8.1.1 Inodoro	und	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	693.000	7.623.000	--	7.623.000
1.8.1.3 Lavatorio	und	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	567.000	6.237.000	--	6.237.000
1.8.2 GRIFERIAS											
1.8.2.2 Griferia Lavatorio	und	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	409.500	4.504.500	--	4.504.500
1.8.3 ACCESORIOS											
1.8.3.1 Portarrollo	und	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	50.148	551.628	--	551.628
1.8.3.5 Percha simple	und	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	34.655	381.205	--	381.205
1.8.3.3 Toallero	und	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	70.095	771.046	--	771.046
1.8.3.4 Jabonera	und	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	41.465	456.119	--	456.119

ING. CARLOS DRUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D'GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

1.8.4 MESADAS												
1.8.4.1 Mesada granito, zocalo, faldon	m2	11,90	11,90	11,90	--	11,90	100,00 %	756.000	8.996.400	-	--	8.996.400
1.8.5 ESPEJOS												
1.8.5.1 Espejo	m2	11,00	11,00	11,00	--	11,00	100,00 %	171.818	1.890.000	-	--	1.890.000
1.9 INSTALACION COMBATE CONTRA INCENDIO												
1.9.1 Boca de incendio equipada - bie	und	102,00	102,00	48,56	53,44	102,00	100,00 %	2.961.030	143.781.052	156.240.948		302.022.000
1.9.2 Boca de incendio siamesa - bis	und	2,00	2,00	0,03	1,97	2,00	100,00 %	2.772.000	87.550	5.456.442		5.544.000
1.9.3 Aspersor de (1/2") standard k 5.6 fy 3211	und	2.680,00	2.660,00	2.037,53	642,47	2.680,00	100,00 %	115.700	243.802.797	76.903.203		320.706.000
1.9.4 Extintor de incendios abc de 8 kg	und	238,00	238,00	--	238,00	238,00	100,00 %	182.204	--	43.364.496		43.364.496
1.9.5 Extintor de incendios co2 de 6 kg	und	20,00	20,00	--	20,00	20,00	100,00 %	567.000	--	11.340.000		11.340.000
1.9.6 Balde de arena lleno de 15 kg	und	140,00	140,00	--	140,00	140,00	100,00 %	31.500	--	4.410.000		4.410.000
1.9.7 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1")	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100,00 %	113.400	476.280.000	--		476.280.000
1.9.8 Tubo hierro galvanizado alta presion dn (1 1/4")	ml	3.850,00	3.850,00	3.850,00	--	3.850,00	100,00 %	163.800	630.630.000	--		630.630.000
1.9.9 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/2")	ml	3.700,00	3.700,00	3.541,88	158,12	3.700,00	100,00 %	201.600	714.042.325	31.877.675		745.920.000
1.9.10 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2")	ml	4.000,00	4.000,00	3.827,19	172,81	4.000,00	100,00 %	252.000	964.450.683	43.549.317		1.008.000.000
1.9.11 Tubo hierro galvanizado alta presión de (2 1/2")	ml	1.680,00	1.680,00	1.655,32	24,68	1.680,00	100,00 %	304.920	504.739.747	7.525.853		512.265.600
1.9.12 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (3")	ml	755,00	755,00	755,00	--	755,00	100,00 %	376.110	283.963.050	--		283.963.050
1.9.13 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (4")	ml	300,00	300,00	300,00	--	300,00	100,00 %	441.630	132.489.000	--		132.489.000
1.9.14 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (6")	ml	820,00	820,00	820,00	--	820,00	100,00 %	856.800	702.576.000	--		702.576.000
1.9.15 Valvula esferica dn (2 1/2")	und	42,00	42,00	42,00	--	42,00	100,00 %	693.000	29.106.999	--		29.106.999
1.9.16 Valvula esferica dn (4")	und	38,00	38,00	38,00	--	38,00	100,00 %	1.512.000	57.456.000	--		57.456.000
1.9.17 Valvula de control con visor dn (4")	und	38,00	38,00	38,00	--	38,00	100,00 %	1.890.000	71.820.000	--		71.820.000
1.9.18 Valvula de retencion dn (2 1/2")	und	4,00	4,00	4,00	--	4,00	100,00 %	819.000	3.276.000	--		3.276.000

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

1.1.9 Válvula de retención de (4")	und	4,00	4,00	4,00			4,00	100,00 %	1.197.600	4.788.000					4.788.000
1.1.10 Válvula de prueba de (2")	und	38,00	38,00	38,00			38,00	100,00 %	561.000	21.546.000					21.546.000
1.1.11 Válvula de prueba de (1 1/2")	und	38,00	38,00	38,00			38,00	100,00 %	441.020	16.758.760					16.758.760
1.1.12 Punto de diversion	serv	38,00	38,00	38,00			38,00	100,00 %	945.000	35.910.000					35.910.000
1.1.23 Bomba de 2 HP	und	4,00	4,00	4,00			4,00	100,00 %	6.907.705	27.630.821					27.630.821
1.1.24 Bomba de 3 Hp	und	2,00	2,00	1,70	0,30		2,00	100,00 %	72.891.000	124.176.569	27.405.431				145.787.000
1.1.25 Bomba 75 Hp	und	2,00	2,00	1,70	0,30		2,00	100,00 %	86.316.000	147.037.080	25.962.920				172.830.000
1.1.40 INSTALACIÓN VENTILACIÓN MECANICA															
1.1.10.1 Instalacion Ventiladores y Cuadros	gl	1,00	1,00	0,80	0,1500	1,0000	100,00 %	6.020.874,995	5.117.743,745	903.131,250					6.020.874,995
TOTAL PROGRAMADO SUBSUELOS Y AREAS COMUNES SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES															**109.334.756,746**
2.1 SOBRE 1 - MEC									**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**107.992.169,192**	**1.332.987,537**	**109.325.156,729**			**101,08 %**
2.1.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO															
2.1.2.2 NIVEL +4,57															
2.1.2.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=30	m3	41,00	41,00	41,00			41,00	100,00 %	3.505,107	143.713,222					143.713,222
2.1.2.2 Muro Nuevo H°A° - segun planos de anteproyecto c=220	m3	54,00	54,00	54,00			54,00	100,00 %	3.349,995	180.899,785					180.899,785
2.1.2.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00			7,00	100,00 %	2.490,962	17.396,734					17.396,734
2.1.2.4 Losa, Viga y Cantrales H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,95	221,95	221,95			221,00	100,00 %	2.197,187	476.720,935					476.720,935
2.1.2.5 Caños de 1/2" para armadura Activa. El cable que estara compuesto por seis alambres de acero de baja relajación, y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTMA-416 tipo 1,860 Kg/cm2 y 1,700 Kg/cm2	ml	4.700,80	4.700,80	4.700,80			4.290,00	100,00 %	15,315	64.528,453					64.528,453
2.1.2.6 Anclajes Activos y Pasivos	UNI	260,00	260,00	260,00			260,00	100,00 %	29,381	7.638,997					7.638,997
2.1.2.7 Steel Deck	m2	388,00	388,00	388,00			388,00	100,00 %	1.117,126	431.505,043					431.505,043
2.1.3 NIVEL +9,16															

ING. RUBEN D. SALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRITECNODIEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. /ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.I

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRITECNODIEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. /ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.I

ING. APALCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

CERTIFICO que la presente Fotocopia es fiel del original

STELA MARIS [illegible]
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 861
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIONATO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KARAM
AV. SÃO LUIS Nº 99 - 7º ANDAR
COPIA REPROGRÁFICA
CONFORME O ORIGINAL
S. Paulo,
27 10 SET 2006

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886647

2.1.3.1 Pilares H°A° - según planos de	m3	41,00	41,00	41,00	–	41,00	99,99 %	3.505,307	143.708,841	–	143.708,841
2.1.3.2 Muro Tarlos H°A° - según planos	m3	54,00	54,00	54,00		54,00	100,00 %	3.349,986	180.899,785	–	180.899,785
2.1.3.3 Escaleras y Rampas - según planos	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	–	17.296,734
2.1.3.4 Losa, Viga y Capiteles H°A°	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	–	476.720,735
2.1.3.5 Cabios de 12" para Armadura											
Activa. El cobro que exista comprendido por	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	–	64.323,453
siete alambres de acero de baja relajación,											
alivianos de esfuerzos internos											
y manufacturados de acuerdo a las											
especificaciones de la ASTM A-416											
(fpu = 1.860 Mpa / fpy = 1.700 Mpa											
2.1.3.6 Anclaje Activo y Pasivo	unid	260,00	260,00	260,00	–	260,00	100,00 %	29,361	7.629,936	–	7.629,936
2.1.3.7 Steel Deck	m2	540,00	540,00	540,00	–	540,00	100,00 %	1.112,126	600.548,253	–	600.548,253
2.1.4 NIVEL +14,00											
2.1.4.1 Pilares H°A° - según planos de	m3	35,00	35,00	35,00	–	35,00	100,00 %	3.505,307	122.685,759	–	122.685,759
2.1.4.2 Muro Tarlos H°A° - según planos	m3	54,00	54,00	54,00		54,00	100,00 %	3.349,986	180.899,785	–	180.899,785
2.1.4.3 Escaleras y Rampas - según planos	m3	7,00	7,00	7,00		7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	–	17.296,734
2.1.4.4 Losa, Viga y Capiteles H°A°	m3	221,00	221,00	221,00		221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	–	476.720,735
2.1.4.5 Cabios de 12" para Armadura											
Activa. El cobro que exista comprendido por	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	–	64.323,453
siete alambres de acero de baja relajación,											
alivianos de esfuerzos internos y											
manufacturados de acuerdo a las											
especificaciones de la ASTM A-416											
(fpu = 1.860 Mpa / fpy = 1.700 Mpa											

ING. ARIEL BUSTO OTAZU
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 745
RCA. DOMINICANA 061
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A./ CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es reproducción fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 745
RCA. DOMINICANA 061
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO QUE ESTA COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA MEDIANTE TABELIA
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO Y PRECIA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO.
S. Paulo, 27 de 10 SET 20

LEONELSON DOS SANTOS VIEIRA
OFICIAL AUTORIZADO
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886655

2.1.4.3 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
2.1.5 NIVEL +18,00											
2.1.5.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=80	m3	29,00	29,00	29,00	--	29,00	100,00 %	3.505.307	101.653.915	--	101.653.915
2.1.5.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	45,00	45,00	45,00	--	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	--	150.749.821
2.1.5.3 Escaleta y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	--	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	--	17.296.734
2.1.5.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	--	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	--	476.720.735
2.1.5.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	--	64.323.453
2.1.5.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
2.1.6 NIVEL +22,00											
2.1.6.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=80	m3	29,00	29,00	29,00	--	29,00	100,00 %	3.505.307	101.653.915	--	101.653.915
2.1.6.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	45,00	45,00	45,00	--	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	--	150.749.821
2.1.6.3 Escaleta y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	--	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	--	17.296.734
2.1.6.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	--	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	--	476.720.735
2.1.6.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	--	64.323.453

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRITECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALLANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL CARLOS TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

2.1.6 Zapatas Aisladas y Pasivos	Und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	-	7.639.036
2.1.7 NIVEL +26,00												
2.1.7.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=240	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	-	87.632.685
2.1.7.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	-	150.749.821
2.1.7.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	-	17.296.734
2.1.7.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	-	476.720.735
2.1.7.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	-	64.323.453
2.1.7.6 Anclaje Activos y Pasivos	Und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	-	7.639.036
2.1.8 NIVEL +30,00												
2.1.8.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	-	87.632.685
2.1.8.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	-	150.749.821
2.1.8.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	-	17.296.734
2.1.8.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	-	476.720.735
2.1.8.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	-	64.323.453

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

707

2.1.9.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
2.1.9 NIVEL +34,00											
2.1.9.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
2.1.9.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
2.1.9.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
2.1.9.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
2.1.9.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mt	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
2.1.9.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
2.1.10 NIVEL +38,00											
2.1.10.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
2.1.10.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
2.1.10.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
2.1.10.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
2.1.10.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mt	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453

CERTIFICO que la presente Fotocopia es fiel del original

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TELEF. 612.105
ASUNCION - PARAGUAY

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

2.1.10.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
2.1.11 NIVEL + 42,00											
2.1.11.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
2.1.11.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
2.1.11.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
2.1.11.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
2.1.11.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.706 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
2.1.11.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
2.1.12 NIVEL +46,00											
2.1.12.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
2.1.12.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
2.1.12.3 Escalera y rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
2.1.12.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
2.1.12.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.706 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. SOLEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. SOLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL CARLOS TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

2.1.13 Acciaio Attivo y Pasivo	und	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036				7.639.036
2.1.13.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	1.505.307	87.632.685	-	-	-	87.632.685
2.1.13.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	-	-	150.749.821
2.1.13.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=40	m3	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	-	-	17.296.734
2.1.13.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.101	476.720.735	-	-	-	476.720.735
2.1.13.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación elevados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 Tipo-1,860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	kil	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	-	-	64.323.453
2.1.14 Acciaio Attivo y Pasivo	und	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036				7.639.036
2.1.14.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	1.505.307	87.632.685	-	-	-	87.632.685
2.1.14.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	-	-	150.749.821
2.1.14.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=40	m3	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	-	-	17.296.734
2.1.14.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.101	476.720.735	-	-	-	476.720.735
2.1.14.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación elevados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 Tipo-1,860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	kil	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	-	-	64.323.453

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOFIDEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN G. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOFIDEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. NOLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL CAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

27º TABELIAU DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo,
27º

LEONILSON DOS SANTOS
AUTORIZADO
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA

112359
AUTENTICAÇÃO
AU104000886653

CERTIFICO
NOTARIA
ASUNCION - PARAGUAY

2.1.14.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	-	7.639,036
2.1.15 NIVEL + 58,00											
2.1.15.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
2.1.15.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349,996	150.749,821	-	150.749,821
2.1.15.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734
2.1.15.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	-	476.720,735
2.1.15.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El Cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aleados de cromos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	64.323,453
2.1.15.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	-	7.639,036
2.1.16 NIVEL + 62,00											
2.1.16.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
2.1.16.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349,996	150.749,821	-	150.749,821
2.1.16.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734
2.1.16.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	-	476.720,735
2.1.16.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesta por siete alambres de acero de baja relajación, aleados de cromos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	64.323,453

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GAGLIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

2.1.16.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
2.1.17 NIVEL + 66.00											
2.1.17.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	25,00	--	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	--	87.632.685
2.1.17.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	45,00	--	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	--	150.749.821
2.1.17.3 Escaleras y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	--	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	--	17.296.734
2.1.17.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=48	m3	261,00	261,00	261,00	--	261,00	100,00 %	2.157.107	563.095.031	--	563.095.031
2.1.17.5 Cables de 12 para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, abrillantados exteriores internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	--	64.323.453
2.1.17.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
2.1.18 TAPAS ELEVADORES											
2.1.18.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	3,00	3,00	3,00	--	3,00	100,00 %	3.505.307	10.515.922	--	10.515.922
2.1.18.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	--	57,00	100,00 %	3.349.996	190.949.773	--	190.949.773
2.1.18.3 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=90	m3	49,00	49,00	49,00	--	49,00	100,00 %	2.157.107	105.698.263	--	105.698.263
2.2 ALBANILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											
2.2.1 MAMPOSTERIAS											
2.2.1.1 Bloque de cemento de 0,12	m2	198,47	198,47	198,47	--	198,47	100,00 %	94.500	18.755.415	--	18.755.415
2.2.1.2 Ladrillo hueco 0,12	m2	2.784,05	2.784,05	2.784,05	--	2.784,05	100,00 %	62.689	174.528.698	--	174.528.698
2.2.1.3 Ladrillo hueco 0,18	m2	1.628,98	1.628,98	1.628,98	--	1.628,98	100,00 %	113.400	184.726.332	--	184.726.332
2.2.2 TABIQUES DE YESO											
2.2.2.1 Tabique de durlock con placa standart	m2	189,08	189,08	189,08	--	189,08	100,00 %	137.455	25.989.905	--	25.989.905

27ª TABELIONATO
ALEJANDRO GONZALEZ ROLON
AV. SAN LUIS Nº 35 - ASUNCION
COPIA REPRODUCIDA ES FIEL Y AUTENTICO DEL DOCUMENTO ORIGINAL PRESENTADO ANTE MI

10 SET 2020

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
AUTENTICAÇÃO
AU1040D0886662

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FONPICACIONES

2.2.5 REVOQUES												
2.2.5.1 Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 - Individuo - e=2,5cm	m2	4.301,11	4.301,11	4.301,11	--	4.301,11	100,00 %	30.240	130.065.566	--	130.065.566
2.2.5.2 Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	7.682,85	7.682,85	7.682,85	--	7.682,85	100,00 %	23.310	179.087.234	--	179.087.234
2.2.4 CONTRAPISOS												
2.2.4.1 Contrapiso de hormigon de cascotes e=8 cm	m2	1.441,39	0,00	0,00	--	-0,09	0,00 %	32.749	--	--	--	--
2.2.4.2 Contrapiso e=25 cm	m2	2.230,86	2.230,80	2.230,80	--	2.230,89	100,00 %	50.400	112.432.320	--	112.432.320	
2.2.5 CARPETAS												
2.2.5.1 Carpeta base pisc e=3cm	m2	3.459,64	400,38	400,37	--	400,37	100,00 %	23.853	9.528.344	--	9.528.344	
2.2.6 AISLACIONES												
2.2.6.1 Aislacion de pisos bales	m2	997,15	997,15	997,15	--	997,15	100,00 %	75.660	75.384.540	--	75.384.540	
2.2.6.2 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester - Vaspol original + Geocompuesto Drenante, incluye: - Contrapiso - Carpeta Base - Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Vaspol anti raiz - Geocompuesto Drenante	m2	2.101,00	2.101,00	2.101,00	--	2.101,00	100,00 %	259.009	544.177.985	--	544.177.985	
2.2.7 OTROS												
2.2.7.1 Viga Cadena 12x30 - 4x f8 -est f6c/25cm f'c=210 kg/cm2	ml	1.419,05	1.419,05	1.419,05	--	1.419,05	100,00 %	73.584	104.419.490	--	104.419.490	
2.2.7.2 Viga Cadena 18x30 - 4x 10 -est f6c/25cm f'c=210 kg/cm2	ml	460,72	460,72	460,72	--	460,72	100,00 %	110.376	50.852.486	--	50.857.486	
2.2.7.3 Cantoneres de acero galvanizados en aristas	ml	242,00	242,00	242,00	--	242,00	100,00 %	37.800	9.147.600	--	9.147.600	

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

2.2.7.4 Revique de mochetas	ml	439,50	439,50	439,50	-	439,50	100,00 %	11.145	4.898.347	-	4.898.347
2.2.7.5 Cinta f de HºGº 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	-	1,50	100,00 %	66.226	99.339	-	99.339
2.2.7.6 Tela Poliester de unión entre mampostería y hormigón. Computa para los 33 pilares permenidos y mamposterías de 3,60m total de peso 45	ml	2.656,40	2.656,40	2.656,40	-	2.656,40	100,00 %	12.577	33.410.393	-	33.410.393
2.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base revoque de electroductos eléctricos y otros	ml	650,00	650,00	650,00	-	650,00	100,00 %	18.041	11.726.442	-	11.726.442
2.2.7.8 Ayuda de gremio para instalaciones AA, EE, I.H.S, P.C.I.	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	252.000.000	252.000.000	-	252.000.000
2.3 TERMINACIONES INTIRIORES											
2.28 CIELORRASO											
1.0611 Cielorraso Hunter Douglas CIELO TILE Grill IN 15/16, canto recto 2x2 (61 x 61 cm)	m2	11.635,00	11.635,00	11.635,00	-	11.635,00	100,00 %	289.212	3.364.985.529	-	3.364.985.529
2.28.2 Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja. Incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	702,80	702,80	702,80	-	702,80	100,00 %	114.545	80.502.545	-	80.502.545
2.28.3 Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde. Incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	1.036,42	1.036,42	1.036,42	-	1.036,42	100,00 %	114.545	118.717.200	-	118.717.200
2.28.4 Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Buñas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	385,16	385,16	385,16	-	385,16	100,00 %	103.091	39.706.495	-	39.706.495
2.28.5 Tratamiento Hormigon visto	m2	292,26	292,26	292,26	-	292,26	100,00 %	9.267	2.706.630	-	2.706.630
2.28.6 Cielorrasos Armstrong	m2	2.387,07	2.387,07	2.387,07	-	2.387,07	100,00 %	112.255	267.999.458	-	267.999.458
2.28.7 Pintura Ignifuga tipo carbolene Profilm s3 s/ steeldeck	m2	947,51	947,51	947,51	-	947,51	100,00 %	75.630	71.631.756	-	71.631.756

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

714

2.29 PINTURAS											
2.29.1 Enduide y Pintura al latex para Muros	m2	5.375,08	5.375,08	5.375,08	-	5.375,08	100,00 %	23.799	127.922.115	-	127.922.115
2.30 PISOS											
2.30.1.1 Piso tecnico elevado potral + vinilico	m2	2.936,80	2.936,80	2.936,80	-	2.936,80	100,00 %	395.021	1.160.096.856	-	1.160.096.856
2.30.1.2 Porcelanato sobre contrapiso	m2	127,79	127,79	127,79	-	127,79	100,00 %	78.449	10.024.934	-	10.024.934
2.30.1.3 Vinilico sobre contrapiso	m2	194,88	194,88	194,88	-	194,88	100,00 %	79.004	15.396.207	-	15.396.207
2.30.2 Piso Baños Pisos y zocalos	m2	1.058,04	1.058,04	1.058,04	-	1.058,04	100,00 %	78.449	83.001.911	-	83.001.911
2.30.3 Piso tecnico elevado tetral encastrable 1.29cx40cmx4cm alto transito tipo boutle. Pisos y zocalos	m2	11.635,90	11.635,00	11.635,00	-	11.635,00	100,00 %	395.021	4.596.066.110	-	4.596.066.110
2.30.4 Cemento radiado con color incorporado. Pisos y zocalos. Pisos y zocalos	m2	48,66	48,66	48,66	-	48,66	100,00 %	18.900	919.674	-	919.674
2.31 REVESTIMIENTOS INTERIORES											
2.31.1 Revestimiento Lamina de Acero Inox	m2	76,90	76,90	76,90	-	76,90	100,00 %	206.182	15.855.382	-	15.855.382
2.31.2 Revestimiento Madera	m2	189,08	189,08	189,08	-	189,08	100,00 %	366.543	69.306.415	-	69.306.415
2.31.3 Revestimiento Piedra Ardosia Natural	m2	3.410,24	3.410,24	3.410,24	-	3.410,24	100,00 %	170.100	580.081.824	-	580.081.824
2.31.4 Revestimiento Interior de Baños	m2	3.079,11	3.079,11	3.079,11	-	3.079,11	100,00 %	78.449	241.552.317	-	241.552.317
2.31.5 Tratamiento Hormigon visto	m2	435,15	435,15	435,15	-	435,15	100,00 %	9.261	4.029.924	-	4.029.924
2.32 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX											
2.32.1 Cantoneras metalicas escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
2.32.2 Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	378.088.207	378.088.207	-	378.088.207
2.32.3 Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
2.32.4 Escalera Interior Metalica	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	31.500.000	31.500.000	-	31.500.000
2.33 CARPINTERIA INTERIOR											
2.33.1 Puerta cortafuego pintada antioxido + sintetical 0,90 x 2,10 c/barral antipanico	unc	31,00	31,00	31,00	-	31,00	100,00 %	2.428.364	75.279.273	-	75.279.273

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOBRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOBRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

2.3.3.2 Puerta madera pintada 0,90 x 2,10	unid	99,00	99,00	99,00		99,00	100,00 %	1.575.000	155.925.000			155.925.000
2.3.3.3 Puerta de Vidrio	und	33,00	33,00	33,00		33,00	100,00 %	2.331.000	76.923.000			76.923.000
2.4 TERMINACIONES EXTERIORES												
2.4.1 CARPINTERIA DE FACHADA												
2.4.1.1 Fachada de la línea LIMIT de Alcoa, según EETT	m2	5.601,60	5.601,60	5.601,60		5.601,60	100,00 %	2.772.000	15.527.635.200			15.527.635.200
2.4.2 PARASOLES												
2.4.2.1 Parasol según EETT	m2	5.881,68	5.881,68	5.881,68		5.881,68	100,00 %	778.909	4.581.294.022			4.581.294.022
2.4.3 REVSTIMIENTO ACM												
2.4.3.1 Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	3.232,35	3.232,35	3.232,35		3.232,35	100,00 %	435.273	1.406.953.790			1.406.953.790
2.5 EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES												
2.5.1 ARTEFACTOS												
2.5.1.1 Bidets	und	171,00	171,00	171,00		171,00	100,00 %	693.000	118.503.000			118.503.000
2.5.1.3 Lavatorio	und	202,00	202,00	202,00		202,00	100,00 %	567.000	114.534.000			114.534.000
2.5.1.4 Inodoro Discapacidad	und	18,00	18,00	18,00		18,00	100,00 %	163.800	2.948.400			2.948.400
2.5.1.5 Lavatorio Discapacidad	und	18,00	18,00	18,00		18,00	100,00 %	163.800	2.948.400			2.948.400
2.5.1.6 Mingitorio	und	69,00	69,00	69,00		69,00	100,00 %	163.800	11.302.200			11.302.200
2.5.2 GRIFERIAS												
2.5.2.2 Grifería Lavatorio	und	202,00	202,00	202,00		202,00	100,00 %	409.500	82.719.000			82.719.000
2.5.2.3 Grifería Lavatorio Discapacitado	und	18,00	18,00	18,00		18,00	100,00 %	409.500	7.371.000			7.371.000
2.5.2.4 Grifería Mingitorio	und	69,00	69,00	69,00		69,00	100,00 %	378.000	26.082.000			26.082.000
2.5.3 ACCESORIOS												
2.5.3.1 Portarrollo	und	187,00	187,00	187,00		187,00	100,00 %	50.148	9.377.676			9.377.676
2.5.3.2 Percha simple	und	188,00	188,00	188,00		188,00	100,00 %	34.655	6.515.148			6.515.148
2.5.3.3 Toalleros	und	220,00	220,00	220,00		220,00	100,00 %	70.095	15.420.913			15.420.913
2.5.3.4 Jaboneras	und	220,00	220,00	220,00		220,00	100,00 %	41.465	9.122.375			9.122.375
2.5.3.5 Agarraderas Discapacitados	und	24,00	24,00	24,00		24,00	100,00 %	126.000	3.024.000			3.024.000
2.5.4 MESADAS												
2.5.4.1 Mesada granito Arcalo, Naldon	m2	201,20	201,20	201,20		201,20	100,00 %	756.000	152.107.200			152.107.200
2.5.5 ESPEJOS												
2.5.5.1 Espejo	m2	205,20	205,20	205,20		205,20	100,00 %	171.818	35.257.091			35.257.091

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TEI (TECNODEBI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN O. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TEI (TECNODEBI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. BOLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

716

2.5.6 MAMPARAS Y DIVISORIAS											
2.5.6.1 Mampara Divisoria fija Inodoros	m2	919,50	919,50	919,50	-	919,50	100,00 %	255.780	235.189.710	-	235.189.710
2.5.6.2 Puerta Mampara fija lavatorio	und	193,00	193,00	193,00	-	193,00	100,00 %	400.909	77.375.454	-	77.375.454
2.5.6.3 Divisoria Mingitorios	und	34,00	34,00	34,00	-	34,00	100,00 %	282.639	9.609.737	-	9.609.737
2.6 INSTALACIÓN COMBATE CONTRA INCENDIO											
2.6.1 Boca de incendio izquierda - bic	und	46,00	46,00	46,00	-	46,00	100,00 %	2.961.000	136.206.000	-	136.206.000
2.6.2 Boca de incendio siamesa - bis	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	2.772.000	2.772.000	-	2.772.000
2.6.3 Aspersor dn (1/2") standard k 5-6 ty 3211	und	845,00	845,00	845,00	-	845,00	100,00 %	119.700	101.146.500	-	101.146.500
2.6.4 Extintor de incendios abc de 6 kg	und	94,00	94,00	94,00	-	94,00	100,00 %	182.204	17.127.155	-	17.127.155
2.6.5 Extintor de incendios co2 de 6 kg	und	44,00	44,00	44,00	-	44,00	100,00 %	567.000	24.948.000	-	24.948.000
2.6.6 Extintor de incendios halon de 4 kg	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	539.500	6.961.500	-	6.961.500
2.6.7 Sistema de extinción automática con gas (dn 2")	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	3.780.000	49.140.000	-	49.140.000
2.6.8 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1")	ml	1.133,00	1.133,00	1.133,00	-	1.133,00	100,00 %	113.400	128.482.200	-	128.482.200
2.6.9 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/4")	ml	450,00	450,00	450,00	-	450,00	100,00 %	163.800	73.710.000	-	73.710.000
2.6.10 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/2")	ml	470,00	470,00	470,00	-	470,00	100,00 %	201.600	94.752.000	-	94.752.000
2.6.11 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2")	ml	1.057,00	1.057,00	1.057,00	-	1.057,00	100,00 %	252.000	266.364.000	-	266.364.000
2.6.12 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2 1/2")	ml	400,00	400,00	400,00	-	400,00	100,00 %	304.920	121.968.000	-	121.968.000
2.6.13 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (3")	ml	72,00	72,00	72,00	-	72,00	100,00 %	376.110	27.079.920	-	27.079.920
2.6.14 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (4")	ml	72,00	72,00	72,00	-	72,00	100,00 %	441.830	31.797.360	-	31.797.360
2.6.15 Valvula esfera dn (2 1/2")	und	16,00	16,00	16,00	-	16,00	100,00 %	693.000	11.088.000	-	11.088.000
2.6.16 Valvula esfera dn (4")	und	16,00	16,00	16,00	-	16,00	100,00 %	1.512.000	24.192.000	-	24.192.000
2.6.17 Valvula de control con visor dn (4")	und	16,00	16,00	16,00	-	16,00	100,00 %	1.890.000	30.240.000	-	30.240.000
2.6.18 Valvula de retencion dn (4")	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	1.197.000	1.197.000	-	1.197.000

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

717

2.6.19 Válvula de drenaje de (2")	und	16,00	16,00	16,00	-	16,00	100,00 %	567.000	9.072.000	-	9.072.000
2.6.20 Válvula de prueba de (1 1/2")	und	16,00	16,00	16,00	-	16,00	100,00 %	441.000	7.056.000	-	7.056.000
2.6.21 Punto de observacion	und	16,00	16,00	16,00	-	16,00	100,00 %	945.000	15.120.000	-	15.120.000
2.7 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA											
2.7.1 Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion MEC. 1.-Chillers de 831 TR, DIVIDIDOS EN 2 DE 415 Y 1 EQUIPO DE 143 TR(Rheem o similares) Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad. Tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias, colector placas intercambiadoras, bombas para las placas con sus respectivos variadores. 2.-Provision y Instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR; 1,5 TR; 2 TR;2,5 TR, 3 TR; 3,3 TR;4 TR;5 TR; 6,3 TR; 10 TR; 15 TR; 20 TRes las distintas areas ubicadas en el plano. (Sene incluir Resistencia Electrica. 3.-Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aislaciones, rejas de inyeccion de aire, rejas de retorno. 4. Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion 5.-Mano de obra para la realizacion de estos trabajos.	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.468.830,212	11.468.830,212	-	11.468.830,212
2.8 ASCENSORES											
2.8.1 Ascensor Funcionario	und	6,00	6,00	6,00	-	6,00	100,00 %	334.127,848	2.004.767,329	-	2.004.767,329
2.8.2 Ascensor Ministro	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	322.077,374	322.077,374	-	322.077,374

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRITECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRITECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL CAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

718

2.8.3 Asesor Publico	gbal	2,00	2,00	2,00	-	2,00	100,00 %	178.128.557	356.257.014	-	356.257.014
						TOTAL PROGRAMADO TORRE 1 - MEC SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES					65.334.437.949
						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			65.840.104.119	0	65.840.104.119
3 TORRE 2 - MOPC											101,33 %
3.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO											
3.1.1 NIVEL +4,52											
3.1.1.1 Pilares HºAº - segun planos de anteproyecto c=240	m3	35,00	35,00	35,00	-	35,00	100,00 %	3.505.307	122.685.759	-	122.685.759
3.1.1.2 Muro Nucleo HºAº - segun planos de anteproyecto c=200	m3	54,00	54,00	54,00	-	54,00	100,00 %	3.349.996	180.899.785	-	180.899.785
3.1.1.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
3.1.1.4 Losa, Viga y Capiteles HºAº - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.197	476.720.735	-	476.720.735
3.1.1.5 Cabos de 0,7" para Armadura Activa, Torón que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.452	-	64.323.452
3.1.1.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
3.1.1.7 Steel Deck	m2	417,00	417,00	417,00	-	417,00	100,00 %	1.112.126	463.756.709	-	463.756.709
3.1.2 NIVEL +9,26											
3.1.2.1 Pilares HºAº - segun planos de anteproyecto c=240	m3	35,00	35,00	35,00	-	35,00	100,00 %	3.505.307	122.685.759	-	122.685.759
3.1.2.2 Muro Nucleo HºAº - segun planos de anteproyecto c=200	m3	54,00	54,00	54,00	-	54,00	100,00 %	3.349.996	180.899.785	-	180.899.785
3.1.2.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
3.1.2.4 Losa, Viga y Capiteles HºAº - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.197	476.720.735	-	476.720.735

CERTIFICO que la presente Fotocopia es fiel copia del original
STELA MARIS FAZZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 96
RCA DOMINGO ORTIZ DE ZARATE 961
TELEFAX 612.105
ASUNCION PARAGUAY
10 SET 2020
27ª TABELLIAU DE NUTAS DA CAPITAL
AUTORIZADO A EXTRAER ESTA COPIA FOTOGRAFICA QUE CONFERI CON EL ORIGINAL PRESENTADO POR EL INTERESADO DOY FE
LEGITIMACIÓN DE FIRMAS CONTRA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
AU1040DD0886699
112350
AUTENTICAÇÃO

ING. CARLOS OBUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
3.1.2.6 Anclaje Activos y Pasivos	Und	266,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
3.1.2.7 Steel Deck	m2	680,00	680,00	680,00	-	680,00	100,00 %	1.112.126	756.245.952	-	756.245.952
3.1.3 NIVEL +14,00											
3.1.3.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=240	m3	35,00	35,00	35,00	-	35,00	100,00 %	3.505.307	122.685.759	-	122.685.759
3.1.3.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	54,00	54,00	54,00	-	54,00	100,00 %	3.349.996	180.899.785	-	180.899.785
3.1.3.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
3.1.3.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
3.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
3.1.3.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
3.1.4 NIVEL +18,00											
3.1.4.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
3.1.4.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
3.1.4.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.1.4.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° según planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.357,107	476.720,735	-	476.720,735
3.1.4.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
3.1.4.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
3.1.5 NIVEL +22,00											
3.1.5.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
3.1.5.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349,996	150.749,821	-	150.749,821
3.1.5.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734
3.1.5.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.357,107	476.720,735	-	476.720,735
3.1.5.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
3.1.5.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
3.1.6 NIVEL +26,00											
3.1.6.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
3.1.6.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349,996	150.749,821	-	150.749,821
3.1.6.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRIUNFO (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRIUNFO (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.1.6.4 Losa, Viga y Castoles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00		-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735		- 476.720.735
3.1.6.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453		- 64.323.453
3.1.6.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00		-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036		- 7.639.036
3.1.7 NIVEL +30,00												
3.1.7.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00		-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685		- 87.632.685
3.1.7.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00		-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821		- 150.749.821
3.1.7.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00		-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734		- 17.296.734
3.1.7.4 Losa, Viga y Castoles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00		-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735		- 476.720.735
3.1.7.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00		-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453		- 64.323.453
3.1.7.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00		-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036		- 7.639.036
3.1.8 NIVEL +34,00												
3.1.8.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00		-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685		- 87.632.685
3.1.8.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00		-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821		- 150.749.821
3.1.8.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00		-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734		- 17.296.734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

722

3.1.8.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° según planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	-	476.720,735
3.1.8.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	64.323,453
3.1.8.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00		260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	-	7.639,036
3.1.9 NIVEL + 35,00											
3.1.9.1 Pilares H°A° - según planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
3.1.9.2 Muro Nucleo H°A° - según planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349,996	150.749,821	-	150.749,821
3.1.9.3 Escalera y Rampas - según planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734
3.1.9.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - según planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	-	476.720,735
3.1.9.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	64.323,453
3.1.9.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	-	7.639,036
3.1.10 NIVEL + 42,00											
3.1.10.1 Pilares H°A° - según planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
3.1.10.2 Muro Nucleo H°A° - según planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349,996	150.749,821	-	150.749,821
3.1.10.3 Escalera y Rampas - según planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

723

3.1.10.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221.00	221,00	-	221.00	100.00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
3.1.10.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.706 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100.00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
3.1.10.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100.00 %	29.581	7.691.036	-	7.691.036
3.1.11 NIVEL +46,00											
3.1.11.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100.00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
3.1.11.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	45,00	-	45.00	100.00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
3.1.11.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7.00	7,00	-	7.00	100.00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
3.1.11.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221.00	221,00	-	221.00	100.00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
3.1.11.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100.00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
3.1.11.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100.00 %	29.581	7.691.036	-	7.691.036
3.1.12 NIVEL +50,00											
3.1.12.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100.00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
3.1.12.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	45,00	-	45.00	100.00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
3.1.12.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7.00	7,00	-	7.00	100.00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.1.12.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	–	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	–	476.720,735
3.1.12.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por trece alambres de acero de baja relajación, alivianos de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	–	64.323.453
3.1.12.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	–	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	–	7.639,036
3.1.13 NIVEL +34,00											
3.1.13.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	25,00	–	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	–	87.632,685
3.1.13.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	45,00	–	45,00	100,00 %	3.349,996	150.749,821	–	150.749,821
3.1.13.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	–	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	–	17.296,734
3.1.13.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=48	m3	261,00	261,00	261,00	–	261,00	100,00 %	2.157,107	563.005,031	–	563.005,031
3.1.13.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por trece alambres de acero de baja relajación, alivianos de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	–	64.323.453
3.1.13.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	–	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	–	7.639,036
3.1.14 TAPAS ELEVADORES											
3.1.14.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	3,00	3,00	3,00	–	3,00	100,00 %	3.505,307	10.515,922	–	10.515,922
3.1.14.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	–	57,00	100,00 %	3.349,996	190.949,773	–	190.949,773
3.1.14.3 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=90	m3	49,00	49,00	49,00	–	49,00	100,00 %	2.157,107	105.698,263	–	105.698,263

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.2 ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											
3.2.1 MAMPOSTERIAS											
3.2.1.1 Bloque de cemento de 0,12	m2	77,41	77,41	77,41	-	77,41	100,00 %	94.500	7.315.245	-	7.315.245
3.2.1.2 Ladrillo hueco 0,12	m2	2.364,05	2.364,05	2.364,05	-	2.364,05	100,00 %	62.689	148.199.410	-	148.199.410
3.2.1.3 Ladrillo hueco 0,18	m2	1.460,98	1.460,98	1.460,98	-	1.460,98	100,00 %	113.400	165.675.132	-	165.675.132
3.2.2 TABIQUES DE YESO											
3.2.2.1 Tabique de durlock con placa Knauf	m2	189,08	189,08	189,08	-	189,08	100,00 %	137.455	25.989.806	-	25.989.806
3.2.3 REVOQUES											
3.10.1 Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	3.513,11	3.513,11	3.513,11	-	3.513,11	100,00 %	30.240	106.236.446	-	106.236.446
3.10.2 Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	6.679,33	6.679,33	6.679,33	-	6.679,33	100,00 %	23.310	155.695.182	-	155.695.182
3.2.4 CONTRAPISOS											
3.2.4.1 Contrapiso de ñumirjon de cascotes e=8 cm	m2	2.804,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00 %	32.749	-	-	-
3.2.4.2 Contrapiso e=25 cm	m2	1.296,50	1.296,50	1.296,50	-	1.296,50	100,00 %	50.400	65.343.500	-	65.343.500
3.2.5 CARPETAS											
3.2.5.1 Carpeta base piso e=3cm	m2	5.852,30	2.394,92	2.395,04	-	2.395,04	100,00 %	23.803	57.006.382	-	57.006.382
3.2.6 AISLACIONES											
3.2.6.1 Aislacion de pisos baños. Impermeabilizacion con Vestaprim Blanco de manos) + Vestatex 100% sobre superficie	m2	863,28	863,28	863,28	-	863,28	100,00 %	75.600	65.263.069	-	65.263.069
3.2.6.2 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Viapol anfitac + Geocompuesto Drenante. Incluye: - Contrapisos - Carpeta Base - Babetas - Impermeabilizacion con flotte membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol anti raiz - Geocompuesto Drenante	m2	2.279,00	2.279,00	2.279,00	-	2.279,00	100,00 %	259.009	577.231.141	-	577.231.141

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.2.7 OTROS											
3.2.7.1 Viga Cadena 15x30 - 4x fil -est 6kg/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	350,00	350,00	350,00	--	350,00	100,00 %	73.584	25.754.428	--	25.754.428
3.2.7.2 Viga Cadena 10x30 - 4x fil -est 6kg/25cm f'ck=210 kg/cm2	ml	258,00	258,00	258,00	--	258,00	100,00 %	110.376	28.477.039	--	28.477.039
3.2.7.3 Cañerías de acero galvanizados con anillas	ml	194,00	194,00	194,00	--	194,00	100,00 %	37.800	7.333.200	--	7.333.200
3.2.7.4 Roegue de rachetas	ml	345,00	345,00	345,00	--	345,00	100,00 %	11.145	3.845.119	--	3.845.119
3.2.7.5 Cable de PP 0,12x0,5	ml	1,50	1,50	1,50	--	1,50	100,00 %	66.226	99.339	--	99.339
3.2.7.6 Tela Poliester de unión entre mamposteria y hormigón.Computo para los 32 pilares perimetrales y mamposterias H.7.Nomenclatura de pisos45	ml	2.656,40	2.656,40	2.656,40	--	2.656,40	100,00 %	12.577	33.410.393	--	33.410.393
3.2.7.7 Tela metálico galvanizado para base revoque de electroductos eléctricos y otros	ml	650,00	650,00	650,00	--	650,00	100,00 %	18.04.	11.726.442	--	11.726.442
3.2.7.8 Aporte de gremio para instalaciones AA, LE., LR.S, P.C.I.	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	252.000.000	252.000.000	--	252.000.000
3.3 TERMINACIONES INTERIORES											
3.3.1 CIELORRASO											
3.3.1.1 Cielorraso Hunter Douglas CIELO TILE SNAP-IN 15/16, canto recto 2x2 (61 x 61 cm)	m2	11.635,00	11.635,00	11.635,00	--	11.635,00	100,00 %	289.213	3.364.985.528	--	3.364.985.528
3.3.1.2 Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja. Incluye fajas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas.	m2	102,73	102,73	102,73	--	102,73	100,00 %	114.543	11.767.255	--	11.767.255
3.3.1.3 Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde. Incluye fajas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas.	m2	122,82	122,82	122,82	--	122,82	100,00 %	114.543	14.068.473	--	14.068.473
3.3.1.4 Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Fajas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas.	m2	144,72	144,72	144,72	--	144,72	100,00 %	103.091	14.919.316	--	14.919.316

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON E.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

727

3.3.1.6 Tratamiento Hormigón visto	m2	285,82	285,80	285,82	-	285,82	100,00 %	9.261	2.646.979	-	2.646.979
3.3.1.7 Cielorraso Armstrong	m2	2.378,30	2.378,30	2.378,30	-	2.378,30	100,00 %	112.255	266.974.985	-	266.974.985
3.3.1.7 Pintura ignifuga tipo carbolino steelfire s3 s/ steel deck	m2	1.025,76	1.025,76	1.025,76	-	1.025,76	100,00 %	75.680	77.547.456	-	77.547.456
3.3.2 PINTURAS											
3.3.2.1 Enduido y Pintura al latex para interior	m2	4.684,04	4.684,04	4.684,04	-	4.684,04	100,00 %	73.799	111.475.979	-	111.475.979
3.3.3 PISOS											
3.3.3.2 Piso Baños, Pisos y zocalos	m2	854,70	854,70	854,70	-	854,70	100,00 %	78.449	67.050.148	-	67.050.148
3.3.3.3 Piso tecnico elevado Petral encapsulado IT29/ Alzamiro alto transito tipo boucle. Pisos y zocalos	m2	8.950,00	8.950,00	8.950,00	-	8.950,00	100,00 %	395.021	3.535.439.450	-	3.535.439.450
3.3.3.4 Cemento alisado con color incorporado. Pisos y zocalos	m2	10,22	10,22	10,22	-	10,22	100,00 %	18.960	193.158	-	193.158
3.3.3.5 Piso tecnico elevado petral + vinilico	m2	3.147,07	3.147,07	3.147,07	-	3.147,07	100,00 %	395.021	1.243.157.863	-	1.243.157.863
3.3.3.6 Porcelanato sobre contrapiso	m2	123,57	123,57	123,57	-	123,57	100,00 %	78.449	9.693.881	-	9.693.881
3.3.3.7 Vinilico sobre contrapiso	m2	186,69	186,69	186,69	-	186,69	100,00 %	79.004	14.749.163	-	14.749.163
3.3.4 REVESTIMIENTOS INTERIORES											
3.3.4.1 Revestimiento Piedra Natural	m2	2.732,96	2.732,96	2.732,96	-	2.732,96	100,00 %	75.600	206.611.776	-	206.611.776
3.3.4.2 Revestimiento Madera	m2	189,08	189,08	189,08	-	189,08	100,00 %	366.545	69.306.415	-	69.306.415
3.3.4.3 Revestimiento Piedra Ardosia Natural	m2	1.927,90	1.927,90	1.927,90	-	1.927,90	100,00 %	170.100	327.935.799	-	327.935.799
3.3.4.4 Revestimiento Interior de Baños	m2	2.499,93	2.499,93	2.499,93	-	2.499,93	100,00 %	78.449	196.116.368	-	196.116.368
3.3.5 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX											
3.3.5.1 Cantoneras metalicas escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
3.3.5.2 Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	679.150.163	679.150.163	-	679.150.163
3.3.5.3 Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
3.3.5.4 Escalera Interior Metalica	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	31.500.000	31.500.000	-	31.500.000
3.3.6 CARPINTERIA INTERIOR											
3.3.6.1 Puerta corta fuego p/ escalera (embebida + vinilica) 0,90 x 2,10 c/barral antipanico	und	27,00	27,00	27,00	-	27,00	100,00 %	2.426.364	65.518.818	-	65.518.818

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. BOLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

728

3.3.6.2 Puerta madera ventana 0,90 x 2,10	und	77,00	77,00	77,00	--	77,00	100,00 %	1.575.000	121.275.000	--	121.275.000
3.3.6.3 Puerta de Vidrio	und	27,00	27,00	27,00	--	27,00	100,00 %	2.331.000	62.937.000	--	62.937.000
3.4 TERMINACIONES EXTERIORES											
3.4.1 CARPINTERIA DE FACHADA											
3.4.1.1 Fachada de la linea UNIT de Alcea, según EETT	m2	4.521,60	4.521,60	4.521,60	--	4.521,60	100,00 %	2.772.000	12.533.875.200	--	12.533.875.200
3.4.2 PARABOLES											
3.4.2.1 Parabol según EETT	m2	4.747,68	4.747,68	4.747,68	--	4.747,68	100,00 %	778.909	3.698.011.112	--	3.698.011.112
3.4.3 REVSTIMIENTO ACM											
3.4.3.1 Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	2.692,35	2.692,35	2.692,35	--	2.692,35	100,00 %	435.273	1.171.906.526	--	1.171.906.526
3.5 EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES											
3.5.1 ARTEFACTOS											
3.5.1.1 Inodoro	uno	138,00	138,00	138,00	--	138,00	100,00 %	693.000	95.634.000	--	95.634.000
3.5.1.3 Lavatorio	uno	163,00	163,00	163,00	--	163,00	100,00 %	567.000	92.420.999	--	92.420.999
3.5.1.4 Inodoro Discapacitado	und	15,00	15,00	15,00	--	15,00	100,00 %	163.800	2.457.000	--	2.457.000
3.5.1.5 Lavatorio Discapacitado	und	15,00	15,00	15,00	--	15,00	100,00 %	163.800	2.457.000	--	2.457.000
3.5.1.6 Mingitorio	und	57,00	57,00	57,00	--	57,00	100,00 %	163.800	9.336.600	--	9.336.600
3.5.2 GRIFERIAS											
3.5.2.2 Grifería Lavatorio	uno	163,00	163,00	163,00	--	163,00	100,00 %	409.500	66.748.500	--	66.748.500
3.5.2.3 Grifería Lavatorio Discapacitado	und	15,00	15,00	15,00	--	15,00	100,00 %	409.500	6.142.500	--	6.142.500
3.5.2.4 Grifería Mingitorio	und	50,00	50,00	50,00	--	50,00	100,00 %	378.000	18.900.000	--	18.900.000
3.5.3 ACCESORIOS											
3.5.3.1 Portarrollo	und	153,00	153,00	153,00	--	153,00	100,00 %	50.148	7.672.644	--	7.672.644
3.5.3.2 Percha simple	und	153,00	153,00	153,00	--	153,00	100,00 %	34.655	5.302.221	--	5.302.221
3.5.3.3 Toalleros	und	156,00	156,00	156,00	--	156,00	100,00 %	70.095	10.934.829	--	10.934.829
3.5.3.4 Jaboneras	und	156,00	156,00	156,00	--	156,00	100,00 %	41.465	6.468.593	--	6.468.593
3.5.3.5 Agarradera Discapacitados	und	13,00	13,00	13,00	--	13,00	100,00 %	126.000	1.638.000	--	1.638.000
3.5.4 MESADAS											
3.5.4.1 Mesada granito, pileta, tabique	m2	163,00	163,00	163,00	--	163,00	100,00 %	756.000	123.228.000	--	123.228.000
3.5.5 ESPEJOS											
3.5.5.1 Espejo	m2	176,00	176,00	176,00	--	176,00	100,00 %	171.818	30.240.000	--	30.240.000

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.5.6 MAMPARAS Y DIVISORIAS												
3.5.6.1 Mampara Divisoria Bcr Inodoros	m2	711,16	711,16	711,16	-	711,16	100,00 %	255.780	181.900.505	-	-	181.900.505
3.5.6.2 Puerta Mampara Bcr Inodoro	und	121,00	121,00	121,00	-	121,00	100,00 %	400.909	48.510.000	-	-	48.510.000
3.5.6.3 Divisoria Negatorios	und	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	282.639	7.065.983	-	-	7.065.983
3.6 INSTALACIÓN COMBATE CONTRA INCENDIO												
3.6.1 Boca de incendio equipada - bie	und	40,00	40,00	24,59	15,41	40,00	100,00 %	2.961.000	72.808.919	45.631.081	-	118.440.000
3.6.2 Boca de incendio siamesa - bis	und	1,00	1,00	-	1,00	1,00	100,00 %	2.772.000	-	2.772.000	-	2.772.000
3.6.3 Aspersor sin (1/2") standard k 5.6 ty 3211	und	687,00	687,00	687,00	-	687,00	100,00 %	119.700	82.233.900	-	-	82.233.900
3.6.4 Extintor de incendios abc de 6 kg	und	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00 %	182.204	-	14.576.302	-	14.576.302
3.6.5 Extintor de incendios co2 de 9 kg	und	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	100,00 %	567.000	-	20.979.000	-	20.979.000
3.6.6 Extintor de incendios hidrico de 4 kg	und	10,00	10,00	-	10,00	10,00	100,00 %	535.500	-	5.355.000	-	5.355.000
3.6.7 Sistema de extinción automática con gas (fm 200)	und	10,00	10,00	10,00	-	10,00	100,00 %	3.780.000	37.800.000	-	-	37.800.000
3.6.8 Tubo hierro galvanizado alto presión dn (1")	ml	883,00	883,00	883,00	-	883,00	100,00 %	113.400	100.132.200	-	-	100.132.200
3.6.9 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/4")	ml	360,00	360,00	360,00	-	360,00	100,00 %	163.800	58.968.000	-	-	58.968.000
3.6.10 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/2")	ml	380,00	380,00	380,00	-	380,00	100,00 %	201.860	76.608.000	-	-	76.608.000
3.6.11 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2")	ml	868,00	868,00	868,00	-	868,00	100,00 %	252.000	218.736.000	-	-	218.736.000
3.6.12 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2 1/2")	ml	580,00	580,00	580,00	-	580,00	100,00 %	304.920	176.853.600	-	-	176.853.600
3.6.13 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (3")	ml	66,00	66,00	66,00	-	66,00	100,00 %	376.110	24.447.150	-	-	24.447.150
3.6.14 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (4")	ml	65,00	65,00	65,00	-	65,00	100,00 %	441.630	28.705.950	-	-	28.705.950
3.6.15 Valvula esferica dn (2 1/2")	und	14,00	14,00	14,00	-	14,00	100,00 %	693.000	9.702.000	-	-	9.702.000
3.6.16 Valvula esferica dn (4")	und	14,00	14,00	14,00	-	14,00	100,00 %	1.512.000	21.168.000	-	-	21.168.000
3.6.17 Valvula de control con vigia dn (4")	und	14,00	14,00	14,00	-	14,00	100,00 %	1.890.000	26.460.000	-	-	26.460.000
3.6.18 Valvula de retencion dn (4")	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	1.197.000	1.197.000	-	-	1.197.000

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECHODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECHODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

3.6.19 Válvula de drenaje de (2")	und	14,00	14,00	14,00	-	14,00	100,00 %	567.000	7.938.000		7.938.000
3.6.20 Válvula de prueba de (1 1/2")	und	14,00	14,00	14,00	-	14,00	100,00 %	441.000	6.174.000		6.174.000
3.6.21 Punto de observacion	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	945.000	945.000		945.000
3.7 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA											
3.7.1 Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion Mecanica: 1.-Chillers de 720 TR, DIVIDIDOS EN 2 DE 360 Y 1 EQUIPO DE 180 TR(Roscs ao similares). (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, válvulas de 2 y 3 vias). Colector placas intercambiadoras, bombas para las torres con sus respectivos variadores. 2.- Provision y instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR; 1,5 TR;2 TR;2,5 TR; 3 TR;3,3 TR;4 TR;5 TR; 6,3 TR; 10 TR; 15 TR; 20 TRde las distintas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica. 3.- Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con las respectivas instalaciones, rejas de inyeccion de aire, rejas de retorno. 4.- Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion. 5.- Mano de obra para la realizacion de estos trabajos.	gl	1,00	1,00	0,9919	0,0081	1,0000	100,00 %	9.782.237.599	9.703.250.078	78.987.521	9.782.237.599
3.8 ASCENSORES											
3.8.1 Ascensor Funcionario	und	4,00	4,00	3,80	0,20	4,00	100,00 %	456.824.031	1.735.921.317	91.364.806	1.827.286.123
3.8.2 Ascensor Monjolo	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00 %	147.892.672	280.996.075	14.789.269	295.785.344

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. OLLEARO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REFICACIONES

731

3.8.3 Ascensor Publico	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00 %	177.475.706	177.195.791	17.747.121	354.942.912
						TOTAL PROGRAMADO TORRE 2 - MOPC SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES					55.209.354.644
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	55.648.689.066	292.202.100	55.940.891.166
4 TORRE 3 - SENAVITAT											
4.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO											
4.1.1 NIVEL +4,52											
4.1.1.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	35,00	35,00	35,00	-	35,00	100,00 %	3.505.307	122.685.759	-	122.685.759
4.1.1.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	54,00	54,00	54,00	-	54,00	100,00 %	3.349.996	180.899.785	-	180.899.785
4.1.1.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
4.1.1.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
4.1.1.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy= 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
4.1.1.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.181	7.639.036	-	7.639.036
4.1.1.7 Steel Deck	m2	866,00	866,00	866,00	-	866,00	100,00 %	1.132.126	963.101.462	-	963.101.462
4.1.2 NIVEL +9,76											
4.1.2.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	35,00	35,00	35,00	-	35,00	100,00 %	3.505.307	122.685.759	-	122.685.759
4.1.2.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	54,00	54,00	54,00	-	54,00	100,00 %	3.349.996	180.899.785	-	180.899.785
4.1.2.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
4.1.2.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A.- ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMÍLCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

4.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy= 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
4.1.2.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
4.1.2.7 Steel Deck	m2	1.170,00	1.170,00	1.170,00	-	1.170,00	100,00 %	1.112.126	1.301.187.808	-	1.301.187.808
4.1.3 NIVEL +11,00											
4.1.3.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	30,00	30,00	30,00	-	30,00	100,00 %	3.505.307	105.159.222	-	105.159.222
4.1.3.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	54,00	54,00	54,00	-	54,00	100,00 %	3.349.986	180.899.785	-	180.899.785
4.1.3.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
4.1.3.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
4.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy= 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
4.1.3.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
4.1.4 NIVEL +15,00											
4.1.4.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
4.1.4.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	54,00	54,00	54,00	-	54,00	100,00 %	3.349.986	180.899.785	-	180.899.785
4.1.4.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

4.1.4.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° según planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
4.1.4.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy= 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
4.1.4.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
4.1.5 NIVEL +22,00											
4.1.5.1 Pilares H°A° - según planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
4.1.5.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
4.1.5.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
4.1.5.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
4.1.5.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy= 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
4.1.5.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
4.1.6 NIVEL +26,00											
4.1.6.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505.307	87.632.685	-	87.632.685
4.1.6.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.349.996	150.749.821	-	150.749.821
4.1.6.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

4.1.6.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	–	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	–	476.720,735
4.1.6.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy= 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	–	64.323,453
4.1.6.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	–	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	–	7.639,036
4.1.7 NIVEL +30,00											
4.1.7.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	25,00	25,00	25,00	–	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	–	87.632,685
4.1.7.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	45,00	45,00	45,00	–	45,00	100,00 %	3.371,746	151.728,576	–	151.728,576
4.1.7.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	–	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	–	17.296,734
4.1.7.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	–	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	–	476.720,735
4.1.7.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy= 1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	–	64.323,453
4.1.7.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	–	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	–	7.639,036
4.1.8 NIVEL +34,00											
4.1.8.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	–	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	–	87.632,685
4.1.8.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	45,00	–	45,00	100,00 %	3.371,746	151.728,576	–	151.728,576
4.1.8.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	–	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	–	17.296,734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GAGLIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVESOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

4.1.10 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	-	476.720,735
4.1.8.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mt	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	64.323,453
4.1.8.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29,581	7.689,036	-	7.689,036
4.1.9 NIVEL +38,00											
4.1.9.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
4.1.9.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.371,746	151.728,576	-	151.728,576
4.1.9.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734
4.1.9.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	-	476.720,735
4.1.9.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	mt	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	64.323,453
4.1.9.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29,581	7.689,036	-	7.689,036
4.1.10 NIVEL + 42,00											
4.1.10.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	25,00	25,00	25,00	-	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	-	87.632,685
4.1.10.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	45,00	45,00	45,00	-	45,00	100,00 %	3.371,746	151.728,576	-	151.728,576
4.1.10.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. CALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

4.1.10.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	–	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	–	476.720,735
4.1.10.5 Cabos de 1/2" para Armadura activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	–	64.323,453
4.1.10.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	–	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	–	7.639,036
4.1.11 NIVEL +46,00											
4.1.11.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	25,00	–	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	–	87.632,685
4.1.11.2 Muro Nucleo H°A° segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	45,00	–	45,00	100,00 %	3.371,746	151.728,576	–	151.728,576
4.1.11.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	–	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	–	17.296,734
4.1.11.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	–	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	–	476.720,735
4.1.11.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	–	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	–	64.323,453
4.1.11.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	–	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	–	7.639,036
4.1.12 NIVEL +50,00											
4.1.12.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	25,00	25,00	25,00	–	25,00	100,00 %	3.505,307	87.632,685	–	87.632,685
4.1.12.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	45,00	45,00	45,00	–	45,00	100,00 %	3.371,746	151.728,577	–	151.728,577
4.1.12.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	–	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	–	17.296,734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. CALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

737

4.1.13.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
4.1.13.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, diámetro de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 Fpu=1.860 Mpa; Fpy=1.700Mpa	m4	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
4.1.13.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
4.1.13 TAPAS ELEVADORES											
4.1.13.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	3,00	3,00	3,00	-	3,00	100,00 %	3.505.307	10.515.922	-	10.515.922
4.1.13.2 Muro Nodos H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	-	57,00	100,00 %	3.371.746	192.189.530	-	192.189.530
4.1.13.3 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=90	m3	49,00	49,00	49,00	-	49,00	100,00 %	2.157.107	105.698.262	-	105.698.262
4.2 ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											
4.2.1 MAMPOSTERIAS											
4.2.1.1. Bloque de cemento de 0,15	m2	205,52	205,52	205,52	-	205,52	100,00 %	94.500	19.421.640	-	19.421.640
4.2.1.2. Ladrillo hueco 0,12	m2	2.358,83	2.358,83	2.358,83	-	2.358,83	100,00 %	62.689	147.872.175	-	147.872.175
4.2.1.3 Ladrillo hueco 0,18	m2	1.215,48	1.215,48	1.215,48	-	1.215,48	100,00 %	113.400	137.835.432	-	137.835.432
4.2.2 TABIQUES DE YESO											
4.2.2.1 Tabique de durlock con placa standart	m2	2.333,70	2.333,70	2.333,70	-	2.333,70	100,00 %	137.455	393.286.763	-	393.286.163
4.2.3 REVOQUES											
4.2.3.1 Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	3.763,00	3.763,00	3.763,00	-	3.763,00	100,00 %	30.240	113.793.120	-	113.793.120
4.2.3.2 Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	6.526,30	6.526,30	6.526,30	-	6.526,30	100,00 %	23.310	152.128.053	-	152.128.053
4.2.4 CONTRAPISOS											
4.2.4.1 Contrapiso de hormigon de cascotes e=8 cm	m2	1.153,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00 %	32.749	-	-	-

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RODNICACIONES

4.2.4.2 Contrapiso e=25 cm	m2	1.166,85	1.166,85	1.166,85	-	1.166,85	100,00 %	50.400	58.809.240	-		58.809.240
4.2.5 CARPETAS												
4.2.5.1 Carpeta base pisos e=3cm	m2	4.370,24	157,39	157,39	-	157,39	100,00 %	23.803	3.744.319	-		3.744.319
4.2.6 AISLACIONES												
4.2.6.1 Aislacion de pisos bajos. Impermeabilizacion con Vedeprim Blanco (6 grs/m2) + Vedalex 100% sobre superficie	m2	820,03	820,03	820,03	-	820,03	100,00 %	75.600	46.874.268	-		46.874.268
4.2.6.4 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Vapolfanitrac + Geocompuesto Drenante, incluye: .- Contrapiso .- Carpeta base .- Babetas .- Impermeabilizacion con doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester .- Carpeta de proteccion mecanica .- Vapol anti raiz .- Geocompuesto Drenante	m2	2.516,00	2.516,00	2.516,00	-	2.516,00	100,00 %	259.009	651.666.736	-		651.666.736
4.2.7 OTROS												
4.2.7.1 Viga Cadena 12x30 - 4x Ø8 -est Ø6c/25cm fck=210kg/cm2	ml	315,00	315,00	315,00	-	315,00	100,00 %	73.584	23.178.985	-		23.178.985
4.2.7.2 Viga Cadena 18x30 - 6x Ø8 -est Ø6c/25cm fck=210kg/cm2	ml	232,20	232,20	232,20	-	232,20	100,00 %	110.376	25.629.335	-		25.629.335
4.2.7.3 Cantoneras de acero galvanizado en aristas	ml	178,00	178,00	178,00	-	178,00	100,00 %	37.800	6.728.400	-		6.728.400
4.2.7.4 Revestir de mochetas	ml	313,50	313,50	313,50	-	313,50	100,00 %	11.145	3.494.043	-		3.494.043
4.2.7.5 Dintel de IPN° 0.17x8.15	ml	1,50	1,50	1,50	-	1,50	100,00 %	66.226	99.339	-		99.339
4.2.7.6 Tela Polyester de unión entre mamposteria y hormigón. Consiste para los 33 pilares perimetrales y mamposterias H:2.60m total de pilas 45	ml	2.336,40	2.336,40	2.336,40	-	2.336,40	100,00 %	12.577	29.385.650	-		29.385.650

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALLIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

739

4.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base revoque de electroductos eléctricos y otros	ml	450.00	450,00	450.00		-	450.00	100.00 %	18.041	8.118.306		-	8.118.306
4.2.7.8 Ayuda de gremio para instalaciones AA, LE., Tel.S. P.C.I.	gl	1.00	1.00	1.0000		-	1.0000	100.00 %	252.000.000	252.000.000		-	252.000.000
4.3 TERMINACIONES INTERIORES													
4.3.1 CIELORRASO													
4.3.1.2 Cielorraso Hunter Douglas CIELO TILE 9NAPIN 15/06 canto recto 2x2 (61 x 61 cm)	m2	8.055,00	8.055,00	8.055,00		-	8.055,00	100,00 %	289.212	2.329.605.366		-	2.329.605.366
4.3.1.2 Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja. Incluye Buñas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	746,60	746,60	746,60		-	746,60	100,00 %	114.545	85.519.636		-	85.519.636
4.3.1.3 Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde. Incluye Buñas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	201,00	201,00	201,00		-	201,00	100,00 %	114.545	23.023.636		-	23.023.636
4.3.1.4 Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Buñas. Perforaciones para artefactos. Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	631,79	631,79	631,79		-	631,79	100,00 %	103.891	65.631.805		-	65.631.805
4.3.1.5 Tratamiento Hormigon visto	m2	883,55	883,55	883,55		-	883,55	100,00 %	9.261	8.182.557		-	8.182.557
4.3.1.6 Cielorraso Armstrong	m2	2.382,84	2.382,84	2.382,84		-	2.382,84	100,00 %	112.355	267.684.620		-	267.684.620
4.3.1.7 Pintura ignifuga tipo carboline firefilm s3 s/ steeldeck	m2	1.781,72	1.781,72	1.781,72		-	1.781,72	100,00 %	75.660	134.698.032		-	134.698.032
4.3.2 PINTURAS													
4.3.2.1 Enduido y Pintura al latex para interior	m2	11.365,07	11.365,07	11.365,07		-	11.365,07	100,00 %	23.799	270.478.541		-	270.478.541
4.3.3 PISOS													
4.3.3.2 Piso Baños, Pisos y zocalos	m2	947,60	947,60	947,60		-	947,60	100,00 %	78.449	74.338.030		-	74.338.030
4.3.3.3 Piso tecnico elevado Pedral encapsulado IT29c/ Alfombra alto transito tipo boucle. Pisos y zocalos	m2	8.055,00	8.055,00	8.055,00		-	8.055,00	100,00 %	395.021	3.181.891.913		-	3.181.891.913

STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Fotocopia fiel del original que he tenido a la vista

27ª TABELIONATO DE NOTAS
ESCRIBANO GONZALO SANTIAGO DA CAPITAL
COPIA REPRODUCIDA EXTRAIDA DE SU ORIGINAL
CONFORME ORIGINAL PRESENTADO POR PARTE

27ª
10 SET 2024

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALLANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

4.3.3.6 Piso Deposito elevado pedestal + vinilico	m2	3.809,78	3.809,78	3.809,78	--	3.809,78	100,00 %	395.021	1.504.941.946	--	1.504.941.946
4.3.3.5 Porcelanato sobre contrapiso	m2	100,59	100,59	100,59	--	100,59	100,00 %	78.449	7.891.135	--	7.891.135
4.3.3.6 Vinilico sobre contrapiso	m2	252,48	252,48	252,48	--	252,48	100,00 %	79.004	19.946.804	--	19.946.804
4.3.4 REVESTIMIENTOS INTERIORES											
4.3.4.1 Revestimiento Madera	m2	410,60	410,60	410,60	--	410,60	100,00 %	366.545	150.503.564	--	150.503.564
4.3.4.2 Revestimiento Piedra Arenisca Natural	m2	1.848,30	1.848,30	1.848,30	--	1.848,30	100,00 %	170.100	314.395.833	--	314.395.833
4.3.4.3 Revestimiento Interior de Baños	m2	2.674,53	2.674,53	2.674,53	--	2.674,53	100,00 %	78.449	209.813.517	--	209.813.517
4.3.5 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX											
4.3.5.1 Cantoneras metalicas escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	--	11.025.000
4.3.5.2 Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	413.807.837	413.807.837	--	413.807.837
4.3.5.3 Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	--	11.025.000
4.3.5.4 Escalera Interior Metalica	gl	2,00	2,00	2,0000	--	2,0000	100,00 %	31.500.000	63.000.000	--	63.000.000
4.3.6 CARPINTERIA INTERIOR											
4.3.6.1 Puerta cortafuego pintada (ancheido + saeteica) 0,90 x 2,10 c/barral antipanico	und	28,00	28,00	28,00	--	28,00	100,00 %	2.428.364	67.994.182	--	67.994.182
4.3.6.2 Puerta madera pintada 0,90 x 2,10	und	87,00	87,00	87,00	--	87,00	100,00 %	1.575.000	137.025.000	--	137.025.000
4.3.6.3 Puerta de Vidrio	und	34,00	34,00	34,00	--	34,00	100,00 %	2.331.000	79.254.000	--	79.254.000
4.4 TERMINACIONES EXTERIORES											
4.4.1 CARPINTERIA DE FACHADA											
4.31.1 Fachada de la linea UNT de Alcoa, segun EETT	m2	4.191,30	4.191,30	4.191,30	--	4.191,30	100,00 %	2.772.000	11.618.283.600	--	11.618.283.600
4.4.2 PARASOLES											
4.31.1 Parasol segun EETT	m2	4.191,30	4.191,30	4.191,30	--	4.191,30	100,00 %	778.909	3.264.641.672	--	3.264.641.672
4,4.3 REVESTIMIENTO ACM											
4.33.1 Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	2.512,35	2.512,35	2.512,35	--	2.512,35	100,00 %	435.273	1.093.557.436	--	1.093.557.436
4,5 EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES											
4.5.1 ARTEFACTOS											
4.5.1.1 Inodoro	und	146,00	146,00	146,00	--	146,00	100,00 %	693.000	101.178.000	--	101.178.000

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOBIDI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN O. GALIANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOBIDI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMECAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

741

4.5.1.3 Lavatorio	und	171,00	171,00	171,00	-	171,00	100,00 %	567.000	96.956.999	-	-	96.956.999
4.5.1.4 Mingitorio	und	57,00	57,00	57,00	-	57,00	100,00 %	163.800	9.336.601	-	-	9.336.601
4.5.2 GRIFERIAS												
4.5.2.2 Grifería Lavatorio	und	171,00	171,00	171,00	-	171,00	100,00 %	409.500	70.024.500	-	-	70.024.500
4.5.2.3 Grifería Mingitorio	und	57,00	57,00	57,00	-	57,00	100,00 %	378.000	21.546.000	-	-	21.546.000
4.5.3 ACCESORIOS												
4.5.3.1 Portarollo	und	146,00	146,00	146,00	-	146,00	100,00 %	50.148	7.321.608	-	-	7.321.608
4.5.3.2 Percha simple	und	146,00	146,00	146,00	-	146,00	100,00 %	34.655	5.059.630	-	-	5.059.630
4.5.3.3 Tendero	und	171,00	171,00	171,00	-	171,00	100,00 %	70.095	11.986.255	-	-	11.986.255
4.5.3.4 Jabonera	und	171,00	171,00	171,00	-	171,00	100,00 %	41.465	7.090.573	-	-	7.090.573
4.5.4 MESADAS												
4.5.4.1 Mesada granito, zocalo, faldon	m2	176,75	176,75	176,75	-	176,75	100,00 %	756.000	133.623.000	-	-	133.623.000
4.5.5 ESPEJOS												
4.5.5.1 Espejo	m2	171,00	171,00	171,00	-	171,00	100,00 %	171.818	29.380.909	-	-	29.380.909
4.5.6 MAMPARAS Y DIVISORIAS												
4.5.6.1 Mampara Divisoria Box Inodoro	m2	273,52	273,52	273,52	-	273,52	100,00 %	255.780	69.960.946	-	-	69.960.946
4.5.6.2 Puerta Mampara Box Inodoro	und	95,00	95,00	95,00	-	95,00	100,00 %	400.999	38.086.364	-	-	38.086.364
4.5.6.3 Divisorio Mingitorios	und	44,00	44,00	44,00	-	44,00	100,00 %	282.619	12.436.130	-	-	12.436.130
4.6 INSTALACIÓN COMBATE CONTRA INCENDIO												
4.6.1 Boca de incendio equipada - bie	und	36,00	36,00	21,85	14,15	36,00	100,00 %	2.961.060	64.700.415	41.895.585	-	106.596.000
4.6.2 Boca de incendio siamesa - bis	und	1,00	1,00	-	1,00	1,00	100,00 %	2.772.000	-	2.772.000	-	2.772.000
4.6.3 Aspersor dn (1/2"1 standard k 5.6 ry 321)	und	610,00	610,00	610,00	-	610,00	100,00 %	119.700	73.016.999	-	-	73.016.999
4.6.4 Extintor de incendios abc de 6 kg	und	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	100,00 %	182.264	-	13.483.079	-	13.483.079
4.6.5 Extintor de incendios co2 de 6 kg	und	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	100,00 %	567.000	-	19.278.000	-	19.278.000
4.6.6 Extintor de incendios halon de 4 kg	und	9,00	9,00	-	9,00	9,00	100,00 %	535.500	-	4.819.500	-	4.819.500
4.6.7 Sistema de extinción automática con gas (fm 200)	und	11,00	11,00	11,00	-	11,00	100,00 %	3.780.000	41.579.999	-	-	41.579.999
4.6.8 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1")	ml	845,00	845,00	845,00	-	845,00	100,00 %	113.400	95.823.000	-	-	95.823.000
4.6.9 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/4")	ml	330,00	330,00	330,00	-	330,00	100,00 %	163.800	54.054.000	-	-	54.054.000

ING. CARLOS OBUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOSOL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOSOL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

4.6.10 Tubo hierro galvanizado alta presión ø (1 1/2")	ml	350,00	350,00	350,00	-	350,00	100,00 %	201.600	70.560.000	-	70.560.000
4.6.11 Tubo hierro galvanizado alta presión ø (2")	ml	805,00	805,00	805,00	-	805,00	100,00 %	252.000	202.860.000	-	282.860.000
4.6.12 Tubo hierro galvanizado alta presión ø (2 1/2")	ml	620,00	620,00	620,00	-	620,00	100,00 %	304.830	189.050.400	-	189.050.400
4.6.13 Tubo hierro galvanizado alta presión ø (3")	ml	60,00	60,00	60,00	-	60,00	100,00 %	376.110	22.566.600	-	22.566.600
4.6.14 Tubo hierro galvanizado alta presión ø (4")	ml	60,00	60,00	60,00	-	60,00	100,00 %	441.630	26.497.800	-	26.497.800
4.6.15 Valvula esferica ø (1 1/2")	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	693.000	9.008.999	-	9.008.999
4.6.16 Valvula esferica ø (4")	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	1.512.000	19.656.000	-	19.656.000
4.6.17 Valvula de control con visor ø (4")	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	1.890.000	24.569.999	-	24.569.999
4.6.18 Valvula de retencion ø (4")	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	1.197.000	1.196.999	-	1.196.999
4.6.19 Valvula de drenaje ø (2")	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	567.000	7.370.999	-	7.370.999
4.6.20 Valvula de prueba ø (1 1/2")	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	441.000	5.732.998	-	5.732.998
4.6.21 Punto de observacion	und	13,00	13,00	13,00	-	13,00	100,00 %	945.000	12.284.998	-	12.284.998
4.7 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA											
4.7.1 Instalación Aire Acondicionado y Ventilacion SENAVITAT. 1.-Chillers de 265 TR, DIVIDIDOS EN 2 DE 353 Y 1 EQUIPO DE 177 TR(Rhoss y/o similares). (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias), colector placas intercambiadoras, Bombas para las placas con sus respectivos variadores. 2.-Provision y instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR; 1,1 TR;2 TR;2,5 TR; 3 TR;3,3 TR;4 TR;5 TR; 6,3 TR; 10 TR; 15 TR; 20 TRen las distintas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica. 3. Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aislaciones, rejas de inyeccion de aire, rejas de retorno. 4. Provision y instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion. 5.- Mano de obra para la realizacion de estas trabajos.	gl	1,00	1,00	0,9877	0,0123	1,0000	100,00 %	9.782.337.534	9.661.787.314	120.450.420	9.782.337.534

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. NOLOR G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

743

4.8 ASCENSORES											
4.8.1 Ascensor Funcionario	und	6,00	6,00	5,70	0,30	6,00	100,00 %	302.358,351	1.723.642,602	90.707,506	1.814.350,108
4.8.2 Ascensor Montaje	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00 %	302.358,351	287.240,434	15.117,917	302.358,351
4.8.3 Ascensor Publico	und	2,00	2,00	1,99	0,10	2,00	100,00 %	177.471,206	337.195,291	17.747,121	354.942,411
							TOTAL PROGRAMADO TORRE 3 - SENAVITAT SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES				52.983.288,136
							TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	53.304.857,337	326.271,128		53.691.128,465
5 TORRE 4 - NRE											102,03 %
5.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO											
5.1.1 NIVEL +4,52											
5.1.1.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	26,00	26,00	26,00	-	26,00	100,00 %	3.505,307	91.137,992	-	91.137,992
5.1.1.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	53,00	53,00	53,00	-	53,00	100,00 %	3.371,746	178.702,545	-	178.702,545
5.1.1.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734
5.1.1.4 Losa, Viga y Carteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157,107	476.720,735	-	476.720,735
5.1.1.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa: El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, obtenidos de aceros intensos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	64.323,453
5.1.1.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29,381	7.639,036	-	7.639,036
5.1.1.7 Steel Deck	m2	866,00	866,00	866,00	-	866,00	100,00 %	1.112,116	963.101,462	-	963.101,462
5.1.2 NIVEL +9,16											
5.1.2.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	26,00	26,00	26,00	-	26,00	100,00 %	3.505,307	91.137,992	-	91.137,992
5.1.2.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	53,00	53,00	53,00	-	53,00	100,00 %	3.371,746	178.702,545	-	178.702,545
5.1.2.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	-	17.296,734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOFOIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOFOIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL CARLOS TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

5.1.2.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	--	221,00	100,00 %	7.357,107	476.720.735	--	476.720.735
5.1.2.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	--	64.323.453
5.1.2.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
5.1.2.7 Steel Deck	m2	1.335,00	1.335,00	1.335,00	--	1.335,00	100,00 %	1.112,126	1.484.698,744	--	1.484.698,744
5.1.3 NIVEL +14,60											
5.1.3.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	22,00	22,00	22,00	--	22,00	100,00 %	3.505,307	77.116,763	--	77.116,763
5.1.3.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=160	m3	53,00	53,00	53,00	--	53,00	100,00 %	3.371,746	178.702,545	--	178.702,545
5.1.3.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	--	7,00	100,00 %	2.470,962	17.296,734	--	17.296,734
5.1.3.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	--	221,00	100,00 %	7.357,107	476.720,735	--	476.720,735
5.1.3.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	--	64.323.453
5.1.3.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
5.1.4 NIVEL +18,00											
5.1.4.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	18,00	--	18,00	100,00 %	3.505,307	63.095,533	--	63.095,533
5.1.4.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	44,00	44,00	44,00	--	44,00	100,00 %	3.371,746	148.356,830	--	148.356,830

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODRIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

5.1.4.3 Escaleta y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
5.1.4.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
5.1.4.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviado de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
5.1.4.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
5.1.5 NIVEL +23,00											
5.1.5.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	18,00	-	18,00	100,00 %	3.505.307	63.095.533	-	63.095.533
5.1.5.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	44,00	44,00	44,00	-	44,00	100,00 %	3.371.746	148.356.830	-	148.356.830
5.1.5.3 Escaleta y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
5.1.5.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
5.1.5.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviado de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
5.1.5.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
5.1.6 NIVEL +26,00											
5.1.6.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	18,00	18,00	18,00	-	18,00	100,00 %	3.505.307	63.095.533	-	63.095.533
5.1.6.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	44,00	44,00	44,00	-	44,00	100,00 %	3.371.746	148.356.830	-	148.356.830

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TIB (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TIB (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

5.1.6.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
5.1.6.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
5.1.6.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
5.1.6.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
5.1.7 NIVEL +30,00											
5.1.7.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	18,00	18,00	18,00	-	18,00	100,00 %	3.505.307	63.095.533	-	63.095.533
5.1.7.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	44,00	44,00	44,00	-	44,00	100,00 %	3.371.746	148.356.830	-	148.356.830
5.1.7.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
5.1.7.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
5.1.7.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
5.1.7.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
5.1.8 NIVEL +34,00											
5.1.8.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	-	18,00	100,00 %	3.505.307	63.095.533	-	63.095.533
5.1.8.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	-	44,00	100,00 %	3.371.746	148.356.830	-	148.356.830

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TNI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TNI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

747

5.1.8.3 Escalera y Rampas - según planos de anteproyecto c=80	m3	1,80	7,00	7,00	100,00%	2.470,962	17.296,734			17.296,734
5.1.8.4 Losa, Viga y Capiteles H°A°- según planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	100,00%	2.157,107	476.720,735			476.720,735
5.1.8.5 Cabeza de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 (fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	-	64.323,453
5.1.9.6 Anclaje Activo y Pasivo	unid	260,00	260,00	260,00	100,00%	29,381	7.639,036	-	-	7.639,036
5.1.9 APOYO - 18,00										
5.1.9.1 Pilares H°A° - según planos de anteproyecto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	100,00 %	3.525,307	63.095,533	-	-	63.095,533
5.1.9.2 Muro Nucleo H°A° - según planos de anteproyecto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	100,00 %	3.371,746	148.356,830	-	-	148.356,830
5.1.9.3 Escalera y Rampas - según planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	100,00%	2.470,962	17.296,734	-	-	17.296,734
5.1.9.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - según planos de anteproyecto c=40	m3	261,00	261,00	261,00	100,00 %	2.157,107	563.095,031	-	-	563.095,031
5.1.9.5 Cabeza de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 (fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00 %	15,315	64.323,453	-	-	64.323,453
5.1.9.6 Anclaje Activo y Pasivo	unid	260,00	260,00	260,00	100,00%	29,381	7.639,036	-	-	7.639,036
5.1.10 TAPAS ELEVADORES										
5.1.10.1 Pilares H°A° - según planos de anteproyecto c=120	m3	3,00	3,00	3,00	100,00 %	3.505,307	10.515,922	-	-	10.515,922
5.1.10.2 Muro Nucleo H°A° - según planos de anteproyecto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	100,00 %	3.371,746	192.189,530	-	-	192.189,530

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOFIDI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN O. GAITANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOFIDI S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

Fotocopia de reducido fiel del original que he tenido a la vista

STELA MARIS [illegible] OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO

São Paulo, 27º 10 SET

LEONILSON DOS SANTOS
ESCR. AUTORIZADO
LEI 2936/14
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALORES CONSULTE

Selo 1112359
CONFERE AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886699

5.1.10.3 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=90	m3	49,00	49,00	49,00	-	49,00	100,00 %	2.157.107	105.698.263	-	105.698.263
5.2 ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											
5.2.1 MAMPOSTERIAS											
5.2.1.1 Bloque de cemento de 0,12	m2	262,65	262,65	262,65	-	262,65	100,00 %	94.500	24.820.424	-	24.820.424
5.2.1.2 Ladrillo hueco 0,12	m2	1.985,26	1.985,26	1.985,27	-	1.985,27	100,00 %	62.689	124.453.951	-	124.453.951
5.2.1.3 Ladrillo hueco 0,18	m2	1.046,73	1.046,73	1.046,73	-	1.046,73	100,00 %	113.400	118.699.187	-	118.699.187
5.2.2 TABIQUES DE YESO											
5.2.2.1 Tabique de durlock con placa standart	m2	1.493,59	1.493,59	1.493,59	-	1.493,59	100,00 %	137.455	205.300.734	-	205.300.734
5.2.3 REVOQUES											
5.2.3.1 Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	2.525,00	2.525,00	2.525,00	-	2.525,00	100,00 %	30.240	76.356.000	-	76.356.000
5.2.3.2 Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	4.458,24	4.458,24	4.458,24	-	4.458,24	100,00 %	23.310	103.921.576	-	103.921.576
5.2.4 CONTRAPISOS											
5.2.4.1 Contrapiso de hormigon de cascotes e=8 cm	m2	3.518,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00 %	32.749	-	-	-
5.2.4.2 Contrapiso e=25 cm	m2	777,90	777,90	777,90	-	777,90	100,00 %	50.400	39.206.158	-	39.206.158
5.2.5 CARPETAS											
5.2.5.1 Carpeta base piso e=4cm	m2	2.219,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00 %	71.863	-	-	-
5.2.6 AISLACIONES											
5.2.6.1 Aislacion de pisos baños, Impermeabilizacion con Vedaguim Blanco (6 manos) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	433,24	433,24	433,24	-	433,24	100,00 %	75.600	32.752.944	-	32.752.944
5.2.6.2 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Vapor antiraiz - Geocompuesto Drenante, Incluye: - Contrapiso - Carpeta Base - Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Vapor anti raiz - Geocompuesto Drenante	m2	2.672,00	2.672,00	2.672,00	-	2.672,00	100,00 %	259.009	692.072.345	-	692.072.345

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

749

5.2.7 OTROS												
5.2.7.1 Viga Cadena 12x30 - 4x ø8 -est ø6c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	322,00	322,00	322,00	-	322,00	100,00 %	73.584	23.694.072	-	23.694.072
5.2.7.2 Viga Cadena 18x30 - 4x ø8 -est ø6c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	154,80	154,80	154,80	-	154,80	100,00 %	110.376	17.086.223	-	17.086.223
5.2.7.3 Cantoneras de acero galvanizados en aristas	ml	130,00	130,00	130,00	-	130,00	100,00 %	37.800	4.914.000	-	4.914.000
5.2.7.4 Revoque de machetas	ml	219,00	219,00	219,00	-	219,00	100,00 %	11.145	2.440.815	-	2.440.815
5.2.7.5 Dintel de $f'c$= 9,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	-	1,50	100,00 %	66.226	99.339	-	99.339
5.2.7.6 Tela Poliester de unión entre Mampostería y hormigón. Computa para los 15 cm perimetrales y mamposterías H:2,60 total de paso 45	ml	2.096,40	2.096,40	2.096,40	-	2.096,40	100,00 %	12.577	26.367.092	-	26.367.092
5.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base revoque de electroductos eléctricos y otros	ml	300,00	300,00	300,00	-	300,00	100,00 %	18.041	5.412.204	-	5.412.204
5.2.7.8 Ayuda de gremio para instalaciones AA, LE., I.H.S, P.C.I.	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	252.000.000	252.000.000	-	252.000.000
5.3 TERMINACIONES INTERIORES												
5.3.1 CIELORRASO												
5.3.1.1 CielorrasoHunter Douglas CIELO TILE SRAP IN 15/16, canto recto 2x2 (61 x 61 cm)	m2	5.370,00	5.370,00	5.316,96	-	5.316,96	99,01 %	289.212	1.537.729.170	-	1.537.729.170
5.3.1.2 Cielorraso suspendido placa de yeso placa roja incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	57,12	57,12	61,47	-	61,47	107,62%	114.545	7.041.109	-	7.041.109
5.3.1.3 Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde, Incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	593,72	593,72	723,30	-	723,30	121,83 %	114.545	82.850.726	-	82.850.726
5.3.1.4 Cielorraso con montantes de 75mm y placa de 12,5mm a junta tomada, Incluye Bufas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	501,19	501,19	501,19	-	501,19	100,00%	103.091	51.668.133	-	51.668.133

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

5.3.1.5 Tratamiento Hormigon visto	m2	885,78	885,78	885,78	-	885,78	100,00 %	9.261	8.203.209	-	8.203.209
5.3.1.6 Cielorraso Armstrong	m2	2.387,30	2.387,30	2.387,30	-	2.387,30	100,00 %	112.255	267.985.276	-	267.985.276
5.3.1.7 Pintura ignifuga tipo carbolline fireblock s3 s/ steel deck	m2	2.054,53	2.054,53	2.054,53	-	2.054,53	100,00 %	75.600	155.322.468	-	155.322.468
5.3.2 PINTURAS											
5.3.2.1 Enduido y Pintura al latex para interior	m2	7.846,51	7.846,51	7.846,51	-	7.846,51	100,00 %	23.796	186.739.947	-	186.739.947
5.3.3. PISOS											
5.3.3.1 Piso Baños Pisos y zocalos	m2	593,72	593,72	593,72	-	593,72	100,00 %	78.449	46.576.590	-	46.576.590
5.3.3.3 Piso tecnico elevado Patral Encapsulado PT29 c/ Alfombra alto transito tipo loseta. Pisos y zocalos	m2	5.370,00	5.370,00	5.370,00	-	5.370,00	100,00 %	395.021	2.121.361.276	-	2.121.361.276
5.3.3.4 Piso tecnico elevado patral + vinilico	m2	3.693,76	3.693,76	3.693,76	-	3.693,76	100,00 %	395.021	1.459.111.645	-	1.459.111.645
5.3.3.5 Pisos alisados sobre contrapiso	m2	121,20	121,20	121,20	-	121,20	100,00 %	78.449	9.507.958	-	9.507.958
5.3.3.6 Vinilico sobre contrapiso	m2	249,75	249,75	249,75	-	249,75	100,00 %	79.004	19.731.124	-	19.731.124
5.3.4 REVESTIMIENTOS INTERIORES											
5.3.4.1 Revestimiento Madera	m2	410,60	410,60	410,60	-	410,60	100,00 %	366.545	150.503.583	-	150.503.583
5.3.4.2 Revestimiento Piedra Arenisca Natural	m2	2.019,22	2.019,22	2.019,22	-	2.019,22	100,00 %	170.160	343.469.321	-	343.469.321
5.3.4.3 Revestimiento Interior de Baños	m2	1.753,01	1.753,01	1.753,01	-	1.753,01	100,00 %	78.469	137.521.434	-	137.521.434
5.3.5 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX											
5.3.5.1 Escalera interior Metalica	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	31.500.000	31.500.000	-	31.500.000
5.3.5.2 Cantoneras metalicas escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
5.3.5.3 Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	684.732.422	684.732.422	-	684.732.422
5.3.5.4 Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
5.3.6 CARPINTERIA INTERIOR											
5.3.6.1 Puerta cortafuego pintada (unificado + vertical 0,90 x 2,10 c/barral antipanico	und	20,00	20,00	20,00	-	20,00	100,00 %	2.428.364	48.567.272	-	48.567.272
5.3.6.2 Puerta madera pintada 0,90 x 2,10	und	60,00	60,00	60,00	-	60,00	100,00 %	1.575.000	94.500.000	-	94.500.000
5.3.6.3 Puerta de Vidrio	und	20,00	20,00	20,00	-	20,00	100,00 %	2.331.000	46.620.000	-	46.620.000

ING. CARLOS ORLE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

751

5.4 TERMINACIONES EXTERIORES												
5.4.1 CARPINTERIA DE FACHADA												
5.4.1.1 Fachada de la linea UNT de Alcoa, según EETT	m2	3.111,30	3.111,30	3.111,30	--	3.111,30	100,00 %	2.772.000	8.624.523.600	--	8.624.523.600
5.4.2 PARASOLES												
5.4.2.1 Parasol según EETT	m2	3.111,30	3.111,30	3.111,30	--	3.111,30	100,00 %	778.999	2.423.419.854	--	2.423.419.854
5.4.3 REVESTIMIENTO ACM												
5.4.3.1 Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	1.972,35	1.972,35	1.972,35	--	1.972,35	100,00 %	435.273	858.510.163	--	858.510.163
5.5. EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES												
5.5.1 ARTEFACTOS												
5.5.1.1 Inodoro	und	99,00	99,00	99,00	--	99,00	100,00 %	693.000	68.607.000	--	68.607.000
5.5.1.3 Lavatorio	und	120,00	120,00	120,00	--	120,00	100,00 %	567.000	68.040.000	--	68.040.000
5.5.1.4 Mingitorio	und	41,00	41,00	41,00	--	41,00	100,00 %	163.900	6.715.900	--	6.715.900
5.5.2 GRIFERIAS												
5.5.2.2 Grifería Lavatorio	und	120,00	120,00	120,00	--	120,00	100,00 %	409.500	49.140.000	--	49.140.000
5.5.2.4 Grifería Mingitorio	und	41,00	41,00	41,00	--	41,00	100,00 %	378.000	15.498.000	--	15.498.000
5.5.3 ACCESORIOS												
5.5.3.1 Portarrollo	und	99,00	99,00	99,00	--	99,00	100,00 %	50.148	4.964.652	--	4.964.652
5.5.3.2 Percha simple	und	99,00	99,00	99,00	--	99,00	100,00 %	34.655	3.430.845	--	3.430.845
5.5.3.3 Toallero	und	108,00	108,00	108,00	--	108,00	100,00 %	70.095	7.570.266	--	7.570.266
5.5.3.4 Jabonera	und	108,00	108,00	108,00	--	108,00	100,00 %	41.465	4.478.257	--	4.478.257
5.5.4 MESADAS												
5.5.4.1 Mesada granito gris, zócalo, faldón	m2	120,00	120,00	120,00	--	120,00	100,00 %	756.000	90.720.000	--	90.720.000
5.5.5 ESPEJOS												
5.5.5.1 Espejo	m2	120,00	120,00	120,00	--	120,00	100,00 %	171.818	20.618.181	--	20.618.181
5.5.6 MAMPARAS Y DIVISORIAS												
5.5.6.1 Mampara Divisorio Bes Inodoros	m2	195,00	195,00	195,00	--	195,00	100,00 %	255.780	49.877.100	--	49.877.100
5.5.6.2 Puerta Mampara Bes Inodoros	und	98,00	98,00	98,00	--	98,00	100,00 %	400.909	39.289.091	--	39.289.091
5.5.6.3 Divisoria Mingitorios	und	36,00	36,00	36,00	--	36,00	100,00 %	282.639	10.175.015	--	10.175.015
5.6 INSTALACIÓN COMBATE CONTRA INCENDIO												
5.6.1 Boca de incendio equipada - bie	und	28,00	28,00	18,43	9,57	28,00	100,00 %	2.961.000	54.585.052	28.322.968	82.908.020

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNODIL S.A, CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNODIL S.A, CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

5.6.2 Boca de incendio siamesa - bs	und	1.00	1.00	1	1.00	1.00	100.00 %	2.772.000	--	2.772.000	2.772.000
5.6.3 Aspersor dn (1/2") sumtant k 5.6 ty 3211	und	467.00	467.00	467.00	-	467.00	100.00 %	119.700	55.899.899	-	55.899.899
5.6.4 Extintor de incendios abc de 6 kg	und	54.00	54.00	-	54.00	54.00	100.00 %	182.204	-	9.839.004	9.839.004
5.6.5 Extintor de incendios co2 de 6 kg	und	26.00	26.00	-	26.00	26.00	100.00 %	567.000	-	14.742.000	14.742.000
5.6.6 Extintor de incendios halun de 4 kg	und	6.00	6.00	-	6.00	6.00	100.00 %	535.500	-	3.213.000	3.213.000
5.6.7 Sistema de edicción automatica con gas (fm 200)	und	6.00	6.00	6.00	-	6.00	100.00 %	3.780.000	22.680.000	-	22.680.000
5.6.8 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1")	ml	629.00	629.00	629.00	-	629.00	100.00 %	113.400	71.328.600	-	71.328.600
5.6.9 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/4")	ml	240.00	240.00	240.00	-	240.00	100.00 %	163.800	39.312.000	-	39.312.000
5.6.10 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/2")	ml	260.00	260.00	260.00	-	260.00	100.00 %	201.600	52.416.000	-	52.416.000
5.6.11 Tubo hierro galvanizado alta presion dn (2")	ml	566.00	566.00	566.00	-	566.00	100.00 %	252.000	142.631.999	-	142.631.999
5.6.12 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2 1/2")	ml	460.00	460.00	460.00	-	460.00	100.00 %	304.929	140.263.199	-	140.263.199
5.6.13 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (3")	ml	50.00	50.00	50.00	-	50.00	100.00 %	376.110	18.805.499	-	18.805.499
5.6.14 Tubo hierro galvanizado alta presion dn (4")	ml	50.00	50.00	50.00	-	50.00	100.00 %	441.630	22.081.500	-	22.081.500
5.6.15 Valvula esferica dn (2 1/2")	und	10.00	10.00	10.00	-	10.00	100.00 %	693.000	6.929.999	-	6.929.999
5.6.16 Valvula esferica dn (4")	und	10.00	10.00	10.00	-	10.00	100.00 %	1.532.000	15.170.000	-	15.170.000
5.6.17 Valvula de control (s) vigor dn (4")	und	10.00	10.00	10.00	-	10.00	100.00 %	1.890.000	18.899.999	-	18.899.999
5.6.18 Valvula de retencion dn (4")	und	1.00	1.00	1.00	-	1.00	100.00 %	1.197.000	1.196.999	-	1.196.999
5.6.19 Valvula de drenaje dn (2")	und	10.00	10.00	10.00	-	10.00	100.00 %	567.000	5.669.999	-	5.669.999
5.6.20 Valvula de prueba dn (1 1/2")	und	10.00	10.00	10.00	-	10.00	100.00 %	441.000	4.410.000	-	4.410.000
5.6.21 Punto de observacion	und	1.00	1.00	1.00	-	1.00	100.00 %	945.000	945.000	-	945.000
5.7 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA											
5.7.1 Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion MIst. 1. Chiller de 56.1 TR, DIVIDIDOS EN 2 DE 28.2 Y 1 EQUIPO DE 14.1 TR(Rheem y/o similares) (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, Valvulas de 2 y 3 vias); colectar placas intercambiadoras, bombas para las placas con sus respectivos variadores, Provision y instalacion de las distintas unidades de trabajo en el sistema (UMA) de 1 TR; 1.5 TR;2 TR;2.5 TR ; 3 TR; 3.3 TR;4 TR;5 TR; 6.3 TR; 10 TR; 15 TR; 20 TRes las diversas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica. 3.-Provision y instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aberturas Tipo de inyeccion de aire, rejillas 4.- Provision y instalacion de Monitores de temperatura para climatizacion.	gl	1.00	1.00	6.9656	0.0394	1.0000	100.00 %	2.758.326.320	2.452.806.882	995.519.438	2.758.326.320

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN O. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. APILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

753

5.8 ASCENSORES												
5.8.1 Ascensor Funcionario	und	6,00	6,00	5,70	0,30	6,00	100,00 %	256.347.298	1.461.179.597	76.904.190		1.538.083.787
5.8.2 Ascensor Mixto	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00 %	243.201.283	231.041.219	12.160.065		243.201.283
5.8.3 Ascensor Publico	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00 %	177.471.206	337.195.291	17.747.121		354.942.412
						TOTAL PROGRAMADO TORRE 4 - MRE SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES						41.394.460.436
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	41.764.278.446	471.219.786		42.235.498.232
6 TORRE 5 - SET												97,69 %
6.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO												
6.1.1 NIVEL + 4,52												
6.1.1.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	22,00	22,00	22,00	-	22,00	100,00 %	3.505.307	77.116.763	-		77.116.763
6.1.1.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	53,00	53,00	53,00	-	53,00	100,00 %	3.371.746	178.702.545	-		178.702.545
6.1.1.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-		17.296.734
6.1.1.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.197	476.720.735	-		476.720.735
6.1.1.5 Cabos de 12° para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fp=1.700 Mpa	mt	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-		64.323.453
6.1.1.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-		7.639.036
6.1.1.7 Suiet Dies	m2	1.044,00	1.044,00	1.044,00	-	1.044,00	100,00 %	3.112.126	1.161.059.962	-		1.161.059.962
6.1.2 NIVEL +9,36												
6.1.2.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=210	m3	22,00	22,00	22,00	-	22,00	100,00 %	3.505.307	77.116.763	-		77.116.763
6.1.2.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=140	m3	53,00	53,00	53,00	-	53,00	100,00 %	3.371.746	178.702.545	-		178.702.545
6.1.2.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-		17.296.734

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FOFICACIONES

754

6.1.2.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
6.1.2.5 Cableado 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
6.1.2.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.581	7.691.036	-	7.691.036
6.1.2.7 Steel Deck	m2	1.416,00	1.416,00	1.416,00	-	1.416,00	100,00 %	1.112.126	1.576.995.235	-	1.576.995.235
6.1.3 NIVEL +14,00											
6.1.3.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	22,00	22,00	22,00	-	22,00	100,00 %	3.505.307	77.116.763	-	77.116.763
6.1.3.2 Muro Radier H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	53,00	53,00	53,00	-	53,00	100,00 %	3.371.746	178.702.545	-	178.702.545
6.1.3.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=60	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
6.1.3.4 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	-	221,00	100,00 %	2.157.107	476.720.735	-	476.720.735
6.1.3.5 Cable de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estara compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
6.1.3.6 Anclaje Activos y Pasivos	unid	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.581	7.691.036	-	7.691.036
6.1.4 NIVEL +18,00											
6.1.4.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=150	m3	18,00	18,00	18,00	-	18,00	100,00 %	3.505.307	63.095.533	-	63.095.533
6.1.4.2 Muro Radier H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	44,00	44,00	44,00	-	44,00	100,00 %	3.371.746	148.356.830	-	148.356.830

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

6.1.3.8 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	--	7,00	100.00 %	2.470.962	17.296.734	--	17.296.734
6.1.4.4 Losa, Viga y Capiteles "PA" - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	--	221,00	100.00 %	2.157.103	476.720.735	--	476.720.735
6.1.4.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 (fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100.00 %	15.315	64.323.453	--	64.323.453
6.1.4.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100.00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
6.1.5 NIVEL +22,00											
6.1.5.1 Pilares "PA" - segun planos de anteproyecto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	--	18,00	100.00 %	3.505.307	63.095.533	--	63.095.533
6.1.5.2 Muro flucleo "PA" - segun planos de anteproyecto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	--	44,00	100.00 %	3.371.746	148.356.830	--	148.356.830
6.1.5.3 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	--	7,00	100.00 %	2.470.962	17.296.734	--	17.296.734
6.1.5.4 Losa, Viga y Capiteles "PA" - segun planos de anteproyecto c=40	m3	221,00	221,00	221,00	--	221,00	100.00 %	2.157.103	476.720.735	--	476.720.735
6.1.5.5 Cabos de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 (fpu=1.860 Mpa / fpy=1.700 Mpa	m	4.200,00	4.200,00	4.200,00	--	4.200,00	100.00 %	15.315	64.323.453	--	64.323.453
6.1.5.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	--	260,00	100.00 %	29.381	7.639.036	--	7.639.036
6.1.6 NIVEL +26,00											
6.1.6.1 Pilares "PA" - segun planos de anteproyecto c=120	m3	18,00	18,00	18,00	--	18,00	100.00 %	3.505.307	63.095.533	--	63.095.533
6.1.6.2 Muro flucleo "PA" - segun planos de anteproyecto c=100	m3	44,00	44,00	44,00	--	44,00	100.00 %	3.371.746	148.356.830	--	148.356.830

STELA MARIS [illegible] NOTARIA [illegible] ASUNCION

27ª TABELIAU DE NOTAS
ALEXANDRE GONZALEZ
AV. MAL LUIS M. ST. ALFREDO
COPIA REPROGRAFICA FIEL DEL ORIGINAL
CONFORME ORIGINAL PRESENTADO
S. Paulo

LEGALISADO POR SEMELHANÇA
27 10 SET 2025
CUSTAS LEI 11.331/02 R$ 5,00
SELO DE AUTENTICIDADE
AU1040DD0886706
AUTENTICAÇÃO

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

6.1.6.5 Escalera y Rampas - segun planos de anteproyecto c=80	m3	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	2.470.962	17.296.734	-	17.296.734
6.1.6.6 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=48	m3	261,00	261,00	261,00	-	261,00	100,00 %	2.157.107	563.005.031	-	563.005.031
6.1.6.5 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará compuesto por siete alambres de acero de baja relajación, alivianos de manzanas internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A-416 (pu=1.860 Mpa / fpy= 1.716 Mpa	ml	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	100,00 %	15.315	64.323.453	-	64.323.453
6.1.6.6 Anclaje Activos y Pasivos	und	260,00	260,00	260,00	-	260,00	100,00 %	29.381	7.639.036	-	7.639.036
6.1.7 TAPAS ELEVADORES											
6.1.7.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=120	m3	3,00	3,00	3,00	-	3,00	100,00 %	3.505.307	10.515.922	-	10.515.922
6.1.7.2 Muro Nucleo H°A° - segun planos de anteproyecto c=100	m3	57,00	57,00	57,00	-	57,00	100,00 %	3.371.746	192.189.530	-	192.189.530
6.1.7.3 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=90	m3	49,00	49,00	49,00	-	49,00	100,00 %	2.157.107	105.698.263	-	105.698.263
6.2 ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											
6.2.1 MAMPOSTERIAS											
6.2.1.1 Bloque de cemento de 0.12	m2	244,76	244,76	244,76	-	244,76	100,00 %	94.500	23.129.820	-	23.129.820
6.2.1.2 Ladrillo hueco 0.12	m2	1.530,41	1.530,41	1.530,41	-	1.530,41	100,00 %	62.689	95.939.536	-	95.939.536
6.2.1.3 Ladrillo hueco 0.18	m2	713,46	713,46	713,46	-	713,46	100,00 %	113.400	80.906.364	-	80.906.364
6.2.2 TABIQUES DE YESO											
6.2.2.1 Tabique de durlock con placa standart	m2	846,41	846,41	846,41	-	846,41	100,00 %	137.455	116.342.902	-	116.342.902
6.2.3 REVOQUES											
6.2.3.1 Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	1.776,00	1.776,00	1.776,00	-	1.776,00	100,00 %	30.240	53.706.240	-	53.706.240
6.2.3.2 Revoque Exterior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	3.579,44	3.579,44	3.579,44	-	3.579,44	100,00 %	23.310	83.436.746	-	83.436.746
6.2.4 CONTRAPISOS											

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TBI (TECNODIEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TBI (TECNODIEL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. BOLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

6.2.4.1 Contrapiso de hormigón de 0micrones e=8 cm	m2	3.684,39	0,00	-0,00	-	-0,00	-0,00 %	32.749	-	-	-
6.2.4.2 Contrapiso e=25 cm	m2	388,95	388,95	388,95	-	388,95	100,00 %	50.460	19.603.080	-	19.603.080
6.2.5 CARPETAS											
6.2.5.1 Carpeta base pisos e=3cm	m2	4.073,34	0,00	-0,00	-	-0,00	0,00 %	23.883	-	-	-
6.2.6 AISLACIONES											
6.2.6.1 Aislacion de pisos baños, impermeabilizacion con Vedapren Blanco (6 manos) + Vedatex 100% sobre superficie	m2	246,47	246,47	246,47	-	246,47	100,00 %	75.600	18.633.132	-	18.633.132
6.2.6.2 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Viapol anbrau - Geocompuesto Drenante. Incluye: - Contrapisos - Carpeta Base - Babetas - Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester - Carpeta de proteccion mecanica - Viapol anbrau - Geocompuesto Drenante	m2	2.974,00	2.974,00	2.974,00	-	2.974,00	100,00 %	259.009	770.292.873	-	770.292.873
6.2.7 OTROS											
6.2.7.1 Viga Cadena 12x30 - 4x ø8 -est ø6c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	105,00	105,00	105,00	-	105,00	100,00 %	73.584	7.726.328	-	7.726.328
6.2.7.2 Viga Cadete 18x30 - 4x ø8 -est ø6c/25cm fck=210 kg/cm2	ml	71,50	71,50	71,50	-	71,50	100,00 %	110.376	7.891.893	-	7.891.893
6.2.7.3 Cantoneras de acero galvanizados en aristas	ml	82,00	82,00	82,00	-	82,00	100,00 %	37.800	3.099.600	-	3.099.600
6.2.7.4 Revoque de monbetas	ml	124,50	124,50	124,50	-	124,50	100,00 %	11.145	1.387.586	-	1.387.586
6.2.7.5 Dintel de HºAº 0,12x0,15	ml	1,50	1,50	1,50	-	1,50	100,00 %	66.226	99.338	-	99.338

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODOIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODOIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

STELA MARIS CUSTODIO AZUA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 165
RCA. DOMINICANA 981
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO QUE EL PRESENTE
Fotocopia del
original

27ª TABELLIONE DE NUNC UN LAVILLE
AV. MAL LOPEZ ESQ. GONZALEZ KARAM
COPIA REPRODUCIDA DE UN DOCUMENTO AUTENTICO A PRESENTACION
CONFORME ORIGINAL EXHIBIDO
S. P. No.
27ª

LEONILSON
CS SANTOS
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886708
12359

6.2.7.6 Tela Poliester de unión entre mamposteria y hormigón. Computa para los pilares perimetrales y mamposteres H 2,60m total de pisos 45	ml	1.856,40	1.856,40	1.856,40	-	1.856,40	100,00 %	12.577	23.348.537	-	23.348.537
6.2.7.7 Tela metálica galvanizada para base revoque de electroductos eléctricos y otros	ml	150,00	150,00	150,00	-	150,00	100,00 %	18.041	2.706.102	-	2.706.102
6.2.7.8 Ayudas de gremio para instalaciones AA, UE, IHS, P.C.I.	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	252.000.000	252.000.000	-	252.000.000
6.3 TERMINACIONES INTERIORES											
6.3.1 CIELORRASO											
6.3.1.1 Cielorraso Hunter Douglas CIEDO TILE 300x300x15/16, canto recto 2x2 (61 x 61 cm). Incluye Bulos, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	2.685,00	2.685,00	2.583,98	-	2.583,98	96,24 %	289.212	747.318.984	-	747.318.984
6.3.1.2 Cielorraso suspendido placa de yeso placa verde. Incluye Bulas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	390,56	390,56	456,99	-	456,99	117,01 %	114.545	52.345.670	-	52.345.670
6.3.1.3 Cielorraso con montantes de 35mm y placa std 12,5mm a junta tomada. Incluye Bulas, Perforaciones para artefactos, Refuerzos para perforaciones y puertas trampas	m2	419,68	419,68	629,27	-	629,27	149,94 %	103.091	64.872.532	-	64.872.532
6.3.1.4 Tratamiento Hormigon visto	m2	882,67	882,67	882,67	-	882,67	100,00 %	9.261	8.174.407	-	8.174.407
6.3.1.5 Cielorraso Armstrong	m2	2.381,08	2.381,08	2.381,08	-	2.381,08	100,00 %	112.255	267.287.053	-	267.287.053
6.3.1.6 Pintura Ignifuga tipo carbolineo firefirm s3 s/ steeldeck	m2	2.169,36	2.169,36	2.169,36	-	2.169,36	100,00 %	75.800	164.403.616	-	164.403.616
6.3.2 PINTURAS											
6.3.2.1 Enduido y Pintura al latex para interior	m2	5.174,13	5.174,13	5.174,13	-	5.174,13	100,00 %	23.799	123.139.684	-	123.139.684
6.3.3 PISOS											

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

6.3.3.2 Piso Baños, Pisos y zocalos	m2	390,26	390,26	390,26	-	390,26	100,00 %	78.449	30.615.404	-	30.615.404
6.3.3.3 Piso tercer nivel elevado Petral encapsulado H 29 c/ Alfombra alto transito Interbrocle. Pisos y zocalos	m2	2.685,00	2.685,00	2.685,00	-	2.685,00	100,00 %	395.021	1.060.630.599	-	1.060.630.599
6.3.4 REVESTIMIENTOS INTERIORES											
6.3.4.1 Revestimiento Madera	m2	410,60	410,60	410,60	-	410,60	100,00 %	366.545	150.503.562	-	150.503.562
6.3.4.2 Revestimiento Piedra Ardosia Natural	m2	1.384,04	1.384,04	1.384,04	-	1.384,04	100,00 %	170.100	235.425.204	-	235.425.204
6.3.4.3 Revestimiento Interior de Baños	m2	1.173,55	1.173,55	1.173,55	-	1.173,55	100,00 %	78.449	92.063.530	-	92.063.530
6.3.5 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX											
6.3.5.1 Cantoneras metalicas escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
6.3.5.2 Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	770.934.327	770.934.327	-	770.934.327
6.3.5.3 Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
6.3.5.4 Perfileria interior Metalica	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	9.450.000	9.450.000	-	9.450.000
6.3.6 CARPINTERIA INTERIOR											
6.3.6.1 Puerta contraplacada pintada (antipolvo + sintetica) 0,90 x 2.10 c/barral antipanico	und	12,00	12,00	12,00	-	12,00	100,00 %	2.428.364	29.140.363	-	29.140.363
6.3.6.2 Puerta madera placada 0,90 x 2,10	und	36,00	36,00	36,00	-	36,00	100,00 %	1.575.000	56.700.000	-	56.700.000
6.3.6.3 Puerta de Vidrio	und	10,00	10,00	10,00	-	10,00	100,00 %	2.331.000	23.310.000	-	23.310.000
6.4 TERMINACIONES EXTERIORES											
6.4.1 CARPINTERIA DE FACHADA											
6.4.1.1 Fachada de la linea PHP de Alcoa, según EETT	m2	2.031,30	2.031,30	2.031,30	-	2.031,30	100,00 %	2.772.000	5.630.761.749	-	5.630.761.749
6.4.2 PARASOLES											
6.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	2.031,30	2.031,30	2.031,30	-	2.031,30	100,00 %	778.909	1.582.198.031	-	1.582.198.031
6.4.3 REVESTIMIENTO ACM											
6.4.3.1 Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	1.432,35	1.432,35	1.432,35	-	1.432,35	100,00 %	435.273	623.462.889	-	623.462.889
6.5 EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES											
6.5.1 ARTEFACTOS											
6.5.1.1 Inodoro	und	66,00	66,00	66,00	-	66,00	100,00 %	693.000	45.738.000	-	45.738.000

NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF 212.105
ASUNCION PARAGUAY

Que la presente copia es fiel del original

27ª TABELLINA DE NOTAS DA CAPITAL
AV. ALFREDO SOLARES ALCALA
CONFORME REPRODUCIDA ESTENSIVO A PRESENTE
S. Pablo

27ª
10 SET 2025

GUSTAS LEI
AU1040DD0886703
112359


ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TDI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. / ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TDI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

760



6.5.1.1 Lavatorio	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00 %	567,000	45,927,000			
6.5.1.4 Mingitorio	und	29,00	29,00	29,00		29,00	100,00 %	163,800	4,750,200			
6.5.2 GRIFERIAS												
6.5.2.2 Grifería Lavatorio	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00 %	489,500	39,649,500			
6.5.2.4 Grifería Mingitorio	und	29,00	29,00	29,00		29,00	100,00 %	378,400	10,973,600			
6.5.3 ACCESORIOS												
6.5.3.1 Portarrollo	und	66,00	66,00	66,00		66,00	100,00 %	50,148	3,309,768			
6.5.3.2 Perchero simple	und	66,00	66,00	66,00		66,00	100,00 %	34,655	2,287,233			
6.5.3.3 Cesto	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00 %	70,095	5,677,700			
6.5.3.4 Jabonera	und	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00 %	41,465	3,358,833			
6.5.4 MESADAS												
6.5.4.1 Mesada marco, vidrio, faldón	m2	98,00	98,00	98,00		98,00	100,00 %	756,000	74,088,000			
6.5.5 ESPEJOS												
6.5.5.1 Espejo	m2	81,00	81,00	81,00		81,00	100,00 %	171,818	13,917,272			
6.5.6 MAMPARAS Y DIVISORIAS												
6.5.6.1 Mampara Divisoria Inodoros	m2	147,20	147,20	147,20		147,20	100,00 %	255,760	37,650,816			
6.5.6.2 Puerta Mampara Inodoros	und	65,00	65,00	65,00		65,00	100,00 %	450,929	26,059,030			
6.5.6.3 Divisoria Mingitorios	und	23,00	23,00	23,00		23,00	100,00 %	287,839	6,500,704			
6.6 INSTALACIÓN COMBATE CONTRA INCENDIO												
6.6.1 Boca de incendio equipada - bie	und	19,00	19,00	13,05	5,95	19,00	100,00 %	2,961,000	38,637,000	17,671,992	56,308,992	
6.6.2 Boca de siamesa - bis	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	2,772,000	2,772,000	-	2,772,000	
6.6.3 Asentador de 1/2" standard S-S-TY	und	309,00	309,00	309,00	-	309,00	100,00 %	119,700	36,987,299	-	36,987,299	
6.6.4 Extintor de incendios abc de 5 kg	und	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	100,00 %	182,204	-	7,652,558	7,652,558	
6.6.5 Extintor de incendios co2 de 6 kg	und	6,00	6,00	-	6,00	6,00	100,00 %	567,000	-	3,402,000	3,402,000	
6.6.6 Extintor de incendios tanque de 9 kg	und	3,00	3,00	-	3,00	3,00	100,00 %	545,360	-	1,636,080	1,636,080	
6.6.7 Sistema de extinción automatica con gas (fm-200)	und	3,00	3,00	3,00	-	3,00	100,00 %	1,780,000	11,838,999	-	11,838,999	
6.6.8 Tubo hierro galvanizado alta presión en (1")	ml	413,00	413,00	413,00	-	413,00	100,00 %	113,400	46,834,200	-	46,834,200	
6.6.9 Tubo hierro galvanizado alta presión en (1 1/4")	ml	150,00	150,00	150,00	-	150,00	100,00 %	163,800	24,570,000	-	24,570,000	

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR de OBRA
MOPC

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. ANIBAL CAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. Paulo,
27º 10 SET 2025
R$ 5,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

LEONILSON DOS SANTOS
RCR. AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIBUIÇÃO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886704

6.6.10 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (1 1/2")	ml	170,00	170,00	170,00	-	170,00	100,00 %	201.600	34.272.000	-	34.272.000
6.6.11 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2")	ml	428,00	428,00	428,00	-	428,00	100,00 %	252.000	107.856.000	-	107.856.000
6.6.12 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (2 1/2")	ml	330,00	330,00	330,00	-	330,00	100,00 %	304.920	100.623.600	-	100.623.600
6.6.13 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (3")	ml	30,00	30,00	30,00	-	30,00	100,00 %	376.110	11.283.300	-	11.283.300
6.6.14 Tubo hierro galvanizado alta presión dn (4")	ml	30,00	30,00	30,00	-	30,00	100,00 %	441.630	13.248.900	-	13.248.900
6.6.15 Valvula esferica dn (2 1/2")	unid	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	693.000	4.851.000	-	4.851.000
6.6.16 Valvula esferica dn (4")	unid	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	1.512.000	10.584.000	-	10.584.000
6.6.17 Valvula de control con visor dn (4")	unid	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	1.890.000	13.230.000	-	13.230.000
6.6.18 Valvula de retencion dn (4")	unid	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	1.197.000	1.197.000	-	1.197.000
6.6.19 Valvula de drenaje dn (2")	unid	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	567.000	3.969.000	-	3.969.000
6.6.20 Valvula de prueba dn (1 1/2")	unid	7,00	7,00	7,00	-	7,00	100,00 %	441.000	3.087.000	-	3.087.000
6.6.21 Punto de observacion	unid	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	945.000	945.000	-	945.000
6.7 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA											
6.7.1 Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion SET: 1- Chillers de 410 TR cada uno EN 2 DE 205 Y 1 EQUIPO DE 100 TR marca yio semejante. (Bombas verticales primarias, secundarias con sus respectivos variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias), colector placas intercambiadoras, bombas para los chicos con sus respectivos variadores. 2.- Provision y Instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR; 1,5 TR;2 TR;2,5 TR; 3 TR;3,3 TR;4 TR;5 TR; 6,5 TR; 10 TR; 15 TR; 20 TRen las distintas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica. 3.- Provision y Instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aislaciones, rejas de inyeccion de aire, rejas de retorno. 4.- Provision y Instalacion del sistema de Monitoreo de todo el sistema de climatizacion. 5.-Mano de obra para la realizacion de estos trabajos.	gl	1,00	1,00	0,9040	0,0960	1,0000	100,00 %	5.532.023.984	5.001.221.032	530.802.952	5.532.023.984

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es fiel del original

STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA DOMINICANA 981
TELEF. 212 165
ASUNCION - PARAGUAY

LEGALIZADO
10 SET 2025

AU1040DD886705

762

6.8 ASCENSORES											
6.8.1 Ascensor Funcionario	und	6,00	6,00	5,70	0,30	6,00	100,00 %	202.667.735	1.155.706.093	60.800.320	1.216.086.413
6.8.2 Ascensor Maestro	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00 %	210.336.244	199.819.431	10.516.813	210.336.244
6.8.3 Ascensor Publico	und	2,00	2,00	1,90	0,10	2,00	100,00 %	177.471.206	337.195.291	17.747.121	354.942.412
						TOTAL PROGRAMADO TORRE 5 - SET SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES					30.051.490.761
						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			28.708.200.783	650.150.256	29.358.851.039
7 CORREDOR											99,91 %
7.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO											
7.1.1 NIVEL +4,52											
7.1.1.1 Steel Deck	m2	767,00	767,00	767,00	-	767,00	100,00 %	1.112.126	853.050.949	-	853.050.949
7.1.2 NIVEL +9,26											
7.1.2.1 Steel Deck	m2	987,50	987,00	987,00	-	987,00	100,00 %	1.112.126	1.097.668.757	-	1.097.668.757
7.2 ALBANILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											
7.2.1 MAMPOSTERIAS											
7.2.1.1 Ladrillo hueco 0,12	m2	362,86	362,86	362,86	-	362,86	100,00 %	62.689	22.747.251	-	22.747.251
7.2.1.2 Ladrillo hueco 0,18	m2	162,89	162,89	162,89	-	162,89	100,00 %	113.409	18.471.669	-	18.471.669
7.2.2 TABIQUES DE YESO											
7.2.2.1 Tabique de particion con placa standart	m2	81,62	81,62	81,62	-	81,62	100,00 %	137.455	11.219.040	-	11.219.040
7.2.3 REVOQUES											
7.2.3.1 Revoque interior hidrofugo - 1:2:9 + hidrofugo - e=2,5cm	m2	423,29	423,29	423,29	-	423,29	100,00 %	30.240	12.800.289	-	12.800.289
7.2.3.2 Revoque interior - 1:2:9 - e=2,5cm	m2	1.043,87	1.043,87	1.043,87	-	1.043,87	100,00 %	23.810	24.852.606	-	24.852.606
7.2.3.3 Revoque exterior - 1:2:9 + hidrofugo - e=4 cm	m2	410,60	410,60	410,90	-	410,60	100,00 %	84.349	34.633.880	-	34.633.880
7.2.4 AISLACIONES											
7.2.4.1 Impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4mm con refuerzo de poliester + Viapol anti raiz + Geocompuesto Drenante. Incluye: .- Contrapiso .- Carpeta Base .- Rabetas .- Impermeabilizacion con Doble membrana de 4mm con refuerzo de poliester .- Carpeta de proteccion mecanica .- Viapol anti raiz .- Geocompuesto Drenante	m2	800,00	800,00	800,00	-	800,00	100,00 %	259.069	207.207.229	-	207.207.229

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TEI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GATEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TEI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

STELA MARIS CRISTO OTAZÚ
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION PARAGUAY

DOY FE que la presente copia es fiel del original

LEGALISACION DOS SANTOS VILELA
CUSTAS CONTRIB. LEI 2421 (ARTIGO)
ECC
AD1040D 0886713
12359
AUTENTICAÇÃO
1 0 SET 2025
274

7.3 TERMINACIONES INTERIORES												
7.3.1 CIELORRASO												
7.3.1.1 Pintura ignifuga tipo carboline firefilm s3 s/ steel deck	m2	925,94	925,94	925,94	-	925,94	100,00 %	75.680	70.081.064	-	70.081.064
7.3.1.2 Cielorraso desmontable PVC	m2	44,02	44,02	44,02	-	44,02	100,00 %	123.507	5.436.770	-	5.436.770
7.3.2 PINTURAS												
7.3.2.1 Enduido y Pintura latex para interior	m2	65,74	65,74	65,74	-	65,74	100,00 %	23.799	1.564.553	-	1.564.553
7.3.3 PISOS												
7.3.3.1 Piso COMEDOR y COCINA	m2	1.562,06	1.562,06	1.562,06	-	1.562,06	100,00 %	190.260	297.197.536	-	297.197.536
7.3.3.2 Piso Baños	m2	44,70	44,70	44,70	-	44,70	100,00 %	78.449	3.506.659	-	3.506.659
7.3.4 REVESTIMIENTOS INTERIORES												
7.3.4.1 Revestimiento COCINA	m2	111,26	111,26	111,26	-	111,26	100,00 %	170.190	18.935.326	-	18.935.326
7.3.4.2 Revestimiento interior de Baños	m2	192,18	192,18	192,18	-	192,18	100,00 %	78.449	15.076.280	-	15.076.280
7.3.5 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO INOX												
7.3.5.1 Escalera interior Metalica	gl	2,00	2,00	2,0000	-	2,0000	100,00 %	31.506.500	63.000.000	-	63.000.000
7.3.5.2 Cantoneras metalicas escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
7.3.5.3 Pasamanos escalera	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	412.053.830	412.053.829	-	412.053.829
7.3.5.4 Cantoneras acero inox escalones	gl	1,00	1,00	1,0000	-	1,0000	100,00 %	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000
7.3.6 CARPINTERIA INTERIOR												
7.3.6.1 Puerta madera pintura 0,90 x 2,10	und	3,00	3,00	3,00	-	3,00	100,00 %	1.575.000	4.725.000	-	4.725.000
7.3.6.2 Puerta metalica pintada (anticuado + slatetical) 0,90 x 2,10 c/ persiana interior	und	6,00	6,00	6,00	-	6,00	100,00 %	1.569.273	9.415.638	-	9.415.638
7.3.6.3 Puerta madera pintada 1,75 x 2,10	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	2.331.000	2.331.000	-	2.331.000
7.4 TERMINACIONES EXTERIORES												
7.4.1 CARPINTERIA DE FACHADA												
7.4.1.1 Fachada de la linea UNIT de Alcma segun EETT	m2	423,16	423,16	423,16	-	423,16	100,00 %	2.772.000	1.172.999.520	-	1.172.999.520
7.4.2 PARASOLES												
7.4.2.1 Parasol segun EETT	m2	423,16	423,16	423,16	-	423,16	100,00 %	778.909	329.603.171	-	329.603.171
7.4.3 REVESTIMIENTO ACM												

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TEI (TECNOEDIL S.A, CONSTRUCTORA - ITASA S.A., ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TEI (TECNOEDIL S.A, CONSTRUCTORA - ITASA S.A., ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

7.4.3.1 Revestimientos de ACM de 4 mm con estructura de aluminio	m2	244.13	244.13	244.13	-	244.13	100.00 %	435.773	106.363.129	-	106.363.129
7.5 EQUIPAMIENTOS Y PROVISIONES											
7.5.1 ARTEFACTOS											
7.5.1.1 Inodoro	und	9,00	9,00	9,00	-	9,00	100,00 %	693.000	6.237.000	-	6.237.000
7.5.1.2 Lavatorio	und	10,00	10,00	10,00	-	10,00	100,00 %	567.000	5.670.000	-	5.670.000
7.5.1.3 Lavatorio Discapacitado	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	163.800	163.800	-	163.800
7.5.1.4 Inodoro Discapacitado	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	163.800	163.800	-	163.800
7.5.1.5 Mingitorio	und	3,00	3,00	3,00	-	3,00	100,00 %	163.800	491.400	-	491.400
7.5.2 GRIFERIAS											
7.5.2.2 Grifería Lavatorio	und	9,00	9,00	9,00	-	9,00	100,00 %	409.500	3.685.500	-	3.685.500
7.5.2.3 Grifería Lavatorio Discapacitado	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	409.500	409.500	-	409.500
7.5.2.4 Grifería Mingitorio	und	3,00	3,00	3,00	-	3,00	100,00 %	378.000	1.134.000	-	1.134.000
7.5.3 ACCESORIOS											
7.5.3.1 Portarollo	und	9,00	9,00	9,00	-	9,00	100,00 %	50.148	451.332	-	451.332
7.5.3.2 Percha simple	und	9,00	9,00	9,00	-	9,00	100,00 %	34.655	311.895	-	311.895
7.5.3.3 Toalleros	und	9,00	9,00	9,00	-	9,00	100,00 %	70.095	630.856	-	630.856
7.5.3.4 Jabonera	und	9,00	9,00	9,00	-	9,00	100,00 %	41.465	373.188	-	373.188
7.5.3.5 Agarradera Discapacitados	und	1,00	1,00	1,00	-	1,00	100,00 %	126.000	126.000	-	126.000
7.5.4 MESADAS											
7.5.4.1 Mesada granito, zocalo, faldon	m2	9,90	9,90	9,90	-	9,90	100,00 %	756.000	7.484.400	-	7.484.400
7.5.5 ESPEJOS											
7.5.5.1 Espejo	m2	9,00	9,00	9,00	-	9,00	100,00 %	171.818	1.546.364	-	1.546.364
7.5.6 MAMPARAS Y DIVISORIAS											
7.5.6.1 Mampara Divisoria Box Inodoros	m2	23,04	23,04	23,04	-	23,04	100,00 %	255.780	5.893.171	-	5.893.171
7.5.6.2 Puerta Mampara Box Inodoro	und	6,00	6,00	6,00	-	6,00	100,00 %	400.909	2.405.455	-	2.405.455
7.5.6.3 Divisorio Mingitorios	und	3,00	3,00	3,00	-	3,00	100,00 %	282.639	847.918	-	847.918
7.6 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA											
7.6.1 Instalacion Aire Acondicionado y Ventilacion COMEDOR. 1. Chillers de 120 TR. DIVIDIDOS EN 2 DE 60 TR (Rheem y/o similares). (Barrios verticales primarias, secundarias con sus respectivas variadores de velocidad, tanque de inercia, valvulas de 2 y 3 vias), colector placas intercambiadoras, bombas para las placas con sus respectivos variadores. 2.-Provision y Instalacion de las distintas unidades de tratamiento de aire (UMA) de 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 2,5 TR, 3 TR, 3,3 TR, 4 TR, 5 TR, 6,3 TR, 10 TR, 15 TR, 20 TRes las distintas areas ubicadas en el plano. Debe incluir Resistencia Electrica. 3.-Provision y Instalacion de ductos de aire acondicionado con sus respectivas aplicaciones, rejas de direccion de aire, rejas de retorno. 4.-Provision y Instalacion Sistema de Monitoreo de [illegible] climatizacion. 5. Mano de obra [illegible] trabajo.	gl	1,00	1,00	0,8997	0,1003	1,0000	100,00 %	978.223.786	880.087.061	98.156.725	978.223.786

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO EDIFICACIONES
(CONSTRUCTORA TECHNODIL S.A. - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ANIBAL TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

765

7.7 ASCENSORES												
7.7.1 Ascensor Comedor	und	1,00	1,00	0,95	0,05	1,00	100,00 %	226.376.519	215.057.692	11.318.827	226.376.519
TOTAL PROGRAMADO COMEDOR SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**6.061.726.454**
8 AUDITORIO								**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**5.949.381.478**	**109.475.552**	**6.058.857.030**
8.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO											**79,47**
8.1.1 NIVEL +0,52											
8.1.1.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	26,00	26,00	26,00	-	26,00	100,00 %	3.505.307	91.137.992	-	91.137.992
8.1.1.2 Losa, Viga y Capiteles H°A° - segun planos de anteproyecto c=50	m3	156,00	156,00	156,00	-	156,00	100,00 %	2.157.107	336.508.754	-	336.508.754
8.1.1.3 Cable de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará conformado por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fyp=1.700 Mpa	mt	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00	100,00%	15.315	41.350.791	-	41.350.791
8.1.1.4 Anclaje Activos y Pasivos	und	166,00	166,00	166,00	-	166,00	100,00 %	29.381	4.877.231	-	4.877.231
8.1.2 NIVEL COBERTURA											
8.1.2.1 Pilares H°A° - segun planos de anteproyecto c=180	m3	26,00	26,00	26,00	-	26,00	100,00 %	3.505.307	91.137.992	-	91.137.992
8.1.2.2 Losa, Viga y Capiteles H°A° segun planos de anteproyecto c=50	m3	423,00	423,00	423,00	-	423,00	100,00 %	2.157.107	912.456.430	-	912.456.430
8.1.2.3 Cables de 1/2" para Armadura Activa. El cable que estará conformado por siete alambres de acero de baja relajación, aliviados de esfuerzos internos y manufacturados de acuerdo a las especificaciones de la ASTM A 416 fpu=1.860 Mpa / fyp=1.700 Mpa	mt	7.600,00	7.600,00	7.600,00	-	7.600,00	100,00 %	15.315	116.394.819	-	116.394.819
8.1.2.4 Anclaje Activos y Pasivos	und	470,00	470,00	470,00	-	470,00	100,00 %	29.381	13.809.076	-	13.809.076
8.2 ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR											

ING. CARLOS ORUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TRI (TECNORDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. RUBEN D. GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TRI (TECNORDIL S.A. CONSTRUCTORA - ITASA S.A. - ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.)

ING. HUGO R. ROLON G.
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES

766

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL

Compromiso con la gente

SERIE PJC-2025

ESCRIBANO : STELA MARI BUSTO OTAZU
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 743

Nº000109185

Yo, **STELA MARI BUSTO OTAZU,** Escribana Pública, Titular del Registro N° 743, en virtud al Art. 375, Inc. b) del Código Civil Paraguayo y al Art. 154 del Código de Organización Judicial, Ley 879/91; a requerimiento de la Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA,** con **RUC N°: 800005531-4,** procedí a la autenticación del documento, **"CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 283/2017. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 304.820. PROGRAMA DE RECONVERSION DEL CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO, OFICINAS DEL GOBIERNO"**, de marzo 2023 (consta de 70 páginas útiles), el cual tuve a la vista y llevan mi sello y firma. --

--Expido la presente constancia en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil veinte y cinco. ----------

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCIÓN - PARAGUAY

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

112359 AUTENTICAÇÃO AU1040DD0886738

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA (ESCR. AUTORIZADO) LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA

STELLA ... NOTARIA

LEGUNL

La Corte Suprema de Justicia, legaliza la firma y sello
del/la Notario/a Abg. Ver... Rocio Oviedo
... obrante en Sellado Notarial
AA-2025-109185 de fecha 06-febrero-2025
... presente legalización se realiza sobre un documento
de ... notarial expedido a nombre del/la Notario/a solicitante.

... de 2025

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Según Decreto Nº 606/18
Correspondiente a la SERIE C Nro 02721552

PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País (country / país):	REPUBLICA DEL PARAGUAY
El presente documento público (This public document / Le présent acte public)	
2. ha sido firmado por (has been signed by / a été signé par)	ROBERTO DÍAZ ROJAS
3. quien actúa en calidad de: (acting in the capacity of / agissant en qualité de)	Enc. de Despacho
4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau / timbre)	Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial
Certificado (Certified - Attesté)	
5. en: (at / à) ASUNCION	6. el día: (the / le) 11/2/2025 13:02:16
7. por: (by / par) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY (Ministry of Foreign Affairs of Paraguay / Ministère des Affaires étrangères du Paraguay)	
8. bajo el número: (n° / sous le) 20081/2025	C-2721552
9. Sello / Timbre:	10. Firma: NESTOR FABIAN GOMEZ
Tipo de Documento:	ACTUACIÓN NOTARIAL - 000109185

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.mre.gov.py/legalizaciones.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.mre.gov.py/legalizaciones.

... la calidad en la que el signatario de

... cumento, recibido el ...
... con la firma que tiene ...
... en el Registro de ...
... a fines efectos legaliza ...
... acreditar la autenticidad ...
... de ...

Roberto Díaz Rojas
Encargado de Despacho
Dirección de Legalizaciones
Secretaría Gral. CSJ

AU104000088738

1 0 SET 2025

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
ESCR. AUTORIZADO)
LEI 3868/24
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA



PLANO DE REFERENCIA GENERAL


NOTAS

REFERENCIA DUCTOS

OFICINAS DE GOBIERNO
PLANO CONFORME A OBRA
ARQUITECTURA

768-A

768-B




768-C

PLANO DE REFERENCIA GENERAL


CORTE GENERAL LONGITUDINAL



FACHADA NORTE




FACHADA SUR




PLANO DE REFERENCIA FACHADAS

OFICINAS DE CONSORCIO
PLANO CONFORME A OBRA
ARQUITECTURA
FACHADA GENERAL NORTE Y SUR

768-D



2 DETALLE SALIDA DE EMERGENCIA A - SS1



5 Corte de Tanque de Agua




4 DETALLE BAÑOS SS



1 -2 ARQ.-3.55



6 Corte Transversal Baños SS



7 Corte Longitudinal Baños SS

R4



3 DETALLE SALIDA DE EMERGENCIA B - SS1

TIPO DE LADRILLOS



Ladrillos Hueco
0.21 x 0.18 x 0.12




Ladrillos Hueco
0.08 x 0.12 x 0.21



Ladrillos Comunes
0.045 x 0.105 x 0.21

TIPOS DE LADRILLOS



DETALLE DE MAMPOSTERÍAS



PLANTA DE REFERENCIA

NOTAS

REFERENCIAS

PISOS
CIELORRASOS
MUROS
REVESTIMIENTOS

REFERENCIA DUCTOS

1-Ducto E
2-Ducto SD
3-Ducto AA
4-Ducto Sanitario
5-Ducto de Presurización
6-Ducto Toma de Aire
7-Ducto PCI

OFICINAS DE GOBIERNO

ARQUITECTURA
AUDITORIO
PLANTA DE MUROS


768-E



PLANTA DE REFERENCIA
1 : 2500



1 CORTE H-1 AUDITORIO
1 : 100




3 DETALLE CUBIERTA
1 : 50

OFICINAS DE GOBIERNO

ARQUITECTURA
AUDITORIO
CORTES


768-F

PLANTA UBICACION




NOTAS

1. LA COTA NIVEL +0,00 CORRESPONDE AL NIVEL ABSOLUTO +10,80 SOBRE NIVEL DEL MAR.



CONTINUA EN PLANOS DE SECTOR B
SALA ANGULOS RECTOS
205
P7 C5
ESCALERA
210
P7 C5
ESCALERA
210
P7 C5
ESCALERA
001
P4 C4
BAÑO LAS
116
P6 C5
BAÑO DAMAS
117
P6 C5
ESCALERA
210
P7 C5
ESCALERA
210
P7 C5
ESCALERA
210
P7

PLANTA UBICACION



NOTAS

1. LA COTA 0.00 (±0.00) CORRESPONDE AL NIVEL ABSOLUTO +0.00 SEGÚN NIVEL DEL RÍO PARAGUAY.



PLANILLA DE MATERIALES

REFERENCIAS

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
HOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

SEDE OFICINAS DE GOBIERNO

SECTOR C
PLANTA SECTOR
PLANTA BAJA

OG	AP	C		AR	PS	002	—	08

M|SG|S|S|S

JULIA GALANO
ARQUITECTA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapere ha'ãga guive
Construyendo el futuro hoy


H-768

PLANTA UBICACION




NOTAS

1. LA COTA 0NIVEL (0,00) CORRESPONDE AL NIVEL ABSOLUTO +0,00 RESPECTO NIVEL DEL MAR.


48,29
8,00
25,50
11,09
8,00
8,00
12,33
3,00
34,71
8,00
8,00
8,00



PLANTA UBICACION



NOTAS

1. LA COTA NIVEL AZUR CORRESPONDE AL NIVEL ABSOLUTO +4.34 SEGUN NIVEL DEL MAR.

REFERENCIAS

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	REFERENCIAS
⊗ ENG 1	CAE DE REPLANTEO	1: INDICA Nº DE CAE
▲	CORTE O DETALLE	1: INDICA Nº DE CORTE
LOCAL 1 S.T.S	NOMBRE DE LOCAL TERMINACIONES	1: NUMERO DE LOCAL 2: TERMINACION CIELORRASO 3: TERMINACION PISO

PLANILLA DE MATERIALES

REVESTIMIENTOS	PISOS	P1	
		P2	
		P3	
		P4	
		P5	
		P6	
	CIELORRASOS	C1	
		C2	
		C3	
		C4	
		C5	
	MUROS	M1	
		M2	
		M3	
		M4	
		M5	
		M6	
		P1	
		P2	
		P3	
		P4	
		P5	
		P6	
		C1	
		C2	
		C3	
		C4	
		C5	
		M1	
		M2	
		M3	
		M4	
		M5	
		M6	

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

SEDE OFICINAS DE GOBIERNO

SECTOR C
PLANTA SECTOR
PLANTA EXPANSION

OG	AP	C	AR	PS	005	—	08

M|SG|S|S|S|

JUJA GALANTI

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ha'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

768-J

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

OUTRAS OBRAS

ATESTADO Nº2 - PALACIO DE JUSTICIA CIUDAD DEL ESTE – PNUD



Este contrato foi assinado para a construção da nova sede do Poder Judiciário da cidade de Ciudad del Este/Paraguay, foi uma obra de alto padrão e financiada e supervisionada pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), a obra foi realizada em consórcio onde a Tecnoedil era o consórcio majoritário (70%), as outras empresas foram Nortec e Sintec, a obra tem mais de 45.167 m^2 cobertos, 4 blocos de edifícios, auditório, estacionamentos subterrâneos, berçário infantil, paisagismo e foi feita com uma fundação profunda de estacas feitas pela empresa do grupo Tecnofund, a estrutura é uma estrutura de concreto carregada in situ com lajes pós-tensionadas e em alguns setores as aligeiradas, este contrato além de fornecer alguns equipamentos específicos também e contemplou a manutenção da obra por um período de 2 anos

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

Superficie total palacio da justicia CDE - PNUD

PLANILLA DE SUPERFICIES							
NIVEL	ÁREA CONSTRUIDA (m2)						
	CUBIERTA			EXTERIOR (NO CUBIERTA)			CUBIERTA + EXTERIOR
	TOTAL m2	TOTAL EJECUTADO POR TECNOEDIL (70%) m2		TOTAL m2	TOTAL EJECUTADO POR TECNOEDIL (70%) m2		TOTAL GENERAL EJECUTADO POR TECNOEDIL (70%) m2
SUBSUELO 2	5.574,95	3.902,47					3.902,47
SUBSUELO 1	11.716,20	8.201,34		10.313,20	7.219,24		15.420,58
PLANTA BAJA	5.306,85	3.716,19		6.482,90	4.538,03		8.254,22
PRIMER PISO	4.917,50	3.442,25		289,10	202,37		3.644,62
SEGUNDO PISO	3.746,30	2.622,41					2.622,41
TERCER PISO	3.197,20	2.238,04					2.238,04
CUARTO PISO	3.197,20	2.238,04					2.238,04
QUINTO PISO	2.096,20	1.467,34					1.467,34
SEXTO PISO	2.096,20	1.467,34					1.467,34
SÉPTIMO PISO	1.026,85	718,80					718,80
AZOTEA	2.290,10	1.603,07					1.603,07
TOTAL	45.167,55	31.617,26		17.085,20	11.959,64		43.576,93

Ing. DARDO GONZALEZ BARUA
SUPERVISOR DE OBRAS
PNUD/CSJ

JORGE RUIZ DIAZ B.
ADMINISTRADOR
PROYECTO PAR/97/021
C.S.J. - PNUD

31.617 m2 de superficie correspondente a parte de execução da Tecnoedil Construtora que equivale a 70% do contrato.


Arquivo Digital: ***PNUD - Certificado Final.pdf*** – **Pag. 90, 93, 97-101, 114 ,115, 121-123**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

Auditório PJ PNUD





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 01/2017.: OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.

Contratista: CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS — Fiscalización: Ing. Alberto Rolon

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 36 (TREINTA Y SEIS)

Item	Descripción de los Rubros	Contrato			Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
		Un.	Cant.	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Monto (Gs. IVA incl.)	%	Monto (Gs. IVA incl.)	%	Monto (Gs. IVA incl.)	%
6.4	Cubierta con Chapas galvatizadas trapecoidales preperfadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca. y Estructura metálica en Bloque E. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Canaltas, Canaletas y pintura de las piezas.	m2	876,00	360.036.000	360.036.000	100%	0	0%	360.036.000	100%

Cobertura de bloque E – Auditório

Arquivo Digital: ***PNUD - Certificado Final.pdf*** **Pag 9**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

Estacionamento Palácio da Justiça CDE- PNUD



123 Vagas de estacionamiento no subsolo 123*0.7 =86 Vagas

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — PROGRAMA DE LAS I

"CONTRATO 91/2017 : OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ESPECIALES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL CONJUNTO ED DEL ESTE.

Contratista: CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 36 (TREINTA Y SEIS)

Item	Descripción de los Rubros	Contrato			Acumulado Anterior		Present
		Un.	Cant.	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Monto (Gs. IVA incl.)	%	Monto (Gs. IVA i
10.1	SUBSUELO 2 - BLOQUES A Y C						
10.1.2	Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, alisado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metálica en desnivel	m2	1.040,00	101.860.720	101.860.720	100%	
10.2	SUBSUELO 2 - BLOQUES B Y D						
10.2.2	Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, alisado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metálica en desnivel	m2	2.991,00	292.947.513	292.947.513	100%	
10.3	ESTACIONAMIENTO Y BLOQUE E - SUBSUELOS 1 Y 2						
10.3.2	Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, alisado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metálica en desnivel	m2	5.183,00	507.344.740	507.344.740	100%	
10.4	SUBSUELO 1 - BLOQUES A Y C						
10.4.2	Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, alisado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metálica en desnivel	m2	54,00	5.286.922	5.286.922	100%	
10.5	SUBSUELO 1 - BLOQUES B Y D						
10.5.2	Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, alisado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metálica en desnivel	m2	470,00	46.033.210	46.033.210	100%	
10.5.3	Cerámico 20x20 sobre carpeta de cemento 1:3	m2	130,00	12.590.760	12.590.760	100%	
10.5.4	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2	58,00	11.980.670	11.980.670	100%	

9.735 m2 Subsolo total de estacionamientos e circulação

Arquivo Digital: ***PNUD - Certificado Final.pdf*** **Pag 14**

(Acompanha atestado traduzido, juramentado e apostilado. De acordo com a Lei Federal 14.133/2021 – Art. 67 § 4).

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIANO KAWAHATA BARRETO
Data: 11/09/2025 11:55:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engº. Civil ADRIANO KAWAHATA BARRETO
Responsável Técnico Tecnoedil Construtora
CREA 8513 / MS

Relatório de conformidade

ITI
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 12/09/2025 10:30:44 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.1

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: PARTE_2_assinado (2).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

62dec229afcf41198f738f6c9de8d1f5f8f62469f0e974ebded608cedea3b32e

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Informações da assinatura

Assinante: CN=ADRIANO KAWAHATA BARRETO

CPF: ***.134.151-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 11/09/2025 11:55:41 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=ADRIANO KAWAHATA BARRETO

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 27/11/2024 15:57:13 BRT

Aprovado até: 27/11/2025 15:57:13 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.893 Fl. 1 / 3

O documento apresentado tem duas folhas.

Pnud
Ao serviço das pessoas e das nações

JUSTICIA PYAHURÃ
PROGRAMA QUADRO DE COOPERAÇÃO
CORTE SUPREMA DE JUSTIÇA - PNUD

REPÚBLICA DO PARAGUAY

DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO CSJ
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PAR/97/021

CONJUNTO DE EDIFÍCIOS PALÁCIO DA JUSTIÇA DE CIUDAD DEL ESTE
Data: 30 de junho de 2021
Nº de páginas: 1

ATA DE RECEPÇÃO DEFINITIVA

Na Ciudad del Este, capital do departamento de Alto Paraná, República do Paraguay, aos trinta (30) dias do mês de junho de 2021, procede-se à RECEPÇÃO DEFINITIVA dos trabalhos inerentes às "Obras Civis, Instalações Especiais e Manutenção Posterior do Conjunto de Edifícios do Palácio da Justiça de Ciudad del Este", efetuados em virtude do Contrato Nro. 01/2017 assinado em 10 de janeiro de 2017 entre o Projeto Par/97/021 CSJ/PNUD, atuando a pedido e em representação da Suprema Corte de Justiça, e a empresa **CONSÓRCIO TECNOEDIL E ASSOCIADOS,** representado pelo Eng. Rolando Ríos Tomboly e/ou Eng. Anibal da Silva Vendeuvre.

Deixa-se constância nesta oportunidade que o período de Garantia de Boa Execução, conforme estabelecido no Contrato mencionado, expirou.

A presente Ata é assinada no local das obras, de acordo com o previsto na respectiva Cláusula do Contrato, e entre as partes intervenientes, tendo em vista os trabalhos efetuados.

Abaixo existem seis assinaturas e se pode ler: Eng. Rolando Rios T. e/ou Eng. Anibal Da Silva V. Consórcio Tecnoedil e Asociados, Eng. Alberto G. Rojas. Fiscal de Obras, Econ. Alberto Martinez. Diretor Nacional Projeto PAR/97/021, Eng. Dado González – Eng. Rodrigo Gonzalez. Supervisão de Obras e Arq. Juan Pablo Chamorro. Coordenador Geral.
Existe carimbo de autenticação de cópias assinado pela cartorária.

Unidade de Gerenciamento do Programa Projeto PAR/97/021

Feito por: J.P.Ch. Originais. PNUD/Contratista/Fiscalização/UG. Direção de Planejamento e Des. CSJ. Palacio de Justiça: M. Roque Alonso y Testanova. 10º andar Tele/fax: 481 513 480 072. Asunción-Paraguay.

1º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL
S. Paulo 10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886880

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.893 Fl. 2 / 3

REPÚBLICA DO PARAGUAY
CORTE SUPREMA DE JUSTIÇA
SELADO NOTARIAL

SÉRIE PJC – 2025
ESCRIVÃO: **STELA MARI BUSTO OTAZU**
LOCALIDADE: **ASUNCIÓN**
REGISTRO: **743**

Nº 000592668

Eu, **STELA MARI BUSTO OTAZU**, Escrivã Pública, Titular do Registro Nº 743, em virtude do Art. 375, Inc. b) do Código Civil Paraguaio e o Art. 154 do Código de Organização Judicial, Lei 879/91, a pedido da Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA**, com **RUC Nº 800005531-4**, procedi a autenticação do documento, **"ATA DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DE DATA DE 30/06/2021 DO PNUD"**, (consta de 1 página útil), o qual tive a vista e tem meu selo e assinatura.
Expeço a presente comprovação na Cidade de Asunción, Capital da República do Paraguay, aos 6 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Cartorária e Escrivã Pública. Registro nº 743. RCA Dominicana, 981. Asunción-Paraguay.

No verso

A Corte Suprema de Justiça, legaliza a assinatura e carimbo da Cartorária Stela Mari Busto Otazu existente neste Selado Notarial SPJ 2025 nº 592668 de data de 6 de agosto de 2025. A presente legalização se realiza sobre um documento de uso notarial expedido em nome da cartorária solicitante. 06 de agosto de 2025.
Abaixo carimbo do Poder Judicial e uma assinatura onde se pode ler: Adv. Julio C. Pavon Martinez Secretário.

CERTIFICO que a assinatura que antecede no presente documento recebido na quinta-feira às 7:30, tem similaridade com a assinatura que tem registrada Adv. Julio Pavon-Secretário Corte Suprema de Justiça no Registro de assinatura correspondente. A presente certificação tem como único efeito legalizar a assinatura do funcionário precedentemente mencionado sem certificar a autenticidade e veracidade do conteúdo do documento. Asunción, 07 de agosto de 2025. Seguem uma assinatura e se pode ler: Roberto Diaz Rojas. Chefe. Ofício de Legalizações. Secretaria Geral CSJ.
Nº 44260265W

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Folha de Segurança Segundo Decreto Nº 606/18
Correspondente à Série C Nº 02815034

APOSTILA

10 SET 2025

112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886881

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.893 Fl. 3 / 3

1. País: REPÚBLICA DO PARAGUAY
O presente documento público
2. foi assinado por: ROBERTO DIAZ ROJAS
3. quem atua na qualidade de: Encarregado de despacho
4. e está revestido do selo/timbre: Corte Suprema de Justiça-Poder Judicial
Certificado
5. em: ASUNCIÓN. 6. No dia: 7/8/2025 13:11:33
7. por: MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO PARAGUAY
8. sob o número: 96231/2025 C-2815034
9. carimbo/timbre: Existe carimbo do Ministério.
10. Assinatura: Cynthia Bray
Tipo de Documento: ATUAÇÃO NOTARIAL - 000592668

Esta apostila certifica unicamente a autenticidade da assinatura, a qualidade em que o signatário do documento tenha atuado e em seu caso, a a identidade do carimbo e timbre que o documento público está revestido. Esta Apostila não certifica o conteúdo do documento para o qual se expediu.
Esta Apostila se pode verificar no endereço seguinte: www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observação: QRCode. Código: 3993069
Nome do titular: Tecnoedil Constructora S.A.
Cobrado por: Hernan Suarez. Registrado por: Jorge Luis Nuñez
Data Impressão: 7/8/2025 – 13:12:05 Jorge Luiz Nuñez
D.G.T.P. Departamento de Valores Fiscais – M.H.

Nada mais consta. Dou fé.
Campo Grande, 06 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI
Data: 08/09/2025 13:44:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorene Fernández D.N.Ferrari
Tradutora Pública

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
10 SET 2025
S.Paulo

112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886882

PNUD
Al servicio de las personas y las naciones

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE — Fecha: 30 de junio de 2021
N° de páginas: 1

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, al los treinta (30) días del mes de junio de 2021, se procede a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos inherentes a las "Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior del Conjunto Edilicio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este", efectuados en virtud al Contrato Nro. 01/2017 suscrito el 10 de Enero de 2017 entre el Proyecto Par/97/021 CSJ/PNUD, actuando a solicitud y en representación de la Corte Suprema de Justicia, y la empresa **CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS**, Representado por el Ing. Rolando Ríos Tomboly y/o Ing. Aníbal Da Silva Vendeuvre.. -----

Se deja constancia en esta oportunidad que ha fenecido el periodo de Garantía de Buena Ejecución conforme a lo establecido en el Contrato mencionado.----------

Se suscribe la presente Acta en el sitio de obras, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula respectiva del Contrato, y entre las partes intervinientes, teniendo a la vista los trabajos efectuados.----------

Ing. Rolando Ríos T. y/o Ing. Aníbal Da Silva V.
CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS

Alberto G. Rolon F.
Ingeniero Civil
FISCAL DE OBRAS

Econ. Alberto Martínez
DIRECTOR NACIONAL
PROYECTO PAR/97/021

Ing. Dardo González – Ing. Rodrigo González
Supervisión de Obras

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General

Unidad de Gerenciamiento del Programa
Proyecto PAR/97/021

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es reflejo fiel del original.
STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
ROA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

Hecho por: J.P.Ch.

Palacio de Justicia. M. Roque Alonso y Teslanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción - Paraguay

Originales: PNUD / CAPITAL / Contraloría / Fiscalización / U.G. / Dirección de Plan. y Des. CSJ

27º TABELIÃO DE NOTAS ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
AV. SÃO LUIS Nº 86 - AUTÊNTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 10 SET 2020
LEONILSON DOS SANTOS SIQUEIRA
REG. CR. AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886883

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL

Compromiso con la gente

SERIE PSG 2025

ESCRIBANO : STELA MARI BUSTO OTAZU
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 743

Nº 000592668

Yo, **STELA MARI BUSTO OTAZU,** Escribana Pública, Titular del Registro N° 743, en virtud al Art. 375, Inc. b) del Código Civil Paraguayo y al Art. 154 del Código de Organización Judicial, Ley 879/91; a requerimiento de la Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA,** con **RUC N°: 800005531-4,** procedí a la autenticación del documento, **"ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 30/06/2021 DEL PNUD)",** (consta de 1 página útil), el cual tuve a la vista y llevan mi sello y firma. ----------

Expido la presente constancia en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 6 días del mes de Agosto del año dos mil veinte y cinco. ----------

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TELEF.: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
AV. SÃO LUIS Nº 50 - SALA
COPIA REPROGRAFICA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
AUTENTICAÇÃO
AU10400D00886884
S. Paulo.
27º 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
CR. AUTORIZADO
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

La Corte Suprema de Justicia, legaliza la firma y sello

del/la Notario/a Stela Maris Bosio Otazu

obrante en Salcedo Noticia

5 DE Agosto de 2025 Nº 5092668 **de fecha** 06 Agosto 2025

La presente legalización se realiza sobre un documento de uso notarial expedido a nombre del/la Notario/a solicitante.

06 **de** Agosto **de** 2025

P/A

Firma y sello del Secretario General

Abg. Julio C. Pavón Martínez

PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Certifico que la firma que antecede en el presente documento, recibido en fecha Julio a las 07:30, guarda similitud con la firma que tiene registrada Abog. Julio Pavón Secretario de la Corte Suprema de Justicia en el Registro de Firma correspondiente. La presente certificación tiene como único efecto legalizar la firma del funcionario precedentemente mencionado sin calificar la autenticidad y veracidad del contenido del documento. Asunción, 07 de Agosto de 2025

Nº 44260265 W

Roberto Díaz Rojas
Jefe
Oficina de Legalizaciones
Secretaría Gral. - CSJ

PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA HESTA PROVA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. Paulo.
27º 10 SET 2025
LEONELSON DOS SANTOS FREIRA 12359
TABELIÃO (ESCREVENTE AUTORIZADO) AUTENTICAÇÃO
CR. AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB.
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AU19460C0886885

Digitalizado com CamScanner

Ministerio de R. de Le
Dirección de Le

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Según Decreto Nº 606/18
Correspondiente a la SERIE C Nro 02815034

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País (country / pays):	REPUBLICA DEL PARAGUAY		
El presente documento público (This public document - Le présent acte public)			
2. ha sido firmado por (has been signed by / a été signé par)	ROBERTO DÍAZ ROJAS		
3. quien actúa en calidad de: (acting in the capacity of / agissant en qualité de)	Enc. de Despacho		
4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau / timbre	Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial		
Certificado (Certified - Attesté)			
5. en: (at / à)	ASUNCION	**6. el día:** (the / le)	7/8/2025 13:11:33
7. por: (by / par)	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY Ministry of Foreign Affairs of Paraguay / Ministère des Affaires étrangères du Paraguay		
8. bajo el número: (nº / sous le nº)	96231/2025		C-2815034
9. Sello / timbre: (seal/stamp / sceau/timbre)		**10. Firma:** (signature)	CYNTHIA BRAY

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – DIRECCIÓN DE LEGALIZACIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Tipo de Documento: (type of document / type d'acte:) ACTUACIÓN NOTARIAL - 000592668

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.mre.gov.py/legalizaciones.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate,the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.mre.gov.py/legalizaciones.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant,l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observacion:

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO
LEONILSON DOS SANTOS
(CR. AUTORIZADO)
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. PI VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Código: 3993069

Nombre del Titular: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

Cobrado Por: HERNAN SUAREZ Registrado Por: JORGE LUIS NUÑEZ

Fecha Impresión : 7/8/2025 13:12:05 JORGE LUIS NUÑEZ

D.G.T.P. - Dpto. de Valores Fiscales - M.E.F.

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.892 Fl. 1 / 6

O documento apresentado tem cinco folhas.
Ao pé das folhas existe carimbo de reconhecimento de fotocopia autenticada assinado pela cartorária. Também duas assinaturas onde se pode ler: Eng. Dardo Gonzalez Barua. Supervisor de Obras-PNUD e Jorge Ruiz Diaz B. Administrador. Projeto PAR/97?021. C.S.J. PNUD.

CERTIFICADO DE DESEMPENHO

A Suprema Corte de Justiça – Programa de Infraestrutura Predial CSJ – PNUD, certifica que o **CONSÓRCIO TECNOEDIL E ASSOCIADOS**, cujos integrantes são as empresas **TECNOEDIL S.A. CONSTRUTORA** e **SINTEC S.A.**, executaram os trabalhos da Obra: "Construção das Obras Civis, Instalações Especiais e Manutenção Posterior do Conjunto Edifício Palácio da Justiça de Ciudad del Este", conforme o Contrato Nº 01/2017 – Projeto PAR/97/021 assinado entre a Suprema Corte de Justiça e o Consórcio em 10 de janeiro de 2017.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:
Contrato Nº 01/2017 – Projeto PAR/97/021 "Construção das Obras Civis, Instalações Especiais e Manutenção Posterior do Conjunto Edifício Palácio da Justiça de Ciudad del Este"

PLANILHA DE SUPERFÍCIES

NÍVEL	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)				
	COBERTA		EXTERIOR (NÃO COBERTA)		COBERTA + EXTERIOR
	TOTAL m2	TOTAL EXECUTADO PELA TECNOEDIL (70%) m2	TOTAL m2	TOTAL EXECUTADO PELA TECNOEDIL (70%) m2	TOTAL GERAL EXECUTADO PELA TECNOEDIL (70%) m2
SUBSOLO 2	5.574,95	3.902,47			3.902,47
SUBSOLO 1	11.716,20	8.201,34	10.313,20	7.219,24	15.420,58
PISO TÉRREO	5.308,85	3.716,19	6.482,90	4.538,03	8.254,22
PRIMEIRO PISO	4.917,50	3.442,25	289,1	202,37	3.644,62
SEGUNDO PISO	3.746,30	2.622,41			2.622,41
TERCEIRO PISO	3.197,20	2.238,04			2.238,04
QUARTO PISO	3.197,20	2.238,04			2.238,04
QUINTO PISO	2.096,20	1.467,34			1.467,34
SEXTO PISO	2.096,20	1.467,34			1.467,34
SÉTIMO PISO	1.026,85	718,8			718,8
TERRAÇO	2.290,10	1.603,07			1.603,07
TOTAL	45.167,55	31.617,29	17.085,20	11.959,64	43.576,93

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
S. Paulo 10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886887

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.892 Fl. 2 / 6

ITENS EXECUTADOS	
A.1 - OBRAS CIVIS	
1	TRABALHOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
3	FUNDAÇÕES
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
5	ALVENARIA
6	COBERTURA
7	ISOLAMENTOS
8	REBOCO
9	CONTRAPISO
10	PISOS
11	RODAPÉS
12	REVESTIMENTO
13	CARPINTARIA DE MADEIRA
14	CARPINTARIA METÁLICA
15	CARPINTARIA DE ALUMÍNIO
16	DIVISÓRIAS E PAREDES DE GESSO E CIMENTO
17	FORRO
18	PINTURA
19	VIDROS
20	INSTALAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL
21	INSTALAÇÃO DE ÁGUA CORRENTE
22	APARELHOS SANITÁRIOS
23	INSTALAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL
24	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
25	INSTALAÇÕES ESPECIAIS
26	PÁTIOS E ESPAÇOS EXTERIORES
27	DIVERSOS
28	PAVIMENTO DE RUAS ADJACENTES AO PALÁCIO DA JUSTIÇA
A.2 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	
1	AR CONDICIONADO
2	VENTILAÇÃO FORÇADA
	MATERIAIS, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
	SALA DE MÁQUINAS E MONTANTES DE TUBULAÇÕES - AR CONDICIONADO
	SISTEMA DE CONTROLE E OUTROS
A.3 - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ELETRÔNICA	
A - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ELETRÔNICA	
B - SISTEMA DE ALARME CONTRA INTRUSOS E SEGURANÇA	
C - CONTROLE DE ACESSOS COM CARTÕES DE PROXIMIDADE	

...ÃO DE NOTAS DA CAPITAL
...ANDRÉ, DOU FÉ QUE ESTE DOCUMENTO
...IZADO A PRESENTE CÓPIA CUJO ORIGINAL
...ERACIDADE NO ENDEREÇO
...TE
S. Paulo
...TO SEGURO
...LEGISLACION DOS SANTOS VIEIRA
...VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
...MATERIALIZADO
12359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886888

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

A.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	
A - SISTEMA DE DETECÇÃO ELETRÔNICA DE INCÊNDIOS	
B - CIRCUITO FECHADO DE VÍDEO IP (CFTV)	
C - GRAVAÇÃO EM CÂMARA DE GESELL	
A.5 - COMUNICAÇÃO ORAL E MÚSICA FUNCIONAL	
A - COMUNICAÇÃO ORAL E MÚSICA FUNCIONAL	
B - SONORIZAÇÃO DA SALA DE JULGAMENTOS ORAIS E CONFERÊNCIAS	
C - SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM CÂMARA DE GESELL	
A.6 - REDE DE TELEFONIA	
1	EQUIPAMENTOS
2	REDE DE TELEFONIA
3	SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA TELEFONIA E INFORMÁTICA
A.7 - REDE DE DADOS	
1	EQUIPAMENTOS
2	ELEMENTOS PASSIVOS
A.8 – ELEVADORES	
1	EQUIPAMENTOS
2	MATERIAIS, MONTAGENS E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
A.9 - GERADOR DE EMERGÊNCIA	
1	EQUIPAMENTOS
2	MATERIAIS, MONTAGENS E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

A pedido da empresa TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, deixa-se expresso registro de que a mesma executou as seguintes instalações especiais:

✓ **SISTEMA ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE CUBÍCULO E TRANSFORMADOR**
A.1 - OBRAS CIVIS
24 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
24.2 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

✓ **SISTEMA DE AR-CONDICIONADO POR MEIO DE CENTRAL DUTADA**
A.2 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

✓ **SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL COM PROTOCOLO KNX.**
A.3 – SISTEMA DE INTEGRAÇÃO ELETRÔNICA
✓ SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS POR MEIO DE SPRINKLERS E HIDRANTES
A.1 - OBRAS CIVIS

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
S.Paulo
10 SET 2025
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0686889

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.892 Fl. 4 / 6

25 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
25.1 - SISTEMA DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

✓ **A.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA**
A. SISTEMA DE DETECÇÃO ELETRÔNICA DE INCÊNDIOS

✓ **SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES**
✓ A.6 - REDE DE TELEFONIA
✓ A.7 - REDE DE DADOS

Dados Contratuais

Participação

TECNOEDIL S.A. CONSTRUTORA	70% de participação
SINTEC S.A.	30% de participação
Montante contratual	152.985.735.051 guaranis
Data de assinatura do contrato	10 de janeiro de 2017
Data de início das obras	27 de junho de 2017
Data de término das obras	30 de junho de 2021

Deixa-se constância de que os trabalhos foram realizados com total satisfação da contratante **A Corte Suprema de Justiça – Programa de Infraestrutura Predial CSJ – PNUD** e dentro dos prazos acordados, expede-se o presente Certificado a pedido do **CONSÓRCIO TECNOEDIL E ASSOCIADOS** no dia 1 do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Anexa-se a este certificado uma cópia do contrato 01/2017 e Planilha de Oferta.

Data 04/10/2024

Assinatura. Seguem duas assinaturas e se pode ler: Eng. Dardo Gonzalez Barua. Supervisor de Obras-PNUD e Jorge Ruiz Diaz B. Administrador. Projeto PAR/97?021. C.S.J. PNUD.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
CORTE SUPREMA DE JUSTIÇA
SELADO NOTARIAL

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A(S) PRESENTE CÓPIA, CUJO DOCUMENTO DIGITAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO
S. Paulo 10 SET 2024
LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luís, 50 - República
VÁLIDO SOMENTE PARA MATERIALIZAÇÃO
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886890

SÉRIE PJC – 2025
ESCRIVÃO: **STELA MARI BUSTO OTAZU**
LOCALIDADE: **ASUNCIÓN**
REGISTRO: **743**

Nº 000592674

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.892 Fl. 5 / 6

Eu, **STELA MARI BUSTO OTAZU**, Escrivã Pública, Titular do Registro Nº 743, em virtude do Art. 375, Inc. b) do Código Civil Paraguaio e o Art. 154 do Código de Organização Judicial, Lei 879/91, a pedido da Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA**, com **RUC Nº 800005531-4**, procedi a autenticação do documento, **"CERTIFICADO DE DESEMPENHO, CONTRATO Nº 01/2017 PROJETO PAR/07/021, DE DATA 10/01/17"**, (consta de 4 páginas úteis), o qual tive a vista e tem meu selo e assinatura.
Expeço a presente comprovação na Cidade de Asunción, Capital da República do Paraguay, aos 6 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.
Abaixo existe uma assinatura e se pode ler: Stela Mari Busto Otazu. Cartorária e Escrivã Pública. Registro nº 743. RCA Dominicana, 981. Asunción-Paraguay.

No verso

A Corte Suprema de Justiça, legaliza a assinatura e carimbo da Cartorária Stela Mari Busto Otazu existente neste Selado Notarial SPJ 2025 nº 592674 de data de 6 de agosto de 2025. A presente legalização se realiza sobre um documento de uso notarial expedido em nome da cartorária solicitante. 06 de agosto de 2025.
Abaixo carimbo do Poder Judicial e uma assinatura onde se pode ler: Adv. Julio C. Pavon Martinez Secretário.

CERTIFICO que a assinatura que antecede no presente documento recebido na quinta-feira às 7:30, tem similaridade com a assinatura que tem registrada Adv. Julio Pavon-Secretário Corte Suprema de Justiça no Registro de assinatura correspondente. A presente certificação tem como único efeito legalizar a assinatura do funcionário precedentemente mencionado sem certificar a autenticidade e veracidade do conteúdo do documento. Asunción, 07 de agosto de 2025. Seguem uma assinatura e se pode ler: Roberto Diaz Rojas. Chefe. Ofício de Legalizações. Secretaria Geral CSJ.
Nº 44240289.

REPÚBLICA DO PARAGUAY
MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Folha de Segurança Segundo Decreto Nº 606/18
Correspondente à Série C Nº 02815029

10 SET 2025

APOSTILA

1. País: REPÚBLICA DO PARAGUAY
O presente documento público
2. foi assinado por: ROBERTO DIAZ ROJAS
3. quem atua na qualidade de: Encarregado de despacho
4. e está revestido do selo/timbre: Corte Suprema de Justiça-Poder Judicial
Certificado
5. em: ASUNCIÓN. 6. No dia: 7/8/2025 13:11:22
7. por: MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO PARAGUAY
8. sob o número: 96226/2025 C-2815029

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.892 Fl. 6 / 6

9. carimbo/timbre: Existe carimbo do Ministério.
10. Assinatura: Cynthia Bray
Tipo de Documento: ATUAÇÃO NOTARIAL - 000592674

Esta apostila certifica unicamente a autenticidade da assinatura, a qualidade em que o signatário do documento tenha atuado e em seu caso, a a identidade do carimbo e timbre que o documento público está revestido. Esta Apostila não certifica o conteúdo do documento para o qual se expediu.
Esta Apostila se pode verificar no endereço seguinte: www.mre.gov.py/legalizaciones.

Observação: QRCode. Código: 3993064
Nome do titular: Tecnoedil Constructora S.A.
Cobrado por: hernan Suarez. Registrado por: Jorge Luis Nuñez
Data Impressão: 7/8/2025 – 13:11:22 Jorge Luiz Nuñez
D.G.T.P. Departamento de Valores Fiscais – M.H.

Nada mais consta. Dou fé.
Campo Grande, 06 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI
Data: 08/09/2025 13:44:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorene Fernández D.N.Ferrari
Tradutora Pública

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO DIGITAL ACESSADO E CONFIRMEI A VERACIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO. DOU FÉ
S.Paulo, 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUT.
Av. São Luiz, 50 República - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE MATERIALIZAÇÃO - RS
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886892

CERTIFICADO DE DESEMPEÑO

La Corte Suprema de Justicia – Programa de Infraestructura Edilicia CSJ – PNUD, certifica que el **CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS**, cuyos integrantes son las empresas **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA** y **SINTEC S.A.**, ejecutaron los trabajos de la Obra *"Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este"*, conforme al Contrato No 01/2017 – Proyecto PAR/97/021 suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y el Consorcio en fecha 10 de enero de 2017.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Contrato No. 01/2017 – Proyecto PAR/97/021 "Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este"

PLANILLA DE SUPERFICIES

NIVEL	ÁREA CONSTRUIDA (m2)						
	CUBIERTA			EXTERIOR (NO CUBIERTA)			CUBIERTA + EXTERIOR
	TOTAL m2	TOTAL EJECUTADO POR TECNOEDIL (70%) m2		TOTAL m2	TOTAL EJECUTADO POR TECNOEDIL (70%) m2		TOTAL GENERAL EJECUTADO POR TECNOEDIL (70%) m2
SUBSUELO 2	5.574,95	3.902,47					3.902,47
SUBSUELO 1	11.716,20	8.201,34		10.313,20	7.219,24		15.420,58
PLANTA BAJA	5.308,85	3.716,19		6.482,90	4.538,03		8.254,22
PRIMER PISO	4.917,50	3.442,25		289,10	202,37		3.644,62
SEGUNDO PISO	3.746,30	2.622,41					2.622,41
TERCER PISO	3.197,20	2.238,04					2.238,04
CUARTO PISO	3.197,20	2.238,04					2.238,04
QUINTO PISO	2.096,20	1.467,34					1.467,34
SEXTO PISO	2.096,20	1.467,34					1.467,34
SÉPTIMO PISO	1.026,85	718,80					718,80
AZOTEA	2.290,10	1.603,07					1.603,07
TOTAL	45.167,55	31.617,29		17.085,20	11.959,64		43.576,93

ING. DARDO GONZALEZ BARUA
SUPERVISOR DE OBRAS
PNUD/CSJ

JORGE RUIZ DIAZ B.
ADMINISTRADOR
PROYECTO PAR/97/021
C.S.J. - PNUD

CERTIFICO que la presente Fotocopia concuerda fiel del original

STELLA ... JUSTO OTAZU
NOTARIA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
... DOMINICANA 961
... F.: 212 105
... PARAGUAY

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 55 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA ESTRAITA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.

SET 2025

R$ 5,00
1 AUT.

1123597[illegible]
AUTENTICIDADE
AU1040DD0886893

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALE SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

OTAZU
PUBLICA
961
214.105
- PARAGUAY

RUBROS EJECUTADOS

A.1 - OBRAS CIVILES	
1	TRABAJOS PRELIMINARES
2	MOVIMIENTO DE SUELO
3	CIMENTACIONES
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
5	MAMPOSTERÍA
6	CUBIERTA
7	AISLACIONES
8	REVOQUE
9	CONTRAPISO
10	PISOS
11	ZÓCALOS
12	REVESTIMIENTO
13	CARPINTERIA DE MADERA
14	CARPINTERIA METÁLICA
15	CARPINTERIA DE ALUMINIO
16	MAMPARAS Y TABIQUES DE YESO Y CEMENTICIO
17	CIELORRASO
18	PINTURA
19	CRISTALES
20	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL
21	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
22	ARTEFACTOS SANITARIOS
23	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL
24	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
25	INSTALACIONES ESPECIALES
26	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES
27	VARIOS
28	PAVIMENTO DE CALLES ADYACENTES AL PALACIO DE JUSTICIA
A.2 - SISTEMA DE CLIMATIZACION	
1	AIRE ACONDICIONADO
2	VENTILACIÓN FORZADA
	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
	SALA DE MAQUINAS Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO
	SISTEMA DE CONTROL Y OTROS
A.3 -SISTEMA DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA	
A - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA	
B - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD	
C - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD	

Ing. DARDO GONZALEZ BARUA
SUPERVISOR DE OBRAS
PNUD/CSJ

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO O PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DE NOTAS DE FOLHA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO POR FE
C.S.J. - PNUD

S. Paulo.
27º 10 SET 2025

LEONILSO
CR
LEI
CUSTAS CONTRIB.
VÁLIDO SOMENTE COM
112359
AUTENTICAÇÃO
AUT040OD0886894

CERTIFICO Que la presente
Fotocopia es fiel y
original

STELA MARY RUSTICO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
ACA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

A.4 – SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	
A - SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INCENDIOS	
B - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)	
C - GRABACION EN CAMARA GESSEL	
A.5 - COMUNICACIÓN ORAL Y MUSICA FUNCIONAL	
A - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL	
B - SONORIZACION DE LA SALA DE JUICIOS ORALES Y CONFERENCIAS	
C - SONORIZACIÓN Y GRABACION EN CAMARA GESSEL	
A.6 - RED DE TELEFONÍA	
1	EQUIPOS
2	RED DE TELEFONIA
3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELEFONÍA E INFORMATICA
A.7 - RED DE DATOS	
1	EQUIPOS
2	ELEMENTOS PASIVOS
A.8 - ASCENSORES	
1	EQUIPOS
2	MATERIALES, MONTAJES Y PUESTA EN MARCHA
A.9 – GENERADOR DE EMERGENCIA	
1	EQUIPOS
2	MATERIALES, MONTAJES Y PUESTA EN MARCHA

A solicitud de la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, se deja expresa constancia de que la misma ejecutó las siguientes instalaciones especiales:

- SISTEMA ELÉCTRICO CON INSTALACIÓN DE CUBÍCULO Y TRANSFORMADOR
  - ✓ A.1 - OBRAS CIVILES
    24 – INSTALACIONES ELÉCTRICAS
    24.2 PUESTO DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POR MEDIO DE CENTRAL DUCTADA
  - ✓ A.2 - SISTEMA DE CLIMATIZACION
- SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PREDIAL CON PROTOCOLO KNX
  - ✓ A.3 – SISTMA DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA
- SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS POR MEDIO DE ROCIADORES E HIDRANTES
  - ✓ A.1 OBRAS CIVILES
    25 – INSTALACIONES ESPECIALES
    25.1 SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREVENSION DE INCENDIOS
  - ✓ A.4 – SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
    A SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INCENDIOS
- SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
  - ✓ A.6 - RED DE TELEFONÍA
  - ✓ A.7 - RED DE DATOS

Ing. DARDO GONZALEZ BARUA
SUPERVISOR DE OBRAS

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 213
RCA. GOVERNADOR DEL
TELEF. 212.106
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS 50 - 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 10 SET 2025

CUSTAS CONTRIB. AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0885895

TAZU
BLICA
PARAGUAY

Datos Contractuales

Participación

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	70% de participación
SINTEC S.A.	30% de participación
Monto contractuel	152.965.735.051 guaraníes
Fecha de firma de contrato	10 de enero de 2017
Fecha de inicio de obras	27 de junio de 2017
Fecha de terminación de obras	30 de junio de 2021

Se deja constancia que los trabajos fueron realizados a total satisfacción de la contratante *La Corte Suprema de Justicia – Programa de Infraestructura Edilicia CSJ – PNUD* y dentro de los plazos acordados, se expide el presente Certificado a pedido del CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS a los 1 días del mes de octubre de año dos mil veinticuatro

Se adjunta a este certificado una copia del contrato 01/2017 y Planilla de Oferta

Fecha 04/10/2024

Firma

JORGE RUIZ DIAZ B.
ADMINISTRADOR
PROYECTO PAR/97/021
C.S.J. - PNUD

Lic. Jorge Ruiz Diaz
Administrador
Proyecto PAR97/021

Ing. Dardo González
Supervisor
Proyecto PAR97/021

Ing. DARDO GONZALEZ BARUA
SUPERVISOR DE OBRAS
PNUD/CSJ

CERTIFICO: Que la presente Fotocopia es reflejo fiel del original

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA - REPUBLICANA PUBLICA
MATRICULA N° 743
PCA. DOMINICANA 961
TELEF. 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
S. Paulo,
27º 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
CUSTAS
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886896

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL

Compromiso con La gente

SERIE PJC-2025

ESCRIBANO : STELA MARI BUSTO OTAZU
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 743

Nº000592674

Yo, **STELA MARI BUSTO OTAZU,** Escribana Pública, Titular del Registro N° 743, en virtud al Art. 375, Inc. b) del Código Civil Paraguayo y al Art. 154 del Código de Organización Judicial, Ley 879/91; a requerimiento de la Empresa **"TECNOEDIL" S.A. CONSTRUCTORA,** con **RUC N°: 800005531-4,** procedí a la autenticación del documento, **"CERTIFICADO DE DESEMPEÑO, CONTRATO N° 01/2017 PROYECTO PAR/07/021, DE FECHA 10/01/2017"",** (consta de 4 páginas útiles), el cual tuve a la vista y llevan mi sello y firma. ----------

Expido la presente constancia en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 6 días del mes de Agosto del año dos mil veinte y cinco. ----------

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TELEF.: 212.108
ASUNCION - PARAGUAY

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES
AV. SÃO LUIS Nº 55 - AUTENTICO PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA ESTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 10 SET 2025
LEOMILSON DOS SANTOS VIEIRA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
AU1040DD0886897

La Corte Suprema de Justicia, legaliza la firma y sello del/la Notario/a Stella Mari Busto Otazu

..... obrante en Libro de Notarial

S.I.C. 2025 Nº 592674 de fecha 6 AGOSTO 2025.

La presente legalización se realiza sobre un documento de uso notarial expedido a nombre del/la Notario/a solicitante.

06 de Agosto de 2025

Abg. Julio C. Pavón Martínez D/A

Firma y sello del Secretario General

PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

...verifico que la firma que antecede en el presente documento, recibido el día ...Jueves.....a las...Diez..., guarda similitud con la firma que tiene registrada.....Juez.....Primera.....Secretaria..... ...Corte.....Suprema.....de.....Justicia.....en el Registro de Firma correspondiente. La presente certificación tiene como único efecto legalizar la firma del funcionario precedentemente mencionado sin calificar la autenticidad y veracidad del contenido del documento. Asunción, 07 de ...Agosto..... de 20...25.....

Nº 442402857

PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Roberto Díaz Rojas
Jefe
Oficina de Legalizaciones
Secretaría Gral. - CSJ

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo,
27º 10 SET 2025

LEONILSON [illegible]
OCR. [illegible]
LEGALIZAÇÃO
112359
CUSTAS CONTRATO PARTICULAR
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AU1040DD0886898

Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Legalizaciones

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Según Decreto Nº 606/18
Correspondiente a la SERIE C Nro 02815029

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País (country / pays):	REPUBLICA DEL PARAGUAY		
El presente documento público (This public document - Le présent acte public)			
2. ha sido firmado por (has been signed by / a été signé par)	ROBERTO DÍAZ ROJAS		
3. quien actúa en calidad de: (acting in the capacity of / agissant en qualité de)	Enc. de Despacho		
4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal/stamp of / est revêtu du sceau / timbre	Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial		
Certificado (Certified - Attesté)			
5. en: (at / à)	ASUNCION	6. el día: (the / le)	7/8/2025 13:11:22
7. por: (by / par)	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PARAGUAY Ministry of Foreign Affairs of Paraguay / Ministère des Affaires étrangères du Paraguay		
8. bajo el número (nº / sous le)	95826/2025		C-2815029
9. Sello / timbre (seal/stamp / sceau/timbre)		10. Firma: (signature)	CYNTHIA BRAY

Tipo de Documento: ACTUACIÓN NOTARIAL - 000592674
(type of document / type d'acte)

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.mre.gov.py/legalizaciones.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate,the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.mre.gov.py/legalizaciones.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant,l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : www.mre.gov.py/legalizaciones

Observacion:

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo.
27º 10 SET 2025
112359
LEONILSON LIOS SANTOS VIEIRA
AUTENTICAÇÃO
AU10400D0886899
CR. AUTORIZADO
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Código: 3993064

Nombre del Titular: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

Cobrado Por: HERNAN SUAREZ D.G.T.R. - Recibo de Valores N.F.

Registrado Por: JORGE LUIS NUÑEZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

Nº 14.903 1/116

O documento apresentado tem cento e cinquenta e nove folhas.
Ao pé de todas as folhas existem cinco assinaturas e se pode ler: Eng. Rolando Rios e/ou Eng. Anibal da Silva. Consórcio Tecnoedil e Asociados, Eng. Alberto Rolon-Fiscalização de Obras, Arq. Juan Pablo Chamorro S.- Supervisor de Obra. Projeto PAR/97/021 C.S.J. Pund e Eng. Dardo Gonzalez Barua. Supervisor de Obra-Projeto PAR/97/021 e Arq. Victor Cáceres palácios Supervisor de Obra. Projeto PAR/97/021.
Todas as folhas possuem carimbo de autenticação de firma assinados pela Cartorária.

CERTIFICADO

"PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTIÇA — PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

CONTRATO 01/2017: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E MANUTENÇÃO POSTERIOR DO CONJUNTO EDIFÍCIO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE CIUDAD DEL ESTE.

Contratada: CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS — Fiscalização: Eng. Alberto Rolon

RESUMO DO CERTIFICADO DE OBRA Nº: 36 (TRINTA E SEIS)

Concelto	Montante Total (Gs. Iva incl.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Atual	
		Montante (Gs. Iva incl.)	%	Montante (Gs. Iva incl.)	%	Montante (Gs. Iva incl.)	%
Montante da etapa a) do Contrato. Certificado de Obra Nº: 36	151.666.999.151	149.548.566.716	98,60%	2.118.432.435	1,40%	151.666.999.151	100,00%

DEDUÇÕES

Concelto	Totais		Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Atual	
	%	Montante (Gs. Iva incl.)	Montante (Gs. Iva incl.)	%	Montante (Gs. Iva incl.)	%	Montante (Gs. Iva incl.)	%
Devolução do Adiantamento	10,0%	15.166.699.915	14.954.856.672	98,60%	211.843.243	1,40%	15.166.699.915	100,00%
Retenção Cautional	5%	7.583.349.958	7.477.428.336	98,60%	105.921.622	1,40%	7.583.349.958	100,00%
Outras Deduções								
Total Deduções		22.750.049.873	22.432.285.007	98,60%	317.764.865	1,40%	22.750.049.873	100,00%

Total Líquido a Pagar por este Certificado (Gs. IVA Incl.)		1.800.667.570
São Guaranis:	Um bilhão, oitocentos milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta.	

Etapa a) Construção das Obras Civis e Instalações do Conjunto Edificio Palácio da Justiça de Ciudad del Este

"PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTIÇA — PROGRAMA DAS NAÇOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

CONTRATO 01/2017: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ESPECIAIS E MANUTENÇÃO POSTERIOR DO CONJUNTO EDIFÍCIO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE CIUDAD DEL ESTE.

Contratada: CONSORCIO TECNOEDIL Y ASOCIADOS — Fiscalização: Eng. Alberto Rolon

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 36 (TRINTA E SEIS)

Item	Descrição dos Itens	Contrato			Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Atual	
		Un. Un.	Quant. Quant.	Preço Total (Gs. IVA Incl.)	Montante (Gs. IVA Incl.)	%	Montante (Gs. IVA Incl.)	%	Montante (Gs. IVA Incl.)	%
1.1	Limpeza do terreno	m2	30.000,00	108.510.000	108.510.000	100%	0	0%	108.510.000	100%
1.2	Cercamento da obra. Inclui portões conforme quantidade descrita nas Especificações Técnicas.	ml	960,00	231.475.200	231.475.200	100%	0	0%	231.475.200	100%
1.3	Canteiro de obras. Conforme Especificações Técnicas									
1.3.1	a) Escritório para técnicos da empresa contratada	un	1,00	84.392.000	84.392.000	100%	0	0%	84.392.000	100%
1.3.2	b) Escritório para a fiscalização e sala de reuniões	un	1,00	84.392.000	84.392.000	100%	0	0%	84.392.000	100%
1.3.3	c) Alojamento para Supervisores de Obra	un	1,00	48.224.000	48.224.000	100%	0	0%	48.224.000	100%
1.3.4	d) Depósito de materiais e Ferramentas	un	2,00	60.280.000	60.280.000	100%	0	0%	60.280.000	100%
1.3.5	e) Área de sanitários	un	1,00	60.280.000	60.280.000	100%	0	0%	60.280.000	100%
1.3.6	f) Área para refeitório e estar do pessoal	un	1,00	30.140.000	30.140.000	100%	0	0%	30.140.000	100%
1.4	Instalação elétrica e hidrossanitária da obra. Conforme Especificações Técnicas.	gl	1,00	90.420.000	90.420.000	100%	0	0%	90.420.000	100%
1.5	Placa de obra	m2	18,00	17.360.640	17.360.640	100%	0	0%	17.360.640	100%
1.6	Locação e marcação de obra	m2	45.960,00	66.504.120	66.504.120	100%	0	0%	66.504.120	100%
2	**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**									
2.1	ESCAVAÇÃO									
2.1.1	Limpeza/Desmatamento do terreno	m2	30.000,00	364.590.000	364.590.000	100%	0	0%	364.590.000	100%
2.1.2	Escavação até a cota de implantação do Edifício	m3	46.974,00	1.427.117.094	1.427.117.094	100%	0	0%	1.427.117.094	100%
2.1.3	Corte de solo na Rua Projetada dentro da propriedade da CSJ	m3	1.940,40	58.951.292	58.951.292	100%	0	0%	58.951.292	100%
2.1.4	De solo para sapatas	m3	2.614,00	82.518.752	82.518.752	100%	0	0%	82.518.752	100%
2.1.5	Escavação de solo para blocos de coroamento e vigas de fundação	m3	4.261,70	134.533.472	134.533.472	100%	0	0%	134.533.472	100%
2.1.6	Caixas de elevador	m3	120,00	3.788.160	3.788.160	100%	0	0%	3.788.160	100%
2.1.7	Para Câmaras, Ralos e caixas de inspeção	m3	180,00	5.682.240	5.682.240	100%	0	0%	5.682.240	100%
2.2	ATERRO E COMPACTAÇÃO				0	0%				
2.2.1	Em áreas de pisos, caminhos, calçadas, rampas e escadas exteriores até a cota do contrapiso.	m3	7.273,76	146.748.108	146.748.108	100%	0	0%	146.748.108	100%
2.2.2	Em áreas de gramado, canteiros e jardinagem em geral	m3	5.455,32	110.061.081	99.054.973	90%	11.006.108	10%	110.061.081	100%
2.2.3	Em áreas de implantação do Edifício até a cota de Contrapiso.	m3	19.821,00	399.888.594	399.888.594	100%	0	0%	399.888.594	100%
2.2.4	Adjacente a cortinas de subsolos e caixas de elevadores, reservatórios e caixas de inspeção.	m3	1.600,00	32.280.000	32.280.000	100%	0	0%	32.280.000	100%
2.2.5	Aterro e Compactação nas adjacências do curso d'água com o remanescente dos cortes realizados.	m3	6.545,73	132.060.095	132.060.095	100%	0	0%	132.060.095	100%
3	**FUNDAÇÕES**									
3.1	EDIFÍCIO									
3.1.1	Estacas de Concreto Armado de 40 cm. de diâmetro, perfuradas à máquina, solo estabilizado com lama bentonítica, comprimento líquido mínimo 12,00 m, descontando o arrasamento. O comprimento será considerado desde a base do bloco de corsamento até a extremidade inferior da estaca, cuja cota de apoio estará em torno de 82,00 m.	un	941,00	4.163.089.392	4.163.089.392	100%	0	0%	4.163.089.392	100%
3.1.2	Estacas de Concreto Armado de 60 cm. de diâmetro, perfuradas à máquina, solo estabilizado com lama bentonítica, comprimento líquido mínimo 12,00 m, descontando o arrasamento. O comprimento será considerado desde a base do bloco de corsamento até a extremidade inferior da estaca, cuja cota de apoio estará em torno de 82,00 m.	un	95,00	795.273.025	795.273.025	100%	0	0%	795.273.025	100%

273 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE COPIA, CUJO DOCUMENTO ORIGINAL
EXISTE E CONFERE COM A VERACIDADE NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO DO QUE DOU FÉ
S. Paulo 10 SET 2025
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luís, 50 Republica - São Paulo
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$
112359 AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886900

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

3.1.3	Estacas de Concreto Armado de 80 cm. de diâmetro, perfuradas à máquina, solo estabilizado com lama bentonítica, comprimento líquido mínimo 12,00 m, descontando o arrasamento. O comprimento será considerado desde a base do bloco de coroamento até a extremidade inferior da estaca.	un	144,00	1.910.547,504	1.910.547,504	100%	0	0%	1.910.547,504	100%
3.1.4	Estacas de Concreto Armado de 100 cm. de diâmetro, perfuradas à máquina, solo estabilizado com lama bentonítica, comprimento líquido mínimo 12,00 m, descontando o arrasamento. O comprimento será considerado desde a base do bloco de coroamento até a extremidade inferior da estaca, cuja cota de apoio estará em torno de 82,00 m.	un	29,00	513.077,280	513.077,280	100%	0	0%	513.077,280	100%
3.1.5	Estacas de Concreto Armado de 120 cm. de diâmetro, perfuradas à máquina, solo estabilizado com lama bentonítica, comprimento líquido mínimo 12,00 m, descontando o arrasamento. O comprimento será considerado desde a base do bloco de coroamento até a extremidade inferior da estaca, cuja cota de apoio estará em torno de 82,00 m.	un	20,00	504.473,580	504.473,580	100%	0	0%	504.473,580	100%
3.1.6	Blocos de coroamento	m3	2.610,42	4.723.881,293	4.723.881,293	100%	0	0%	4.723.881,293	100%
3.2	EXTERIORES									
3.2.1	Sapatas de Concreto Armado de Muros	m3	522,80	828.630,156	828.630,156	100%	0	0%	828.630,156	100%
3.2.2	Fuste enterrado até viga de fundação	m3	73,75	188.719,391	188.719,391	100%	0	0%	188.719,391	100%
4	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
	SUBSOLO 2									
4.1	Blocos A e C									
4.1.1	Vigas de fundação e Lajes de piso	m3	516,12	1.094.412,051	1.094.412,051	100%	0	0%	1.094.412,051	100%
4.1.2	Cortina perimetral de 20 cm. de espessura	m3	82,97	175.330,681	175.330,681	100%	0	0%	175.330,681	100%
4.1.3	Pilares	m3	78,32	200.400,802	200.400,802	100%	0	0%	200.400,802	100%
4.1.4	Vigas e Lajes Laje Treliçada 100	m3	608,85	1.291.044,254	1.291.044,254	100%	0	0%	1.291.044,254	100%
4.1.5	Laje e Vigas intermediárias de elevadores	m3	4,50	9.542,165	9.542,165	100%	0	0%	9.542,165	100%
4.1.6	Escada	m3	4,14	9.289,887	9.289,887	100%	0	0%	9.289,887	100%
4.1.7	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	568.922	568.922	100%	0	0%	568.922	100%
4.1.8	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.978,784	6.978,784	100%	0	0%	6.978,784	100%
4.2	Blocos B e D									
4.2.1	Vigas de fundação e Lajes de piso	m3	703,37	1.491.472,119	1.491.472,119	100%	0	0%	1.491.472,119	100%
4.2.2	Tanque de Concreto Armado enterrado	m3	60,00	133.445,520	133.445,520	100%	0	0%	133.445,520	100%
4.2.3	Cortina perimetral de 20 cm. de espessura	m3	37,00	78.181,866	78.181,866	100%	0	0%	78.181,866	100%
4.2.4	Pilares	m3	86,99	222.586,525	222.586,525	100%	0	0%	222.586,525	100%
4.2.5	Vigas e Lajes Laje Treliçada 100	m3	634,95	1.346.388,809	1.346.388,809	100%	0	0%	1.346.388,809	100%
4.2.6	Laje e Vigas intermediárias de elevadores	m3	11,10	23.537,339	23.537,339	100%	0	0%	23.537,339	100%
4.2.7	Escada	m3	4,11	9.222,569	9.222,569	100%	0	0%	9.222,569	100%
4.2.8	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	568.922	568.922	100%	0	0%	568.922	100%
4.2.9	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	436.174	436.174	100%	0	0%	436.174	100%
4.3	Bloco de Estacionamento e Bloco E									
4.3.1	Vigas de fundação e Lajes de piso	m3	517,18	1.096.670,364	1.096.670,364	100%	0	0%	1.096.670,364	100%
4.3.2	Tanque de Concreto Armado enterrado	m3	30,00	66.722,760	66.722,760	100%	0	0%	66.722,760	100%
4.3.3	Pilares	m3	57,84	148.007,181	148.007,181	100%	0	0%	148.007,181	100%
4.3.4	Vigas e Lajes Laje Treliçada 100	m3	1.297,15	2.750.581,929	2.750.581,929	100%	0	0%	2.750.581,929	100%
4.3.5	Laje e Vigas intermediárias de elevadores	m3	2,50	5.301,203	5.301,203	100%	0	0%	5.301,203	100%
4.3.6	Escada	m3	2,75	6.170,819	6.170,819	100%	0	0%	6.170,819	100%
4.3.7	Parapeito de Concreto Armado de altura variável no estacionamento de funcionários.	ml	277,80	70.688,432	70.688,432	100%	0	0%	70.688,432	100%
4.3.8	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	568.922	568.922	100%	0	0%	568.922	100%
4.3.9	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	436.174	436.174	100%	0	0%	436.174	100%
	SUBSOLO 1									
4.4	Blocos A e C									
4.4.1	Cortina perimetral de 20 cm. de espessura	m3	290,81	614.571,390	614.571,390	100%	0	0%	614.571,390	100%
4.4.2	Cortina interior de 20 cm. de espessura	m3	18,00	38.039,562	38.039,562	100%	0	0%	38.039,562	100%
4.4.3	Pilares	m3	68,84	227.333,298	227.333,298	100%	0	0%	227.333,298	100%
4.4.4	Vigas e Lajes Laje Treliçada 200	m3	701,98	1.488.535,252	1.488.535,252	100%	0	0%	1.488.535,252	100%
4.4.5	Escadas	m3	16,07	36.060,019	36.060,019	100%	0	0%	36.060,019	100%
4.4.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	35.842,126	35.842,126	100%	0	0%	35.842,126	100%
4.4.7	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	27.478,964	27.478,964	100%	0	0%	27.478,964	100%
4.5	Blocos B e D									
4.5.1	Cortina perimetral de 20 cm. de espessura	m3	187,43	396.097,506	396.097,506	100%	0	0%	396.097,506	100%
4.5.2	Pilares	m3	92,86	237.620,104	237.620,104	100%	0	0%	237.620,104	100%
4.5.3	Vigas e Lajes Laje Treliçada 200	m3	605,69	1.284.354,137	1.284.354,137	100%	0	0%	1.284.354,137	100%
4.5.4	Escada	m3	16,07	36.060,019	36.060,019	100%	0	0%	36.060,019	100%
4.5.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	568.922	568.922	100%	0	0%	568.922	100%
4.5.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	436.174	436.174	100%	0	0%	436.174	100%
4.6	Bloco de Estacionamento e Bloco E									
4.6.1	Pilares	m3	92,65	237.082,734	237.082,734	100%	0	0%	237.082,734	100%
4.6.2	Vigas e Lajes Laje Treliçada 200	m3	1.780,41	3.775.325,577	3.775.325,577	100%	0	0%	3.775.325,577	100%
4.6.3	Escada	m3	6,64	14.899,722	14.899,722	100%	0	0%	14.899,722	100%

279 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
CONFIRME A VERACIDADE DO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE NO DOCUMENTO DIGITAL
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO
Av. São Luís, 50 Republica - São Paulo - SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00
Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886902

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

4.6.4	Parapeito de Concreto Armado no estacionamento público.	ml	308,00	78.373,064	78.373,064	100%	0	0%	78.373,064	100%
4.6.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	568,922	568,922	100%	0	0%	568,922	100%
4.6.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	436,174	436,174	100%	0	0%	436,174	100%
	BLOCO A									
4.7	PISO TÉRREO									
4.7.1	Pilares	m3	34,39	88.000,812	88.000,812	100%	0	0%	88.000,812	100%
4.7.2	Lajes de teto	m3	129,26	274.093,374	274.093,374	100%	0	0%	274.093,374	100%
4.7.3	Vigas de teto	m3	103,23	218.897,254	218.897,254	100%	0	0%	218.897,254	100%
4.7.4	Escadas	m3	11,17	25.064,743	25.064,743	100%	0	0%	25.064,743	100%
4.7.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.689,226	5.689,226	100%	0	0%	5.689,226	100%
4.7.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.670,262	5.670,262	100%	0	0%	5.670,262	100%
4.8	PRIMEIRO NÍVEL									
4.8.1	Pilares	m3	32,72	83.727,437	83.727,437	100%	0	0%	83.727,437	100%
4.8.2	Lajes de teto	m3	103,08	218.579,181	218.579,181	100%	0	0%	218.579,181	100%
4.8.3	Vigas de teto	m3	97,29	206.301,596	206.301,596	100%	0	0%	206.301,596	100%
4.8.4	Escadas	m3	11,17	25.064,743	25.064,743	100%	0	0%	25.064,743	100%
4.8.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.689,226	5.689,226	100%	0	0%	5.689,226	100%
4.8.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.670,262	5.670,262	100%	0	0%	5.670,262	100%
4.9	SEGUNDO NÍVEL									
4.9.1	Pilares	m3	31,46	80.503,214	80.503,214	100%	0	0%	80.503,214	100%
4.9.2	Lajes de teto	m3	103,10	218.621,591	218.621,591	100%	0	0%	218.621,591	100%
4.9.3	Vigas de teto	m3	97,29	206.301,596	206.301,596	100%	0	0%	206.301,596	100%
4.9.4	Escadas	m3	11,17	25.064,743	25.064,743	100%	0	0%	25.064,743	100%
4.9.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos. Ver detalhe de plantas.	gl	1,00	5.689,226	5.689,226	100%	0	0%	5.689,226	100%
4.9.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos. Ver detalhe de plantas.	gl	1,00	5.670,262	5.670,262	100%	0	0%	5.670,262	100%
4.10	TERCEIRO NÍVEL									
4.10.1	Pilares	m3	30,30	77.534,882	77.534,882	100%	0	0%	77.534,882	100%
4.10.2	Lajes de teto	m3	103,12	218.664,001	218.664,001	100%	0	0%	218.664,001	100%
4.10.3	Vigas de teto	m3	97,29	206.301,596	206.301,596	100%	0	0%	206.301,596	100%
4.10.4	Escadas	m3	11,17	25.064,743	25.064,743	100%	0	0%	25.064,743	100%
4.10.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.689,226	5.689,226	100%	0	0%	5.689,226	100%
4.10.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.670,262	5.670,262	100%	0	0%	5.670,262	100%
4.11	QUARTO NÍVEL									
4.11.1	Pilares	m3	30,30	77.534,882	77.534,882	100%	0	0%	77.534,882	100%
4.11.2	Lajes de teto	m3	103,12	218.664,001	218.664,001	100%	0	0%	218.664,001	100%
4.11.3	Vigas de teto	m3	97,29	206.301,596	206.301,596	100%	0	0%	206.301,596	100%
4.11.4	Escadas	m3	11,17	25.064,743	25.064,743	100%	0	0%	25.064,743	100%
4.11.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.689,226	5.689,226	100%	0	0%	5.689,226	100%
4.11.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.670,262	5.670,262	100%	0	0%	5.670,262	100%
4.12	QUINTO NÍVEL									
4.12.1	Pilares	m3	30,30	77.534,882	77.534,882	100%	0	0%	77.534,882	100%
4.12.2	Lajes de teto	m3	103,12	218.664,001	218.664,001	100%	0	0%	218.664,001	100%
4.12.3	Vigas de teto	m3	97,29	206.301,596	206.301,596	100%	0	0%	206.301,596	100%
4.12.4	Escadas	m3	11,17	25.064,743	25.064,743	100%	0	0%	25.064,743	100%
4.12.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.689,226	5.689,226	100%	0	0%	5.689,226	100%
4.12.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.670,262	5.670,262	100%	0	0%	5.670,262	100%
4.13	SEXTO NÍVEL									
4.13.1	Pilares	m3	30,28	77.483,704	77.483,704	100%	0	0%	77.483,704	100%
4.13.2	Lajes de teto	m3	110,29	233.867,849	233.867,849	100%	0	0%	233.867,849	100%
4.13.3	Vigas de teto	m3	109,85	232.934,838	232.934,838	100%	0	0%	232.934,838	100%
4.13.4	Escadas	m3	2,50	5.609,835	5.609,835	100%	0	0%	5.609,835	100%
4.13.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.827,072	6.827,072	100%	0	0%	6.827,072	100%
4.13.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.542,611	6.542,611	100%	0	0%	6.542,611	100%
4.14	SÉTIMO NÍVEL E TERRAÇO									
4.14.1	Pilares	m3	6,31	16.146,703	16.146,703	100%	0	0%	16.146,703	100%
4.14.2	Lajes e vigas de teto	m3	32,60	69.127,681	69.127,681	100%	0	0%	69.127,681	100%
4.14.3	Tanque elevado para água de consumo	m3	25,43	56.558,660	56.558,660	100%	0	0%	56.558,660	100%
4.14.4	Pilares e vigas de suporte de telhados	m3	6,08	15.558,156	15.558,156	100%	0	0%	15.558,156	100%
	BLOCO B									
4.15	PISO TÉRREO									
4.15.1	Pilares	m3	39,58	101.281,539	101.281,539	100%	0	0%	101.281,539	100%
4.15.2	Lajes de teto	m3	122,25	259.228,802	259.228,802	100%	0	0%	259.228,802	100%
4.15.3	Vigas de teto	m3	110,89	235.055,319	235.055,319	100%	0	0%	235.055,319	100%

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ESCRITURAS · PROCURAÇÕES · ATAS · RECONHECIMENTO DE FIRMAS
AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
SELO DE AUTENTICIDADE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0886903

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

4.15.4	Escadas	m3	11,09	24.885.228	24.885.228	100%	0	0%	24.885.228	100%
4.15.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	8.533.840	8.533.840	100%	0	0%	8.533.840	100%
4.15.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.542.611	6.542.611	100%	0	0%	6.542.611	100%
4.16	PRIMEIRO NÍVEL										
4.16.1	Pilares	m3	37,66	96.368.438	96.368.438	100%	0	0%	96.368.438	100%
4.16.2	Lajes de teto	m3	97,28	206.280.392	206.280.392	100%	0	0%	206.280.392	100%
4.16.3	Vigas de teto	m3	105,50	223.710.746	223.710.746	100%	0	0%	223.710.746	100%
4.16.4	Escadas	m3	11,09	24.885.228	24.885.228	100%	0	0%	24.885.228	100%
4.16.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	7.964.917	7.964.917	100%	0	0%	7.964.917	100%
4.16.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.670.262	5.670.262	100%	0	0%	5.670.262	100%
4.17	SEGUNDO NÍVEL										
4.17.1	Pilares	m3	35,96	91.992.707	91.992.707	100%	0	0%	91.992.707	100%
4.17.2	Lajes de teto	m3	97,32	206.365.211	206.365.211	100%	0	0%	206.365.211	100%
4.17.3	Vigas de teto	m3	105,50	223.710.746	223.710.746	100%	0	0%	223.710.746	100%
4.17.4	Escadas	m3	11,09	24.885.228	24.885.228	100%	0	0%	24.885.228	100%
4.17.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	3.982.459	3.982.459	100%	0	0%	3.982.459	100%
4.17.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	2.617.044	2.617.044	100%	0	0%	2.617.044	100%
4.18	TERCEIRO NÍVEL										
4.18.1	Pilares	m3	34,14	87.361.085	87.361.085	100%	0	0%	87.361.085	100%
4.18.2	Lajes de teto	m3	97,34	206.407.621	206.407.621	100%	0	0%	206.407.621	100%
4.18.3	Vigas de teto	m3	105,50	223.710.746	223.710.746	100%	0	0%	223.710.746	100%
4.18.4	Escadas	m3	11,09	24.885.228	24.885.228	100%	0	0%	24.885.228	100%
4.18.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.258.149	6.258.149	100%	0	0%	6.258.149	100%
4.18.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	2.617.044	2.617.044	100%	0	0%	2.617.044	100%
4.19	QUARTO NÍVEL										
4.19.1	Pilares	m3	33,96	86.900.482	86.900.482	100%	0	0%	86.900.482	100%
4.19.2	Lajes de teto	m3	97,34	206.407.621	206.407.621	100%	0	0%	206.407.621	100%
4.19.3	Vigas de teto	m3	105,50	223.710.746	223.710.746	100%	0	0%	223.710.746	100%
4.19.4	Escadas	m3	11,09	24.885.228	24.885.228	100%	0	0%	24.885.228	100%
4.19.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.258.149	6.258.149	100%	0	0%	6.258.149	100%
4.19.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	2.617.044	2.617.044	100%	0	0%	2.617.044	100%
4.20	[illegible]										
4.20.1	[illegible]	m3	33,96	86.900.482	86.900.482	100%	0	0%	86.900.482	100%
4.20.2	Lajes de teto	m3	97,34	206.407.621	206.407.621	100%	0	0%	206.407.621	100%
4.20.3	Vigas de teto	m3	105,50	223.710.746	223.710.746	100%	0	0%	223.710.746	100%
4.20.4	Escadas	m3	11,09	24.885.228	24.885.228	100%	0	0%	24.885.228	100%
4.20.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	7.395.994	7.395.994	100%	0	0%	7.395.994	100%
4.20.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas.	gl	1,00	2.617.044	2.617.044	100%	0	0%	2.617.044	100%
4.21	[illegible]										
4.21.1	[illegible]	m3	33,84	86.593.413	86.593.413	100%	0	0%	86.593.413	100%
4.21.2	Lajes de teto	m3	97,34	206.407.621	206.407.621	100%	0	0%	206.407.621	100%
4.21.3	Vigas de teto	m3	105,46	223.625.926	223.625.926	100%	0	0%	223.625.926	100%
4.21.4	Escadas	m3	13,59	30.495.063	30.495.063	100%	0	0%	30.495.063	100%
4.21.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	7.395.994	7.395.994	100%	0	0%	7.395.994	100%
4.21.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	2.617.044	2.617.044	100%	0	0%	2.617.044	100%
4.22	SÉTIMO NÍVEL										
4.22.1	Pilares	m3	5,89	15.071.962	15.071.962	100%	0	0%	15.071.962	100%
4.22.2	Lajes de teto	m3	31,71	67.240.453	67.240.453	100%	0	0%	67.240.453	100%
4.22.3	Vigas de teto	m3	25,46	53.987.446	53.987.446	100%	0	0%	53.987.446	100%
4.22.4	Escadas	m3	5,26	11.803.093	11.803.093	100%	0	0%	11.803.093	100%
4.22.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.827.072	6.827.072	100%	0	0%	6.827.072	100%
4.22.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.978.784	6.978.784	100%	0	0%	6.978.784	100%
4.23	OITAVO NÍVEL E TERRAÇO										
4.23.1	Pilares	m3	5,89	15.071.962	15.071.962	100%	0	0%	15.071.962	100%
4.23.2	Lajes e vigas de teto	m3	31,71	67.240.453	67.240.453	100%	0	0%	67.240.453	100%
4.23.3	Tanque elevado para água de consumo	m3	25,46	56.625.382	56.625.382	100%	0	0%	56.625.382	100%
4.23.4	Pilares e vigas de suporte de telhados	m2	5,26	13.459.851	13.459.851	100%	0	0%	13.459.851	100%
	BLOCO C										
4.24	PISO TÉRREO										
4.24.1	Pilares	m3	13,48	34.494.066	34.494.066	100%	0	0%	34.494.066	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA FOTOGRÁFICA DIGITAL
ASSEI E CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
DOU FÉ
S. Paulo 10 SET 2025
AU1040DD0886904
112359
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

4.24.2	Lajes de teto	m3	63,35	134.332.471	134.332.471	100%	0	0%	134.332.471	100%
4.24.3	Vigas de teto	m3	56,45	119.701.152	119.701.152	100%	0	0%	119.701.152	100%
4.24.4	Escadas	m3	7,52	16.874.384	16.874.384	100%	0	0%	16.874.384	100%
4.24.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	3.413.535	3.413.535	100%	0	0%	3.413.535	100%
4.24.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	2.180.870	2.180.870	100%	0	0%	2.180.870	100%
4.25	PRIMEIRO NÍVEL									
4.25.1	Pilares	m3	13,48	34.494.066	34.494.066	100%	0	0%	34.494.066	100%
4.25.2	Lajes de teto	m3	50,81	107.741.640	107.741.640	100%	0	0%	107.741.640	100%
4.25.3	Vigas de teto	m3	55,87	118.471.273	118.471.273	100%	0	0%	118.471.273	100%
4.25.4	Escadas	m3	7,52	16.874.384	16.874.384	100%	0	0%	16.874.384	100%
4.25.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	3.413.535	3.413.535	100%	0	0%	3.413.535	100%
4.25.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	2.180.870	2.180.870	100%	0	0%	2.180.870	100%
4.26	SEGUNDO NÍVEL									
4.26.1	Pilares	m3	13,32	34.084.641	34.084.641	100%	0	0%	34.084.641	100%
4.26.2	Lajes de teto	m3	57,62	122.182.115	122.182.115	100%	0	0%	122.182.115	100%
4.26.3	Vigas de teto	m3	60,65	128.607.173	128.607.173	100%	0	0%	128.607.173	100%
4.26.4	Escadas	m3	2,43	5.452.760	5.452.760	100%	0	0%	5.452.760	100%
4.26.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	3.982.459	3.982.459	100%	0	0%	3.982.459	100%
4.26.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	3.489.393	3.489.393	100%	0	0%	3.489.393	100%
4.27	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO									
4.27.1	Pilares	m3	5,76	14.739.304	14.739.304	100%	0	0%	14.739.304	100%
4.27.2	Lajes de teto	m3	12,50	26.506.013	26.506.013	100%	0	0%	26.506.013	100%
4.27.3	Vigas de teto	m3	11,24	24.998.794	24.998.794	100%	0	0%	24.998.794	100%
4.27.4	Tanque elevado para água de consumo	m3	5,28	11.743.206	11.743.206	100%	0	0%	11.743.206	100%
4.27.5	Pilares e vigas de suporte de telhados	m3	16,09	41.172.814	41.172.814	100%	0	0%	41.172.814	100%
	BLOCO D									
4.28	PISO TÉRREO									
4.28.1	Pilares	m3	26,80	68.578.708	68.578.708	100%	0	0%	68.578.708	100%
4.28.2	Lajes de teto	m3	130,21	276.107.831	276.107.831	100%	0	0%	276.107.831	100%
4.28.3	Vigas de teto	m3	116,53	247.099.651	247.099.651	100%	0	0%	247.099.651	100%
4.28.4	Escadas	m3	10,11	22.686.173	22.686.173	100%	0	0%	22.686.173	100%
4.28.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	1.137.846	1.137.846	100%	0	0%	1.137.846	100%
4.28.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	436.174	436.174	100%	0	0%	436.174	100%
4.29	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	m3	22,69	58.061.600	58.061.600	100%	0	0%	58.061.600	100%
[illegible]	[illegible]	m3	106,34	225.491.950	225.491.950	100%	0	0%	225.491.950	100%
4.29.3	[illegible]	m3	106,84	230.793.152	230.793.152	100%	0	0%	230.793.152	100%
[illegible]	[illegible]	m3	10,11	22.686.173	22.686.173	100%	0	0%	22.686.173	100%
4.29.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	6.258.149	6.258.149	100%	0	0%	6.258.149	100%
4.29.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	4.361.740	4.361.740	100%	0	0%	4.361.740	100%
4.30	[illegible]									
4.30.2	[illegible]	m3	21,91	56.065.652	56.065.652	100%	0	0%	56.065.652	100%
[illegible]	[illegible]	m3	106,34	225.491.950	225.491.950	100%	0	0%	225.491.950	100%
[illegible]	[illegible]	m3	108,81	230.729.538	230.729.538	100%	0	0%	230.729.538	100%
[illegible]	[illegible]	m3	10,11	22.686.173	22.686.173	100%	0	0%	22.686.173	100%
4.30.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.689.226	5.689.226	100%	0	0%	5.689.226	100%
4.30.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	4.361.740	4.361.740	100%	0	0%	4.361.740	100%
4.31	TERCEIRO NÍVEL									
4.31.1	Pilares	m3	19,50	49.896.687	49.896.687	100%	0	0%	49.896.687	100%
4.31.2	Lajes de teto	m3	106,37	225.555.564	225.555.564	100%	0	0%	225.555.564	100%
4.31.3	Vigas de teto	m3	108,81	230.729.538	230.729.538	100%	0	0%	230.729.538	100%
4.31.4	Escadas	m3	10,11	22.686.173	22.686.173	100%	0	0%	22.686.173	100%
4.31.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	5.689.226	5.689.226	100%	0	0%	5.689.226	100%
4.31.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	4.361.740	4.361.740	100%	0	0%	4.361.740	100%
4.32	QUARTO NÍVEL									
4.32.1	Pilares	m3	19,40	49.642.756	49.642.756	100%	0	0%	49.642.756	100%
4.32.2	Lajes de teto	m3	112,17	237.854.354	237.854.354	100%	0	0%	237.854.354	100%
4.32.3	Vigas de teto	m3	108,61	230.305.441	230.305.441	100%	0	0%	230.305.441	100%
4.32.4	Escadas	m3	2,43	5.452.760	5.452.760	100%	0	0%	5.452.760	100%
4.32.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	gl	1,00	4.551.381	4.551.381	100%	0	0%	4.551.381	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
CERTIFICO QUE DIGITALIZEI O PRESENTE DOCUMENTO
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE
S. Paulo 10 SET 2020
AU1040DD0886905
112359 AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

4.32.6	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	g	1,00	7.414.958	7.414.958	100%	0	0%	7.414.958	100%
4.33	QUINTO NIVEL E TERRAÇO									
4.33.1	Pilares	m3	4,33	11.080.067	11.080.067	100%	0	0%	11.080.067	100%
4.33.2	Lajes e vigas de teto	m3	34,27	72.668.884	72.668.884	100%	0	0%	72.668.884	100%
4.33.3	Tanque elevado para água de consumo	m3	22,34	49.686.215	49.686.215	100%	0	0%	49.686.215	100%
	BLOCO E									
4.34	PISO TERREO									
4.34.1	Pilares	m3	19,94	51.024.606	51.024.606	100%	0	0%	51.024.606	100%
4.34.2	Lajes de teto	m3	73,36	155.558.486	155.558.486	100%	0	0%	155.558.486	100%
4.34.3	Vigas de teto	m3	21,56	46.717.570	46.717.570	100%	0	0%	46.717.570	100%
4.34.4	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 78x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	g	1,00	568.922	568.922	100%	0	0%	568.922	100%
4.34.5	Aberturas em vigas com caixas metálicas de 43x33cm para passagem de dutos de Climatização. Ver plantas de dutos e Detalhe de armaduras de reforços nas plantas correspondentes.	g	1,00	436.174	436.174	100%	0	0%	436.174	100%
4.35	ESPAÇOS EXTERIORES									
4.35.1	Fuste de suporte da estrutura metálica do pergolado	m3	8,00	20.471.256	20.471.256	100%	0	0%	20.471.256	100%
4.35.2	Sapatas para Pilares em muros perimetrais	m3	50,00	79.249.250	79.249.250	100%	0	0%	79.249.250	100%
4.35.3	Vigas de fundação e de contraventamento em muros perimetrais	m3	140,00	240.106.580	240.106.580	100%	0	0%	240.106.580	100%
4.35.4	Pilares em muros perimetrais	m3	60,00	164.943.280	164.943.280	100%	0	0%	164.943.280	100%
4.35.5	Estrutura de Concreto Armado em Guarita Policial na Retenção: Sapatas, pilares, vigas de fundação, lajes e vigas	m3	4,50	12.667.842	12.667.842	100%	0	0%	12.667.842	100%
4.35.6	Estrutura de Concreto Armado de Escadas e Rampas de acessos públicos à Praça Cívica: Sapatas, pilares, lajes e vigas no Acesso Norte	m3	60,00	127.228.860	127.228.860	100%	0	0%	127.228.860	100%
4.35.7	Rampa de Pedestres de concreto adjacente ao Bloco A - Acesso Oeste: Sapatas, pilares, vigas de fundação, lajes e vigas - Ver detalhes no Projeto.	m3	30,00	63.614.430	63.614.430	100%	0	0%	63.614.430	100%
4.35.8	Rampa de veículos de Concreto Armado em acesso ao Estacionamento Magistrados	m3	22,00	46.650.582	46.650.582	100%	0	0%	46.650.582	100%
4.35.9	Laje radier e cortinas de Concreto Armado em acesso ao Estacionamento Magistrados	m3	48,00	101.783.088	101.783.088	100%	0	0%	101.783.088	100%
4.35.10	Pontes de Concreto Armado em dois vãos: Uma na rua projetada e uma na rua norte. 8 metros de luz. Estribo de Concreto Armado, 4 metros de altura.	m3	350,00	985.276.600	985.276.600	100%	0	0%	985.276.600	100%
4.36	SEGURANÇA NA OBRA									
4.36.1	Bandeja de proteção de 2m de largura em dois níveis nos blocos A, B e D, e no telhado do 1º piso e telhado do 2º piso. Em um nível no bloco C, no telhado do 1º piso.	ml	1.060,00	223.638.800	223.638.800	100%	0	0%	223.638.800	100%
4.36.2	Corrimãos metálicos de vergalhões de proteção em escadas e elevadores.	ml	760,00	77.881.760	77.881.760	100%	0	0%	77.881.760	100%
5	**ALVENARIA**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
5.1	SUBSOLO 2 - BLOCOS A e C									
5.1.1	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	1.070,00	70.575.060	70.575.060	100%	0	0%	70.575.060	100%
5.1.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	68,80	6.586.362	6.586.362	100%	0	0%	6.586.362	100%
5.1.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	106,00	13.542.772	13.542.772	100%	0	0%	13.542.772	100%
5.2	SUBSOLO 2 - BLOCOS B e D									
5.2.1	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	816,00	53.821.728	53.821.728	100%	0	0%	53.821.728	100%
5.2.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	48,00	4.595.136	4.595.136	100%	0	0%	4.595.136	100%
5.2.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	64,00	8.176.768	8.176.768	100%	0	0%	8.176.768	100%
5.3	BLOCO ESTACIONAMENTOS E BLOCO E - SUBSOLO 1 E 2									
5.3.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	400,00	95.931.200	95.931.200	100%	0	0%	95.931.200	100%
5.3.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	830,00	117.677.400	117.677.400	100%	0	0%	117.677.400	100%
5.3.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	994,52	65.596.286	65.596.286	100%	0	0%	65.596.286	100%
5.3.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	46,32	4.434.306	4.434.306	100%	0	0%	4.434.306	100%
5.3.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	29,40	3.756.203	3.756.203	100%	0	0%	3.756.203	100%
5.3.6	Vergas de Concreto Armado	ml	127,00	7.209.663	7.209.663	100%	0	0%	7.209.663	100%
5.4	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C									
5.4.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	617,00	87.478.260	87.478.260	100%	0	0%	87.478.260	100%
5.4.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	582,92	38.448.237	38.448.237	100%	0	0%	38.448.237	100%
5.4.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	76,88	7.359.876	7.359.876	100%	0	0%	7.359.876	100%
5.4.4	Vergas de Concreto Armado	ml	54,60	3.099.567	3.099.567	100%	0	0%	3.099.567	100%
5.5	SUBSOLO 1 - BLOQUES B Y D									
5.5.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	1.247,68	176.896.070	176.896.070	100%	0	0%	176.896.070	100%
5.5.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	1.980,00	130.596.840	130.596.840	100%	0	0%	130.596.840	100%
5.5.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	85,20	8.156.366	8.156.366	100%	0	0%	8.156.366	100%
5.5.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	30,40	3.883.960	3.883.960	100%	0	0%	3.883.960	100%
5.5.5	Vergas de Concreto Armado	ml	112,40	6.380.836	6.380.836	100%	0	0%	6.380.836	100%
5.6	BLOCO A									
5.6.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	191,20	45.855.114	45.855.114	100%	0	0%	45.855.114	100%
5.6.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	198,20	28.100.796	28.100.796	100%	0	0%	28.100.796	100%
5.6.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020.186	12.020.186	100%	0	0%	12.020.186	100%
5.6.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910.253	2.910.253	100%	0	0%	2.910.253	100%
5.6.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns armados de 0,30m, na fachada do edifício e escadas de incêndio do mesmo.	m2	21,36	2.916.281	2.916.281	100%	0	0%	2.916.281	100%
5.6.6	Vergas de Concreto Armado	ml	53,20	3.020.111	3.020.111	100%	0	0%	3.020.111	100%
5.7	BLOCO C									
5.7.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	275,77	66.137.368	66.137.368	100%	0	0%	66.137.368	100%
5.7.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	243,85	34.573.053	34.573.053	100%	0	0%	34.573.053	100%
5.7.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020.186	12.020.186	100%	0	0%	12.020.186	100%
5.7.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910.253	2.910.253	100%	0	0%	2.910.253	100%
5.7.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728.996	2.728.996	100%	0	0%	2.728.996	100%

AUTENTICAÇÃO 112359 AU1040DD0886906
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
CESSEI E CONFIRMEI
ELETRÔNICO
São Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DIAS
Av. São Luiz, 50 Republica - São Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

5.7.6	Vergas de Concreto Armado	ml	53,20	3.020,111	3.020,111	100%	0	0%	3.020,111	100%
5.8	SEGUNDO NIVEL										
5.8.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	275,77	66.137,368	66.137,368	100%	0	0%	66.137,368	100%
5.8.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	243,85	34.573,053	34.573,053	100%	0	0%	34.573,053	100%
5.8.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.8.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.8.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.8.6	Vergas de Concreto Armado	ml	53,20	3.020,111	3.020,111	100%	0	0%	3.020,111	100%
5.9	TERCEIRO NIVEL										
5.9.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	275,77	66.137,368	66.137,368	100%	0	0%	66.137,368	100%
5.9.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	243,85	34.573,053	34.573,053	100%	0	0%	34.573,053	100%
5.9.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.9.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.9.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.9.6	Vergas de Concreto Armado	ml	53,20	3.020,111	3.020,111	100%	0	0%	3.020,111	100%
5.10	QUARTO NIVEL										
5.10.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	275,77	66.137,368	66.137,368	100%	0	0%	66.137,368	100%
5.10.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	243,85	34.573,053	34.573,053	100%	0	0%	34.573,053	100%
5.10.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.10.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.10.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.10.6	Vergas de Concreto Armado	ml	53,20	3.020,111	3.020,111	100%	0	0%	3.020,111	100%
5.11	QUINTO NIVEL										
5.11.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	275,77	66.137,368	66.137,368	100%	0	0%	66.137,368	100%
5.11.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	243,85	34.573,053	34.573,053	100%	0	0%	34.573,053	100%
5.11.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.11.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.11.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.11.6	Vergas de Concreto Armado	ml	53,20	3.020,111	3.020,111	100%	0	0%	3.020,111	100%
5.12	SEXTO NIVEL										
5.12.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	275,77	66.137,368	66.137,368	100%	0	0%	66.137,368	100%
5.12.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	243,85	34.573,053	34.573,053	100%	0	0%	34.573,053	100%
5.12.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.12.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.12.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.12.6	Vergas de Concreto Armado	ml	53,20	3.020,111	3.020,111	100%	0	0%	3.020,111	100%
5.13	SETIMO NIVEL E TERRAÇO										
5.13.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	254,52	36.085,846	36.085,846	100%	0	0%	36.085,846	100%
5.13.2	Corrisa Tipo 1	ml	122,83	29.534,596	29.534,596	100%	0	0%	29.534,596	100%
5.13.3	Corrisa Tipo 2	ml	79,34	26.248,093	26.248,093	100%	0	0%	26.248,093	100%
5.13.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	347,15	22.896,990	22.896,990	100%	0	0%	22.896,990	100%
5.13.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	2,00	255,524	255,524	100%	0	0%	255,524	100%
5.13.6	Vergas de Concreto Armado	ml	17,00	965,073	965,073	100%	0	0%	965,073	100%
	BLOCO B										
5.14	PISO TERREO										
5.14.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	163,76	39.274,233	39.274,233	100%	0	0%	39.274,233	100%
5.14.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	233,80	33.148,164	33.148,164	100%	0	0%	33.148,164	100%
5.14.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	284,32	18.753,179	18.753,179	100%	0	0%	18.753,179	100%
5.14.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	85,28	8.164,025	8.164,025	100%	0	0%	8.164,025	100%
5.14.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns armada de 0,30m, na fachada do edifício e escadas de incêndio do exterior.	m2	23,44	3.200,263	3.200,263	100%	0	0%	3.200,263	100%
5.14.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.15	PRIMEIRO NIVEL										
5.15.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	202,29	48.514,806	48.514,806	100%	0	0%	48.514,806	100%
5.15.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	280,21	39.728,174	39.728,174	100%	0	0%	39.728,174	100%
5.15.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.15.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.15.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.15.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.16	SEGUNDO NIVEL										
5.16.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	202,29	48.514,806	48.514,806	100%	0	0%	48.514,806	100%
5.16.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	280,21	39.728,174	39.728,174	100%	0	0%	39.728,174	100%
5.16.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.16.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.16.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.16.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.17	TERCEIRO NIVEL										
5.17.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	202,29	48.514,806	48.514,806	100%	0	0%	48.514,806	100%
5.17.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	280,21	39.728,174	39.728,174	100%	0	0%	39.728,174	100%
5.17.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.17.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.17.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.17.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.18	QUARTO NIVEL										
5.18.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	202,29	48.514,806	48.514,806	100%	0	0%	48.514,806	100%

AU1040D00886907
112359 AUTENTICAÇÃO
DE NOTAS DA CAPITAL
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

5.18.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	280,21	39.728,174	39.728,174	100%	0	0%	39.728,174	100%
5.18.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.18.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.18.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.18.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.19	QUINTO NÍVEL									
5.19.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	202,29	48.514,806	48.514,806	100%	0	0%	48.514,806	100%
5.19.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	280,21	39.728,174	39.728,174	100%	0	0%	39.728,174	100%
5.19.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.19.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.19.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.19.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.20	SEXTO NÍVEL									
5.20.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	202,29	48.514,806	48.514,806	100%	0	0%	48.514,806	100%
5.20.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	280,21	39.728,174	39.728,174	100%	0	0%	39.728,174	100%
5.20.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	182,24	12.020,186	12.020,186	100%	0	0%	12.020,186	100%
5.20.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.20.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.20.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.21	SÉTIMO NÍVEL									
5.21.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	202,29	48.514,806	48.514,806	100%	0	0%	48.514,806	100%
5.21.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	280,21	39.728,174	39.728,174	100%	0	0%	39.728,174	100%
5.21.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	129,64	8.550,795	8.550,795	100%	0	0%	8.550,795	100%
5.21.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	30,40	2.910,253	2.910,253	100%	0	0%	2.910,253	100%
5.21.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	21,36	2.728,996	2.728,996	100%	0	0%	2.728,996	100%
5.21.6	Vergas de Concreto Armado	ml	67,70	3.843,261	3.843,261	100%	0	0%	3.843,261	100%
5.22	OITAVO NÍVEL E TERRAÇO									
5.22.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	254,52	36.085,846	36.085,846	100%	0	0%	36.085,846	100%
5.22.2	Cornija tipo 1	ml	114,48	27.526,830	27.526,830	100%	0	0%	27.526,830	100%
5.22.3	Cornija tipo 2	ml	81,34	29.111,261	29.111,261	100%	0	0%	29.111,261	100%
5.22.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	347,15	22.896,990	22.896,990	100%	0	0%	22.896,990	100%
5.22.5	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	2,00	255,524	255,524	100%	0	0%	255,524	100%
5.22.6	Vergas de Concreto Armado	ml	17,00	965,073	965,073	100%	0	0%	965,073	100%
	BLOCO C									
5.23	PISO TÉRREO									
5.23.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	143,76	20.382,293	20.382,293	100%	0	0%	20.382,293	100%
5.23.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	257,04	16.953,844	16.953,844	100%	0	0%	16.953,844	100%
5.23.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	6,00	574,392	574,392	100%	0	0%	574,392	100%
5.23.4	Vergas de Concreto Armado	ml	11,20	635,813	635,813	100%	0	0%	635,813	100%
5.24	PRIMEIRO NÍVEL									
5.24.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	152,29	36.523,406	36.523,406	100%	0	0%	36.523,406	100%
5.24.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	156,70	22.216,926	22.216,926	100%	0	0%	22.216,926	100%
5.24.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	347,15	22.896,990	22.896,990	100%	0	0%	22.896,990	100%
5.24.4	Vergas de Concreto Armado	ml	44,00	2.497,836	2.497,836	100%	0	0%	2.497,836	100%
5.25	SEGUNDO NÍVEL									
5.25.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	152,29	36.523,406	36.523,406	100%	0	0%	36.523,406	100%
5.25.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	156,70	22.216,926	22.216,926	100%	0	0%	22.216,926	100%
5.25.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	347,15	22.896,990	22.896,990	100%	0	0%	22.896,990	100%
5.25.4	Vergas de Concreto Armado	ml	44,00	2.497,836	2.497,836	100%	0	0%	2.497,836	100%
5.26	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO									
5.26.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	219,96	31.185,929	31.185,929	100%	0	0%	31.185,929	100%
5.26.2	Cornija Tipo 1	ml	76,05	18.286,299	18.286,299	100%	0	0%	18.286,299	100%
5.26.3	Cornija Tipo 2	ml	48,88	17.493,956	17.493,956	100%	0	0%	17.493,956	100%
5.26.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	269,73	19.109,682	19.109,682	100%	0	0%	19.109,682	100%
5.26.5	Vergas de Concreto Armado	ml	12,00	681,228	681,228	100%	0	0%	681,228	100%
	BLOCO D									
5.27	PISO TÉRREO									
5.27.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	174,44	24.732,103	24.732,103	100%	0	0%	24.732,103	100%
5.27.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	149,00	9.827,742	9.827,742	100%	0	0%	9.827,742	100%
5.27.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	44,16	4.227,525	4.227,525	100%	0	0%	4.227,525	100%
5.27.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	25,20	3.219,602	3.219,602	100%	0	0%	3.219,602	100%
5.27.5	Vergas de Concreto Armado	ml	19,00	1.078,611	1.078,611	100%	0	0%	1.078,611	100%
5.28	PRIMEIRO NÍVEL									
5.28.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	261,28	62.662,260	62.662,260	100%	0	0%	62.662,260	100%
5.28.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	236,76	33.567,833	33.567,833	100%	0	0%	33.567,833	100%
5.28.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	346,28	22.839,936	22.839,936	100%	0	0%	22.839,936	100%
5.28.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	83,00	7.945,756	7.945,756	100%	0	0%	7.945,756	100%
5.28.5	Vergas de Concreto Armado	ml	80,90	4.592,612	4.592,612	100%	0	0%	4.592,612	100%
5.29	SEGUNDO NÍVEL									
5.29.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	261,28	62.662,260	62.662,260	100%	0	0%	62.662,260	100%
5.29.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, armadas e contraventadas entre si.	m2	236,76	33.567,833	33.567,833	100%	0	0%	33.567,833	100%
5.29.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	346,28	22.839,936	22.839,936	100%	0	0%	22.839,936	100%
5.29.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	83,00	7.945,756	7.945,756	100%	0	0%	7.945,756	100%
5.29.5	Vergas de Concreto Armado	ml	80,90	4.592,612	4.592,612	100%	0	0%	4.592,612	100%
5.30	TERCEIRO NÍVEL									
5.30.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	261,28	62.662,260	62.662,260	100%	0	0%	62.662,260	100%

AU1040DD0886908 112359 AUTENTICAÇÃO
EXANDRE GONÇALVES KASSAMA
ERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITAL.
ESSEI E CONFIRMEI
S. Paulo 10 SET 2025
LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA
Av. São Luiz, 50 Republica - São Paulo - SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO: R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

5.30.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, amadas e contraventadas entre si.	m2	236,76	33.567,833	33.567,833	100%	0	0%	33.567,833	100%
5.30.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	346,28	22.839,936	22.839,936	100%	0	0%	22.839,936	100%
5.30.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	83,00	7.945,756	7.945,756	100%	0	0%	7.945,756	100%
5.30.5	Vergas de Concreto Armado	ml	80,90	4.592,612	4.592,612	100%	0	0%	4.592,612	100%
5.31	QUARTO NÍVEL									
5.31.1	Dupla alvenaria de elevação com tijolos comuns e prensados à vista de 0,35m na fachada.	m2	309,81	74.301,113	74.301,113	100%	0	0%	74.301,113	100%
5.31.2	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, amadas e contraventadas entre si.	m2	266,36	37.763,812	37.763,812	100%	0	0%	37.763,812	100%
5.31.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	372,25	24.552,931	24.552,931	100%	0	0%	24.552,931	100%
5.31.4	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,20m	m2	89,23	8.541,688	8.541,688	100%	0	0%	8.541,688	100%
5.31.5	Vergas de Concreto Armado	ml	80,90	4.592,612	4.592,612	100%	0	0%	4.592,612	100%
5.32	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO									
5.32.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, amadas e contraventadas entre si.	m2	254,52	36.085,846	36.085,846	100%	0	0%	36.085,846	100%
5.32.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	288,68	19.040,756	19.040,756	100%	0	0%	19.040,756	100%
5.32.3	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,30m	m2	4,32	551,932	551,932	100%	0	0%	551,932	100%
5.32.4	Cornija Tipo 1	ml	122,45	29.443,225	29.443,225	100%	0	0%	29.443,225	100%
5.32.5	Cornija Tipo 2	ml	80,73	28.892,944	28.892,944	100%	0	0%	28.892,944	100%
	BLOCO E									
5.33	PISO TÉRREO									
5.33.1	Alvenaria de elevação dupla, com tijolos comuns de 0,15m de espessura cada uma, amadas e contraventadas entre si.	m2	290,66	41.209,066	41.209,066	100%	0	0%	41.209,066	100%
5.33.2	Alvenaria de elevação com tijolos comuns de 0,15m	m2	4,00	263,832	263,832	100%	0	0%	263,832	100%
5.34	TERRAÇO									
5.34.1	Cornija Tipo 2	ml	42,34	15.153,317	15.153,317	100%	0	0%	15.153,317	100%
6	**COBERTURA**									
6.1	Cobertura com chapas galvanizadas trapezoidais pré-pintadas preenchidas com poliuretano, chapa lisa branca inferior e Estrutura metálica no Bloco A. Inclui todos os elementos indicados no Detalhe, inclusive as Sarefas, Calhas e pintura das peças.	m2	529,00	157.701,248	157.701,248	100%	0	0%	157.701,248	100%
6.2	Cobertura com chapas galvanizadas trapezoidais pré-pintadas preenchidas com poliuretano, chapa lisa branca inferior e Estrutura metálica no Bloco B. Inclui todos os elementos indicados no Detalhe, inclusive as Sarefas, Calhas e pintura das peças.	m2	459,00	136.833,408	136.833,408	100%	0	0%	136.833,408	100%
6.3	Cobertura com chapas galvanizadas trapezoidais pré-pintadas preenchidas com poliuretano, chapa lisa branca inferior e Estrutura metálica no Bloco C. Inclui todos os elementos indicados no Detalhe, inclusive as Sarefas, Calhas e pintura das peças.	m2	223,00	66.478,976	66.478,976	100%	0	0%	66.478,976	100%
6.4	Cobertura com chapas galvanizadas trapezoidais pré-pintadas preenchidas com poliuretano, chapa lisa branca inferior e Estrutura metálica no Bloco E. Inclui todos os elementos indicados no Detalhe, inclusive as Sarefas, Calhas e pintura das peças.	m2	876,00	360.036,000	360.036,000	100%	0	0%	360.036,000	100%
7	**ISOLAMENTOS**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
7.1	SUBSOLO 2 - BLOCOS A E C									
7.1.1	Isolação de piso de Concreto Armado	m2	2.637,30	277.578,462	277.578,462	100%	0	0%	277.578,462	100%
7.1.2	Isolação vertical de Cortina de Concreto Armado, inclui drenagem vertical.	m2	700,76	130.012,003	130.012,003	100%	0	0%	130.012,003	100%
7.1.3	Isolação horizontal e vertical em piso e parede de baixo percurso da Caixa de Elevador.	gl	1,00	6.493,557	6.493,557	100%	0	0%	6.493,557	100%
7.2	SUBSOLO 2 - BLOCOS B E D									
7.2.1	Isolação de piso de Concreto Armado.	m2	3.600,00	378.903,600	378.903,600	100%	0	0%	378.903,600	100%
7.2.2	Isolação vertical de Cortina de Concreto Armado, inclui drenagem vertical.	m2	695,72	129.076,932	129.076,932	100%	0	0%	129.076,932	100%
7.2.3	Isolação horizontal e vertical em piso e parede de baixo percurso da Caixa de Elevador.	gl	1,00	6.493,557	6.493,557	100%	0	0%	6.493,557	100%
7.2.4	Isolação e sanitização interna de Reservatórios de Água para consumo Tanques 1 e 2.	gl	1,00	54.319,219	54.319,219	100%	0	0%	54.319,219	100%
7.2.5	Isolação interna de Reservatórios de Água Reciclada Tanques 1 e 2; Tanques de Incêndio e Raios.	gl	1,00	27.159,609	24.443,648	90%	2.715,961	10%	27.159,609	100%
7.2.6	Isolação externa de Raios.	gl	1,00	21.727,687	21.727,687	100%	0	0%	21.727,687	100%
7.3	BLOCO ESTACIONAMENTOS E BLOCO E - SUBSOLO 1 E 2									
7.3.1	Isolação de piso de Concreto Armado.	m2	6.070,00	638.873,570	638.873,570	100%	0	0%	638.873,570	100%
7.3.2	Isolação Vertical de muros de contenção de solos no perímetro do edifício. Inclui drenagem vertical.	m2	662,00	122.820,860	122.820,860	100%	0	0%	122.820,860	100%
7.3.3	Isolação horizontal e vertical em piso e parede de baixo percurso da Caixa de Elevador.	gl	1,00	6.493,557	6.493,557	100%	0	0%	6.493,557	100%
7.3.4	Isolação e sanitização interna de Reservatórios de Água de Consumo.	gl	1,00	27.159,609	27.159,609	100%	0	0%	27.159,609	100%
7.3.5	Isolação interna e externa de Raios.	gl	1,00	21.727,687	21.727,687	100%	0	0%	21.727,687	100%
7.3.6	Isolação de shafts de pedra.	m2	20,26	279,636	279,636	100%	0	0%	279,636	100%
7.3.7	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	83,00	6.687,974	6.687,974	100%	0	0%	6.687,974	100%
7.3.8	Isolação vertical de Cortina de Concreto Armado, inclui drenagem vertical.	m2	303,00	56.215,590	56.215,590	100%	0	0%	56.215,590	100%
7.3.9	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	1.280,00	35.328,000	35.328,000	100%	0	0%	35.328,000	100%
7.3.10	Isolação de Laje de Teto de Estacionamento Funcionários; incorporação de aditivos e tratamentos especiais de	m2	3.625,00	58.420,500	58.420,500	100%	0	0%	58.420,500	100%
	[illegible] Armado.									
	[illegible] BLOCOS A E C									
	[illegible] Cortina de Concreto Armado, inclui	m2	468,20	86.865,146	86.865,146	100%	0	0%	86.865,146	100%
	[illegible] de piso de banheiros.	m2	121,00	9.749,938	9.749,938	100%	0	0%	9.749,938	100%
7.4.3	[illegible] vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	64,90	1.791,240	1.791,240	100%	0	0%	1.791,240	100%
7.4.4	Isolação horizontal de Laje de Teto em áreas de pisos de Praça Cívica.	m2	1.478,00	525.901,960	525.901,960	100%	0	0%	525.901,960	100%
	[illegible] BLOCO 1 - BLOCOS B E D									
7.5.1	[illegible] hidrófuga de piso de banheiros.	m2	192,20	15.487,092	15.487,092	100%	0	0%	15.487,092	100%
7.5.2	Isolação horizontal e vertical de Canteiro interno.	m2	448,00	83.117,440	83.117,440	100%	0	0%	83.117,440	100%
7.5.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla	m2	278,52	7.687,152	7.687,152	100%	0	0%	7.687,152	100%
7.5.4	[illegible] Laje de Teto em áreas de pisos de	m2	1.106,00	394.248,560	394.248,560	100%	0	0%	394.248,560	100%
	[illegible]									
	[illegible] TÉRREO									
7.6.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	98,00	1.352,496	1.352,496	100%	0	0%	1.352,496	100%

AU1040DD0886909 112359 AUTENTICAÇÃO
TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
EXANDRE [illegible] ALVES & ASSOCIADOS
[illegible] CERTIFICO QUE ESTA [illegible] CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
[illegible] ACESSEI E CONFERI ELETRONICAMENTE
São Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESC. AUTORIZADO - LEI 8.935-94
Av. São Luis, 99 República - São Paulo - SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

7.6.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	132,00	10.636,296	10.636,296	100%	0	0%	10.636,296	100%
7.6.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	365,40	10.085,040	10.085,040	100%	0	0%	10.085,040	100%
7.7	PRIMEIRO NÍVEL									
7.7.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	142,00	1.959,742	1.959,742	100%	0	0%	1.959,742	100%
7.7.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	132,00	10.636,296	10.636,296	100%	0	0%	10.636,296	100%
7.7.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	561,20	15.489,120	15.489,120	100%	0	0%	15.489,120	100%
7.8	SEGUNDO NÍVEL									
7.8.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	142,00	1.959,742	1.959,742	100%	0	0%	1.959,742	100%
7.8.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	132,00	10.636,296	10.636,296	100%	0	0%	10.636,296	100%
7.8.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	561,20	15.489,120	15.489,120	100%	0	0%	15.489,120	100%
7.9	TERCEIRO NÍVEL									
7.9.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	142,00	1.959,742	1.959,742	100%	0	0%	1.959,742	100%
7.9.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	132,00	10.636,296	10.636,296	100%	0	0%	10.636,296	100%
7.9.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	561,20	15.489,120	15.489,120	100%	0	0%	15.489,120	100%
7.10	QUARTO NÍVEL									
7.10.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	142,00	1.959,742	1.959,742	100%	0	0%	1.959,742	100%
7.10.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	132,00	10.636,296	10.636,296	100%	0	0%	10.636,296	100%
7.10.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	561,20	15.489,120	15.489,120	100%	0	0%	15.489,120	100%
7.11	QUINTO NÍVEL									
7.11.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	142,00	1.959,742	1.959,742	100%	0	0%	1.959,742	100%
7.11.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	132,00	10.636,296	10.636,296	100%	0	0%	10.636,296	100%
7.11.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	561,20	15.489,120	15.489,120	100%	0	0%	15.489,120	100%
7.12	SEXTO NÍVEL									
7.12.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	142,00	1.959,742	1.959,742	100%	0	0%	1.959,742	100%
7.12.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	132,00	10.636,296	10.636,296	100%	0	0%	10.636,296	100%
7.12.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	561,20	15.489,120	15.489,120	100%	0	0%	15.489,120	100%
7.13	SÉTIMO NÍVEL E TERRAÇO									
7.13.1	Isolação hidrófuga em terraço: Inclui dupla camada de membrana asfáltica. Contrapiso com caimento, proteção mecânica com tadrilhos ou prensadas entre outros componentes.	m2	666,00	236.976,120	236.976,120	100%	0	0%	236.976,120	100%
7.13.2	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	208,00	5.740,800	5.740,800	100%	0	0%	5.740,800	100%
7.13.3	Isolação hidrófuga interior e Sanitarização do reservatório de água potável superior.	gl	1,00	36.212,812	36.212,812	100%	0	0%	36.212,812	100%
7.13.4	Isolação hidrófuga interior do reservatório de água reciclável superior.	gl	1,00	18.106,406	18.106,406	100%	0	0%	18.106,406	100%
7.13.5	Isolação de shafts de pedra.	ml	57,00	786,657	786,657	100%	0	0%	786,657	100%
	BLOCO B									
7.14	PISO TERREO									
7.14.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.14.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.14.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.14.4	Isolação acústica em Sala de Julgamentos Orais nas divisórias de placas mediante a incorporação entre as placas de fibra de vidro de 10 cm. de espessura limitada entre papel Kraft.	m2	334,00	14.642,894	14.642,894	100%	0	0%	14.642,894	100%
7.15	PRIMEIRO NÍVEL									
7.15.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.15.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.15.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.15.4	Isolação acústica em Sala de Julgamentos Orais nas divisórias de placas mediante a incorporação entre as placas de fibra de vidro de 10 cm. de espessura limitada entre papel Kraft.	m2	240,00	10.521,840	10.521,840	100%	0	0%	10.521,840	100%
7.16	SEGUNDO NÍVEL									
7.16.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.16.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.16.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.17	TERCEIRO NÍVEL									
7.17.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.17.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.17.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.18	QUARTO NÍVEL									
7.18.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.18.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.18.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.19	QUINTO NÍVEL									
7.19.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.19.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.19.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.20	SEXTO NÍVEL									
7.20.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.20.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.20.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.21	SÉTIMO NÍVEL E TERRAÇO									
7.21.1	Isolação de shafts de pedra.	ml	134,00	1.849,334	1.849,334	100%	0	0%	1.849,334	100%
7.21.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros.	m2	136,00	10.958,608	10.958,608	100%	0	0%	10.958,608	100%
7.21.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	536,00	14.793,600	14.793,600	100%	0	0%	14.793,600	100%
7.22	OITAVO NÍVEL E TERRAÇO									
7.22.1	Isolação hidrófuga em terraço: Inclui dupla camada de membrana asfáltica. Contrapiso com caimento, proteção mecânica com tadrilhos ou prensadas entre outros componentes.	m2	680,00	241.957,600	241.957,600	100%	0	0%	241.957,600	100%
7.22.2	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	208,00	5.740,800	5.740,800	100%	0	0%	5.740,800	100%
7.22.3	Isolação hidrófuga interior e Sanitarização do reservatório de água potável superior.	gl	1,00	18.106,406	18.106,406	100%	0	0%	18.106,406	100%
7.22.4	Isolação hidrófuga interior do reservatório de água reciclável superior.	gl	1,00	14.485,125	14.485,125	100%	0	0%	14.485,125	100%
7.22.5	Isolação de shafts de pedra.	ml	57,00	786,657	786,657	100%	0	0%	786,657	100%
	BLOCO C									
7.23	PISO TERREO									

AU1040DD0886910
AUTENTICAÇÃO
112359
TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

7.23.1	Isolação de shafts de pedra	ml	110,00	1.518.110	1.518.110	100%	0	0%	1.518.110	100%
7.23.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	56,00	4.512.368	4.512.368	100%	0	0%	4.512.368	100%
7.23.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	134,80	3.720.480	3.720.480	100%	0	0%	3.720.480	100%
7.24	PRIMEIRO NÍVEL									
7.24.1	Isolação de shafts de pedra	ml	48,00	662.448	662.448	100%	0	0%	662.448	100%
7.24.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	56,00	4.512.368	4.512.368	100%	0	0%	4.512.368	100%
7.24.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	363,60	10.035.360	10.035.360	100%	0	0%	10.035.360	100%
7.25	SEGUNDO NÍVEL									
7.25.1	Isolação de shafts de pedra	ml	110,00	1.518.110	1.518.110	100%	0	0%	1.518.110	100%
7.25.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	56,00	4.512.368	4.512.368	100%	0	0%	4.512.368	100%
7.25.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	363,60	10.035.360	10.035.360	100%	0	0%	10.035.360	100%
7.26	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO									
7.26.1	Isolação hidrófuga em terraço: Inclui dupla camada de membrana asfáltica. Contrapiso com caimento, proteção mecânica com tadrilhos ou prensadas entre outros componentes.	m2	380,00	135.211.600	135.211.600	100%	0	0%	135.211.600	100%
7.26.2	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	194,80	5.376.480	5.376.480	100%	0	0%	5.376.480	100%
7.26.3	Isolação hidrófuga interior e Sanitarização do reservatório de água potável superior.	gl	1,00	18.106.406	18.106.406	100%	0	0%	18.106.406	100%
7.26.4	Isolação hidrófuga interior do reservatório de água reciclável superior.	gl	1,00	16.295.765	16.295.765	100%	0	0%	16.295.765	100%
7.26.5	Isolação de shafts de pedra	ml	48,70	672.109	672.109	100%	0	0%	672.109	100%
	BLOCO D									
7.27	PISO TERREO									
7.27.1	Isolação de shafts de pedra	ml	70,00	966.070	966.070	100%	0	0%	966.070	100%
7.27.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	60,00	4.834.680	4.834.680	100%	0	0%	4.834.680	100%
7.27.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	172,00	4.747.200	4.747.200	100%	0	0%	4.747.200	100%
7.28	PRIMEIRO NÍVEL									
7.28.1	Isolação de shafts de pedra	ml	140,00	1.932.140	1.932.140	100%	0	0%	1.932.140	100%
7.28.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	85,00	6.849.130	6.849.130	100%	0	0%	6.849.130	100%
7.28.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	450,40	12.431.040	12.431.040	100%	0	0%	12.431.040	100%
7.29	SEGUNDO NÍVEL									
7.29.1	Isolação de shafts de pedra	ml	140,00	1.932.140	1.932.140	100%	0	0%	1.932.140	100%
7.29.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	85,00	6.849.130	6.849.130	100%	0	0%	6.849.130	100%
7.29.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	450,40	12.431.040	12.431.040	100%	0	0%	12.431.040	100%
7.30	TERCEIRO NÍVEL									
7.30.1	Isolação de shafts de pedra	ml	140,00	1.932.140	1.932.140	100%	0	0%	1.932.140	100%
7.30.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	85,00	6.849.130	6.849.130	100%	0	0%	6.849.130	100%
7.30.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	450,40	12.431.040	12.431.040	100%	0	0%	12.431.040	100%
7.31	QUARTO NÍVEL									
7.31.1	Isolação de shafts de pedra	ml	140,00	1.932.140	1.932.140	100%	0	0%	1.932.140	100%
7.31.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	85,00	6.849.130	6.849.130	100%	0	0%	6.849.130	100%
7.31.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	450,40	12.431.040	12.431.040	100%	0	0%	12.431.040	100%
7.32	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO									
7.32.1	Isolação hidrófuga em terraço: Inclui dupla camada de membrana asfáltica. Contrapiso com caimento, proteção mecânica com tadrilhos ou prensadas entre outros componentes.	m2	1.100,00	391.402.000	391.402.000	100%	0	0%	391.402.000	100%
7.32.2	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	56,50	1.559.400	1.559.400	100%	0	0%	1.559.400	100%
7.32.3	Isolação hidrófuga interior e Sanitarização do reservatório de água potável superior.	gl	1,00	21.727.687	21.727.687	100%	0	0%	21.727.687	100%
7.32.4	Isolação hidrófuga interior do reservatório de água reciclável superior.	gl	1,00	18.106.406	18.106.406	100%	0	0%	18.106.406	100%
7.32.5	Isolação de shafts de pedra	ml	56,50	779.757	779.757	100%	0	0%	779.757	100%
	BLOCO E									
7.33	PISO TERREO E TERRAÇO									
7.33.1	Isolação de shafts de pedra	ml	60,00	828.060	828.060	100%	0	0%	828.060	100%
7.33.2	Isolação hidrófuga de piso de banheiros	m2	30,00	2.417.340	2.417.340	100%	0	0%	2.417.340	100%
7.33.3	Isolação hidrófuga vertical em alvenaria de elevação dupla perimetral.	m2	239,12	6.599.712	6.599.712	100%	0	0%	6.599.712	100%
7.33.4	Isolação hidrófuga em terraço: Inclui dupla camada de membrana asfáltica. Contrapiso com caimento, proteção mecânica com tadrilhos ou prensadas entre outros componentes.	m2	311,00	110.660.020	110.660.020	100%	0	0%	110.660.020	100%
8	**REBOCO**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 E 2									
8.1	SUBSOLO 2 - BLOCOS A E C									
8.1.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	2.404,12	62.367.681	62.367.681	100%	0	0%	62.367.681	100%
8.1.2	Reboco de cortinas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	600,02	21.313.310	21.313.310	100%	0	0%	21.313.310	100%
8.1.3	Reboco de pilares de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	379,20	16.917.250	16.917.250	100%	0	0%	16.917.250	100%
8.1.4	Reboco de lajes e vigas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	2.984,60	119.410.861	119.410.861	100%	0	0%	119.410.861	100%
8.1.5	Reboco de escadas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	12,37	439.386	439.386	100%	0	0%	439.386	100%
8.1.6	Reboco de muro exterior em cortinas de Concreto	m2	276,00	9.803.796	9.803.796	100%	0	0%	9.803.796	100%
8.2	SUBSOLO 2 - BLOCOS B E D									
8.2.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	1.934,00	50.171.828	50.171.828	100%	0	0%	50.171.828	100%
8.2.2	Reboco de cortinas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	760,00	26.995.960	26.995.960	100%	0	0%	26.995.960	100%
8.2.3	Reboco de pilares de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	746,32	33.295.574	33.295.574	100%	0	0%	33.295.574	100%
8.2.4	Reboco de lajes e vigas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	3.861,00	154.474.749	154.474.749	100%	0	0%	154.474.749	100%
8.2.5	Reboco de escadas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	12,37	439.386	439.386	100%	0	0%	439.386	100%
8.3	BLOCO ESTACIONAMENTOS E BLOCO E - SUBSOLO 1 (BAIXO)									
8.3.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	4.080,00	105.843.360	105.843.360	100%	0	0%	105.843.360	100%
8.3.2	Reboco de parede exterior.	m2	685,00	23.427.000	23.427.000	100%	0	0%	23.427.000	100%
8.3.3	Reboco de cortinas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	210,75	7.486.193	7.486.193	100%	0	0%	7.486.193	100%
8.3.4	Reboco de pilares de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	126,00	5.621.238	5.621.238	100%	0	0%	5.621.238	100%
8.3.7	Reboco de lajes e vigas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	8.536,00	341.516.824	341.516.824	100%	0	0%	341.516.824	100%

AUTENTICAÇÃO 112359 AU1040DD0886911

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
PRIMA DE RIBEIRÃO
ANDRE GONÇALVES
ERIALIZO A PRESENTE CÓPIA
ESSEE E CONFIRMEI A VE
10 SET 2025
S. Paulo
LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luiz, 50 Republica - SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
MATERIALIZADO - R$ 5,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

8.3.8	Reboco de escadas e rampas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	306,00	10.869,426	10.869,426	100%	0	0%	10.869,426	100%
8.3.9	Reboco hidrófugo exterior em cortinas de Concreto Armado.	m2	210,00	7.459,410	7.459,410	100%	0	0%	7.459,410	100%
8.3.10	Reboco de parapeitos perimetrais em estacionamento funcionários.	m2	420,00	14.918,820	14.918,820	100%	0	0%	14.918,820	100%
8.4	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C									
8.4.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	1.934,00	50.171,826	50.171,826	100%	0	0%	50.171,826	100%
8.4.2	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	617,00	21.101,400	21.101,400	100%	0	0%	21.101,400	100%
8.4.3	Reboco interior de cortinas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	404,00	14.350,484	14.350,484	100%	0	0%	14.350,484	100%
8.4.4	Reboco exterior de cortinas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	452,00	18.084,068	18.084,068	100%	0	0%	18.084,068	100%
8.4.5	Reboco de lajes e vigas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	1.230,00	49.211,070	49.211,070	100%	0	0%	49.211,070	100%
8.4.6	Reboco de escadas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	117,00	4.155,957	4.155,957	100%	0	0%	4.155,957	100%
8.5	SUBSOLO 1 - BLOCOS B E D									
8.5.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	3.882,00	100.706,844	100.706,844	100%	0	0%	100.706,844	100%
8.5.2	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	750,00	25.650,000	25.650,000	100%	0	0%	25.650,000	100%
8.5.3	Reboco de lajes e vigas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	1.800,00	72.016,200	72.016,200	100%	0	0%	72.016,200	100%
8.5.4	Reboco de escadas de concreto em duas camadas prévia chapiscada com argamassa tipo M1.	m2	117,00	4.155,957	4.155,957	100%	0	0%	4.155,957	100%
	BLOCO A									
8.6	PISO TÉRREO									
8.6.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	775,00	20.105,050	20.105,050	100%	0	0%	20.105,050	100%
8.6.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	24,00	622,608	622,608	100%	0	0%	622,608	100%
8.6.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	290,00	9.918,000	9.918,000	100%	0	0%	9.918,000	100%
8.6.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.6.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.7	PRIMEIRO NIVEL									
8.7.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	775,00	20.105,050	20.105,050	100%	0	0%	20.105,050	100%
8.7.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	24,00	622,608	622,608	100%	0	0%	622,608	100%
8.7.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	221,00	7.558,200	7.558,200	100%	0	0%	7.558,200	100%
8.7.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.7.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.8	SEGUNDO NIVEL									
8.8.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	775,00	20.105,050	20.105,050	100%	0	0%	20.105,050	100%
8.8.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	24,00	622,608	622,608	100%	0	0%	622,608	100%
8.8.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	221,00	7.558,200	7.558,200	100%	0	0%	7.558,200	100%
8.8.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.8.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.9	TERCEIRO NIVEL									
8.9.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	775,00	20.105,050	20.105,050	100%	0	0%	20.105,050	100%
8.9.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	24,00	622,608	622,608	100%	0	0%	622,608	100%
8.9.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	221,00	7.558,200	7.558,200	100%	0	0%	7.558,200	100%
8.9.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.9.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.10	QUARTO NIVEL									
8.10.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	775,00	20.105,050	20.105,050	100%	0	0%	20.105,050	100%
8.10.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	24,00	622,608	622,608	100%	0	0%	622,608	100%
8.10.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	221,00	7.558,200	7.558,200	100%	0	0%	7.558,200	100%
8.10.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.10.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.11	QUINTO NIVEL									
8.11.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	775,00	20.105,050	20.105,050	100%	0	0%	20.105,050	100%
8.11.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	24,00	622,608	622,608	100%	0	0%	622,608	100%
8.11.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	221,00	7.558,200	7.558,200	100%	0	0%	7.558,200	100%
8.11.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.11.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.12	SEXTO NIVEL									
8.12.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	775,00	20.105,050	20.105,050	100%	0	0%	20.105,050	100%
8.12.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	24,00	622,608	622,608	100%	0	0%	622,608	100%
8.12.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	221,00	7.558,200	7.558,200	100%	0	0%	7.558,200	100%
8.12.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.12.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.13	SETIMO NIVEL E TERRAÇO									
8.13.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	810,00	21.013,020	21.013,020	100%	0	0%	21.013,020	100%
8.13.2	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	780,00	26.676,000	26.676,000	100%	0	0%	26.676,000	100%
8.13.3	Reboco interior de cortinas de Concreto Armado.	m2	95,00	3.374,499	3.374,499	100%	0	0%	3.374,499	100%
8.13.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de Concreto Armado.	m2	200,00	8.001,800	8.001,800	100%	0	0%	8.001,800	100%
	BLOCO B									
8.14	PISO TÉRREO									
8.14.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	880,00	22.828,960	22.828,960	100%	0	0%	22.828,960	100%
8.14.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	110,00	2.853,620	2.853,620	100%	0	0%	2.853,620	100%
8.14.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	525,00	17.955,000	17.955,000	100%	0	0%	17.955,000	100%
8.14.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.14.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	197,00	8.788,761	8.788,761	100%	0	0%	8.788,761	100%
8.15	PRIMEIRO NIVEL									
8.15.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	910,00	23.607,220	23.607,220	100%	0	0%	23.607,220	100%
8.15.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	110,00	2.853,620	2.853,620	100%	0	0%	2.853,620	100%
8.15.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	440,00	15.048,000	15.048,000	100%	0	0%	15.048,000	100%
8.15.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	155,00	6.201,395	6.201,395	100%	0	0%	6.201,395	100%
8.15.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	197,00	8.788,761	8.788,761	100%	0	0%	8.788,761	100%
8.16	SEGUNDO NIVEL									
8.16.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	975,00	25.293,450	25.293,450	100%	0	0%	25.293,450	100%
8.16.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	90,00	2.334,780	2.334,780	100%	0	0%	2.334,780	100%
8.16.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	297,00	10.157,400	10.157,400	100%	0	0%	10.157,400	100%
8.16.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	150,00	6.001,350	6.001,350	100%	0	0%	6.001,350	100%
8.16.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	151,00	6.736,563	6.736,563	100%	0	0%	6.736,563	100%
8.17	TERCEIRO NIVEL									
8.17.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	975,00	25.293,450	25.293,450	100%	0	0%	25.293,450	100%
8.17.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	90,00	2.334,780	2.334,780	100%	0	0%	2.334,780	100%
8.17.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	297,00	10.157,400	10.157,400	100%	0	0%	10.157,400	100%
8.17.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	150,00	6.001,350	6.001,350	100%	0	0%	6.001,350	100%
8.17.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	151,00	6.736,563	6.736,563	100%	0	0%	6.736,563	100%
8.18	QUARTO NIVEL									
8.18.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	975,00	25.293,450	25.293,450	100%	0	0%	25.293,450	100%
8.18.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	90,00	2.334,780	2.334,780	100%	0	0%	2.334,780	100%
8.18.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	297,00	10.157,400	10.157,400	100%	0	0%	10.157,400	100%
8.18.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	150,00	6.001,350	6.001,350	100%	0	0%	6.001,350	100%
8.18.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	151,00	6.736,563	6.736,563	100%	0	0%	6.736,563	100%
8.19	QUINTO NIVEL									
8.19.1	Reboco em duas camadas de parede interior, fetrado.	m2	975,00	25.293,450	25.293,450	100%	0	0%	25.293,450	100%
8.19.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	90,00	2.334,780	2.334,780	100%	0	0%	2.334,780	100%
8.19.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	297,00	10.157,400	10.157,400	100%	0	0%	10.157,400	100%
8.19.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	150,00	6.001,350	6.001,350	100%	0	0%	6.001,350	100%

AU1040DD0886912 AUTENTICAÇÃO 112359
10 SET 2025
S. Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

8.19.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	151,00	6.736,563	6.736,563	100%	0	0%	6.736,563	100%
8.20	SEXTO NÍVEL									
8.20.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	975,00	25.293,450	25.293,450	100%	0	0%	25.293,450	100%
8.20.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	90,00	2.334,780	2.334,780	100%	0	0%	2.334,780	100%
8.20.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	297,00	10.157,400	10.157,400	100%	0	0%	10.157,400	100%
8.20.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	150,00	6.001,350	6.001,350	100%	0	0%	6.001,350	100%
8.20.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	151,00	6.736,563	6.736,563	100%	0	0%	6.736,563	100%
8.21	SÉTIMO NÍVEL									
8.21.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	975,00	25.293,450	25.293,450	100%	0	0%	25.293,450	100%
8.21.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	90,00	2.334,780	2.334,780	100%	0	0%	2.334,780	100%
8.21.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	297,00	10.157,400	10.157,400	100%	0	0%	10.157,400	100%
8.21.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	150,00	6.001,350	6.001,350	100%	0	0%	6.001,350	100%
8.21.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	151,00	6.736,563	6.736,563	100%	0	0%	6.736,563	100%
8.22	OITAVO NÍVEL E TERRAÇO									
8.22.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	680,00	17.640,560	17.640,560	100%	0	0%	17.640,560	100%
8.22.2	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	735,00	25.137,000	25.137,000	100%	0	0%	25.137,000	100%
8.22.3	Reboco interior de cortinas de Concreto Armado.	m2	95,00	3.374,495	3.374,495	100%	0	0%	3.374,495	100%
8.22.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de Concreto Armado.	m2	190,00	7.601,710	7.601,710	100%	0	0%	7.601,710	100%
	BLOCO C									
8.23	PISO TÉRREO									
8.23.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	405,00	10.506,510	10.506,510	100%	0	0%	10.506,510	100%
8.23.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	70,00	1.815,940	1.815,940	100%	0	0%	1.815,940	100%
8.23.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	175,00	5.985,000	5.985,000	100%	0	0%	5.985,000	100%
8.23.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	70,00	2.800,630	2.800,630	100%	0	0%	2.800,630	100%
8.23.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	55,00	2.453,715	2.453,715	100%	0	0%	2.453,715	100%
8.24	PRIMEIRO NÍVEL									
8.24.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	552,00	14.319,984	14.319,984	100%	0	0%	14.319,984	100%
8.24.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	71,00	1.841,882	1.841,882	100%	0	0%	1.841,882	100%
8.24.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	310,00	10.602,000	10.602,000	100%	0	0%	10.602,000	100%
8.24.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	70,00	3.122,910	3.122,910	100%	0	0%	3.122,910	100%
8.24.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	55,00	2.453,715	2.453,715	100%	0	0%	2.453,715	100%
8.25	SEGUNDO NÍVEL									
8.25.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	552,00	14.319,984	14.319,984	100%	0	0%	14.319,984	100%
8.25.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	71,00	1.841,882	1.841,882	100%	0	0%	1.841,882	100%
8.25.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	240,00	8.208,000	8.208,000	100%	0	0%	8.208,000	100%
8.25.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	50,00	2.000,450	2.000,450	100%	0	0%	2.000,450	100%
8.25.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	55,00	2.453,715	2.453,715	100%	0	0%	2.453,715	100%
8.26	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO									
8.26.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	595,00	15.435,490	15.435,490	100%	0	0%	15.435,490	100%
8.26.2	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	415,00	14.193,000	14.193,000	100%	0	0%	14.193,000	100%
8.26.3	Reboco interior de cortinas de Concreto Armado.	m2	150,00	5.328,150	5.328,150	100%	0	0%	5.328,150	100%
8.26.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	230,00	8.169,830	8.169,830	100%	0	0%	8.169,830	100%
8.26.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	7,00	312,291	312,291	100%	0	0%	312,291	100%
	BLOCO D									
8.27	PISO TÉRREO									
8.27.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	645,00	16.732,590	16.732,590	100%	0	0%	16.732,590	100%
8.27.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	70,00	1.815,940	1.815,940	100%	0	0%	1.815,940	100%
8.27.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	446,00	15.253,200	15.253,200	100%	0	0%	15.253,200	100%
8.27.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	1.006,00	40.209,045	40.209,045	100%	0	0%	40.209,045	100%
8.27.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	211,00	9.413,343	9.413,343	100%	0	0%	9.413,343	100%
8.28	PRIMEIRO NÍVEL									
8.28.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	980,00	25.423,160	25.423,160	100%	0	0%	25.423,160	100%
8.28.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	68,00	1.764,056	1.764,056	100%	0	0%	1.764,056	100%
8.28.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	295,00	10.089,000	10.089,000	100%	0	0%	10.089,000	100%
8.28.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	120,00	4.801,080	4.801,080	100%	0	0%	4.801,080	100%
8.28.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.29	SEGUNDO NÍVEL									
8.29.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	980,00	25.423,160	25.423,160	100%	0	0%	25.423,160	100%
8.29.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	68,00	1.764,056	1.764,056	100%	0	0%	1.764,056	100%
8.29.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	295,00	10.089,000	10.089,000	100%	0	0%	10.089,000	100%
8.29.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	120,00	4.801,080	4.801,080	100%	0	0%	4.801,080	100%
8.29.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.30	TERCEIRO NÍVEL									
8.30.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	980,00	25.423,160	25.423,160	100%	0	0%	25.423,160	100%
8.30.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	68,00	1.764,056	1.764,056	100%	0	0%	1.764,056	100%
8.30.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	295,00	10.089,000	10.089,000	100%	0	0%	10.089,000	100%
8.30.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	120,00	4.801,080	4.801,080	100%	0	0%	4.801,080	100%
8.30.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.31	QUARTO NÍVEL									
8.31.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	980,00	25.423,160	25.423,160	100%	0	0%	25.423,160	100%
8.31.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	68,00	1.764,056	1.764,056	100%	0	0%	1.764,056	100%
8.31.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	295,00	10.089,000	10.089,000	100%	0	0%	10.089,000	100%
8.31.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	120,00	4.801,080	4.801,080	100%	0	0%	4.801,080	100%
8.31.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	145,00	6.468,885	6.468,885	100%	0	0%	6.468,885	100%
8.32	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO									
8.32.1	Reboco em duas camadas de parede interior, feltrado.	m2	550,00	14.268,100	14.268,100	100%	0	0%	14.268,100	100%
8.32.2	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	415,00	14.193,000	14.193,000	100%	0	0%	14.193,000	100%
8.32.3	Reboco interior de cortinas de Concreto Armado.	m2	150,00	5.328,150	5.328,150	100%	0	0%	5.328,150	100%
8.32.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	230,00	9.202,070	9.202,070	100%	0	0%	9.202,070	100%
8.32.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	7,00	312,291	312,291	100%	0	0%	312,291	100%
	BLOCO E									
8.33	PISO TÉRREO									
8.33.1	Reboco em duas camadas de parede exterior, feltrado.	m2	155,00	4.021,010	4.021,010	100%	0	0%	4.021,010	100%
8.33.2	Reboco desempenado de parede interior.	m2	45,00	1.167,390	1.167,390	100%	0	0%	1.167,390	100%
8.33.3	Reboco hidrófugo de parede exterior.	m2	350,00	11.970,000	11.970,000	100%	0	0%	11.970,000	100%
8.33.4	Reboco de lajes, vigas e escadas de concreto.	m2	130,00	5.201,170	5.201,170	100%	0	0%	5.201,170	100%
8.33.5	Reboco de pilares de concreto.	m2	130,00	5.799,690	5.799,690	100%	0	0%	5.799,690	100%
	CONTRAINSO									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
	BLOCO B - BLOCOS A E C									
9.1.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	825,00	26.853,750	26.853,750	100%	0	0%	26.853,750	100%
9.2	SUBSOLO 2 - BLOCOS B E D									
9.2.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	220,00	7.161,000	7.161,000	100%	0	0%	7.161,000	100%
9.3	ESTACIONAMENTO E BLOCO E - SUBSOLOS 1 E 2									
9.3.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	1.786,00	58.134,300	58.134,300	100%	0	0%	58.134,300	100%
9.4	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C									
9.4.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	2.479,00	80.691,450	80.691,450	100%	0	0%	80.691,450	100%
9.5	SUBSOLO 1 - BLOCO B E D									
9.5.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	2.263,00	73.660,650	73.660,650	100%	0	0%	73.660,650	100%
	ESTACIONAMENTO E BLOCO									
	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	1.830,00	59.566,500	59.566,500	100%	0	0%	59.566,500	100%
	BLOCO A									
9.7	PISO TÉRREO									
9.7.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	920,00	29.946,000	29.946,000	100%	0	0%	29.946,000	100%
9.8	PRIMEIRO NÍVEL									
9.8.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	920,00	29.946,000	29.946,000	100%	0	0%	29.946,000	100%
9.9	SEGUNDO NÍVEL									

AU1040DD00886913

112359 AUTENTICAÇÃO

TABELIÃO DE NOTAS

10 SET 2021

SELO DE AUTENTICIDADE

LEGALIZAÇÃO DOS SANEAMENTOS DE SÃO PAULO - SELO DE AUTENTICIDADE
Av. São Luiz, 50 - São Paulo - SP
VÁLIDO SOMENTE COM A INTERVENÇÃO DO TABELIÃO

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

9.9.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	920,00	29.946,000	29.946,000	100%	0	0%	29.946,000	100%
9.10	TERCEIRO NÍVEL									
9.10.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	920,00	29.946,000	29.946,000	100%	0	0%	29.946,000	100%
9.11	QUARTO NÍVEL									
9.11.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	920,00	29.946,000	29.946,000	100%	0	0%	29.946,000	100%
9.12	QUINTO NÍVEL									
9.12.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	920,00	29.946,000	29.946,000	100%	0	0%	29.946,000	100%
9.13	SEXTO NÍVEL									
9.13.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	920,00	29.946,000	29.946,000	100%	0	0%	29.946,000	100%
9.14	SÉTIMO NÍVEL E TERRAÇO									
9.14.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	182,00	5.924,100	5.924,100	100%	0	0%	5.924,100	100%
	BLOCO B									
9.15	PISO TÉRREO									
9.15.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.16	PRIMEIRO NÍVEL									
9.16.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.17	SEGUNDO NÍVEL									
9.17.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.18	TERCEIRO NÍVEL									
9.18.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.19	QUARTO NÍVEL									
9.19.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.20	QUINTO NÍVEL									
9.20.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.21	SEXTO NÍVEL									
9.21.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.22	SÉTIMO NÍVEL									
9.22.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	886,00	28.839,300	28.839,300	100%	0	0%	28.839,300	100%
9.23	OITAVO NÍVEL E TERRAÇO									
9.23.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	140,00	4.557,000	4.557,000	100%	0	0%	4.557,000	100%
	BLOCO C									
9.24	PISO TÉRREO									
9.24.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	441,00	14.354,550	14.354,550	100%	0	0%	14.354,550	100%
9.25	PRIMEIRO NÍVEL									
9.25.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	441,00	14.354,550	14.354,550	100%	0	0%	14.354,550	100%
9.26	SEGUNDO NÍVEL									
9.26.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	441,00	14.354,550	14.354,550	100%	0	0%	14.354,550	100%
9.27	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO									
9.27.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	87,00	2.831,850	2.831,850	100%	0	0%	2.831,850	100%
	BLOCO D									
9.28	PISO TÉRREO									
9.28.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	273,00	8.886,150	8.886,150	100%	0	0%	8.886,150	100%
9.29	PRIMEIRO NÍVEL									
9.29.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	968,00	31.508,400	31.508,400	100%	0	0%	31.508,400	100%
9.30	SEGUNDO NÍVEL									
9.30.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	968,00	31.508,400	31.508,400	100%	0	0%	31.508,400	100%
9.31	TERCEIRO NÍVEL									
9.31.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	968,00	31.508,400	31.508,400	100%	0	0%	31.508,400	100%
9.32	QUARTO NÍVEL									
9.32.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	968,00	31.508,400	31.508,400	100%	0	0%	31.508,400	100%
9.33	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO									
9.33.1	Concreto de entulho sobre piso de Concreto Armado.	m2	140,00	4.557,000	4.557,000	100%	0	0%	4.557,000	100%
10	**PISOS**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
10.1	SUBSOLO 2 - BLOCOS A E C									
10.1.1	Granito reconstituído 30x30cm, polido. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	825,00	98.378,775	98.378,775	100%	0	0%	98.378,775	100%
10.1.2	Piso de concreto armado tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	1.040,00	101.860,720	101.860,720	100%	0	0%	101.860,720	100%
10.1.3	Lances de granito reconstituído em escadas.	m2	26,00	6.114,082	6.114,082	100%	0	0%	6.114,082	100%
10.2	SUBSOLO 2 - BLOCOS B E D									
10.2.1	Granito reconstituído 30x30cm, polido. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	220,00	26.234,340	26.234,340	100%	0	0%	26.234,340	100%
10.2.2	Piso de concreto armado tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	2.991,00	292.947,513	292.947,513	100%	0	0%	292.947,513	100%
10.2.3	Lances de granito reconstituído em escadas.	m2	26,00	6.114,082	6.114,082	100%	0	0%	6.114,082	100%
10.3	ESTACIONAMENTO E BLOCO E - SUBSOLOS 1 E 2									
10.3.1	Granito reconstituído 30x30cm, polido.	m2	1.095,00	130.575,465	130.575,465	100%	0	0%	130.575,465	100%
10.3.2	Piso de concreto armado tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	5.180,00	507.344,740	507.344,740	100%	0	0%	507.344,740	100%
10.3.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	165,00	15.980,580	15.980,580	100%	0	0%	15.980,580	100%
10.3.4	Lances de granito reconstituído em escadas.	m2	46,00	10.817,222	10.817,222	100%	0	0%	10.817,222	100%
10.3.5	Lances de granito reconstituído em soleira.	m2	2,00	470,314	470,314	100%	0	0%	470,314	100%
10.3.6	Granito reconstituído canelado 40x40cm, com cantoneira metálica em desnível.	m2	236,00	28.698,544	28.698,544	100%	0	0%	28.698,544	100%
10.3.7	Alicatado com base de espuma de poliuretano sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	290,00	29.065,830	8.719,749	30%	20.346,081	70%	29.065,830	100%
10.4	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C									
10.4.1	Granito reconstituído 30x30cm, polido.	m2	2.382,00	284.046,354	284.046,354	100%	0	0%	284.046,354	100%
10.4.2	Piso de concreto armado tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	54,00	5.288,922	5.288,922	100%	0	0%	5.288,922	100%
10.4.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	97,00	9.394,644	9.394,644	100%	0	0%	9.394,644	100%
10.4.4	Lances de granito reconstituído em escadas.	m2	68,00	15.990,676	15.990,676	100%	0	0%	15.990,676	100%
10.4.5	Lances de granito reconstituído em soleira.	m2	7,00	1.646,099	1.646,099	100%	0	0%	1.646,099	100%
10.4.6	Piso em regularização de Concreto Armado sobre dados [illegible] interno.	m2	325,00	38.812,800	38.812,800	100%	0	0%	38.812,800	100%
10.5	SUBSOLO 1 - BLOCOS B E D									
10.5.1	[illegible] Granito reconstituído 30x30cm, polido.	m2	2.133,00	254.353,851	254.353,851	100%	0	0%	254.353,851	100%
10.5.2	Piso de concreto armado tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	470,00	46.033,210	46.033,210	100%	0	0%	46.033,210	100%
10.5.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	130,00	12.590,760	12.590,760	100%	0	0%	12.590,760	100%
10.5.4	Lances de granito reconstituído em escadas.	m2	68,00	15.990,676	15.990,676	100%	0	0%	15.990,676	100%
10.5.5	Lances de granito reconstituído em soleira.	m2	4,00	940,628	940,628	100%	0	0%	940,628	100%
10.6	Piso vinílico elevado.	m2	42,00	31.531,920	31.531,920	100%	0	0%	31.531,920	100%
10.6	PISO TÉRREO - ESTACIONAMENTO E BLOCO E.									
10.6.1	[illegible] polido.	m2	756,00	90.031,485	90.031,485	100%	0	0%	90.031,485	100%
10.6.2	[illegible] sobre laje de estrutura de [illegible] Armado. O piso terá 8 cm de espessura mínima. [illegible] com ligaplast alisado mecânico com endurecedor químico e aditivo impermeabilizante em Estacionamento Público.	m2	2.515,00	246.326,645	246.326,645	100%	0	0%	246.326,645	100%
10.6.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	127,00	12.300,204	12.300,204	100%	0	0%	12.300,204	100%

AU1040DD0886914 112359 AUTENTICAÇÃO
10 SET 2021
LEGISLAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
VÁLIDO SOMENTE COM MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

10.6.4	Lances de granito reconstituido em soleira com cantoneira metálica em desnível.	m2	5,00	1.175,785	1.175,785	100%	0	0%	1.175,785	100%
10.6.5	Granito reconstituido canelado 40x40cm, com cantoneira metálica em desnível.	m2	450,00	54.721,800	54.721,800	100%	0	0%	54.721,800	100%
10.6.6	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	5,00	1.175,785	1.175,785	100%	0	0%	1.175,785	100%
	BLOCO A									
10.7	PISO TERREO									
10.7.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	840,00	100.167,480	100.167,480	100%	0	0%	100.167,480	100%
10.7.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.7.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.7.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	5,00	1.175,785	1.175,785	100%	0	0%	1.175,785	100%
10.8	PRIMEIRO NIVEL									
10.8.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	840,00	100.167,480	100.167,480	100%	0	0%	100.167,480	100%
10.8.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.8.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.8.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	2,00	470,314	470,314	100%	0	0%	470,314	100%
10.9	SEGUNDO NIVEL									
10.9.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	840,00	100.167,480	100.167,480	100%	0	0%	100.167,480	100%
10.9.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.9.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.9.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	2,00	470,314	470,314	100%	0	0%	470,314	100%
10.10	TERCEIRO NIVEL									
10.10.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	840,00	100.167,480	100.167,480	100%	0	0%	100.167,480	100%
10.10.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.10.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.10.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	2,00	470,314	470,314	100%	0	0%	470,314	100%
10.11	QUARTO NIVEL									
10.11.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	840,00	100.167,480	100.167,480	100%	0	0%	100.167,480	100%
10.11.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.11.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.11.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	2,00	470,314	470,314	100%	0	0%	470,314	100%
10.12	QUINTO NIVEL									
10.12.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	840,00	100.167,480	100.167,480	100%	0	0%	100.167,480	100%
10.12.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.12.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.12.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	2,00	470,314	470,314	100%	0	0%	470,314	100%
10.13	SEXTO NIVEL									
10.13.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	840,00	100.167,480	100.167,480	100%	0	0%	100.167,480	100%
10.13.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.13.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	16,00	3.762,512	3.762,512	100%	0	0%	3.762,512	100%
10.13.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	2,00	470,314	470,314	100%	0	0%	470,314	100%
10.14	SETIMO NIVEL E TERRAÇO									
10.14.1	Granito reconstituido 30x30, polido.	m2	182,00	21.702,954	21.702,954	100%	0	0%	21.702,954	100%
10.14.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico e pintura epóxi.	m2	460,00	56.170,600	56.170,600	100%	0	0%	56.170,600	100%
10.14.3	Lances de granito reconstituido em soleira.	ml	0,30	70,547	70,547	100%	0	0%	70,547	100%
	BLOCO B									
10.15	PISO TERREO									
10.15.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	458,00	54.615,126	54.615,126	100%	0	0%	54.615,126	100%
10.15.2	Porcelanato de 40x40 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	348,00	42.822,792	42.822,792	100%	0	0%	42.822,792	100%
10.15.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.15.4	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.15.5	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	4,00	940,628	940,628	100%	0	0%	940,628	100%
10.15.6	Piso de concreto armado tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico. Com cantoneira metálica em desnível.	m2	1,20	117,532	117,532	100%	0	0%	117,532	100%
10.16	PRIMEIRO NIVEL									
10.16.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	598,00	71.309,706	71.309,706	100%	0	0%	71.309,706	100%
10.16.2	Porcelanato de 40x40 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	208,00	25.595,232	25.595,232	100%	0	0%	25.595,232	100%
10.16.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.16.4	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.16.5	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	3,00	705,471	705,471	100%	0	0%	705,471	100%
10.16.6	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico e pintura epóxi em caminhos interiores.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.17	SEGUNDO NIVEL									
10.17.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	841,00	100.286,727	100.286,727	100%	0	0%	100.286,727	100%
10.17.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	45,00	4.358,340	4.358,340	100%	0	0%	4.358,340	100%
10.17.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.17.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,00	235,157	235,157	100%	0	0%	235,157	100%
10.17.5	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico e pintura epóxi em caminhos interiores.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.18	TERCEIRO NIVEL									
10.18.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	806,00	96.113,082	96.113,082	100%	0	0%	96.113,082	100%
10.18.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.18.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.18.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.18.5	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico e pintura epóxi em caminhos interiores.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.19	QUARTO NIVEL									
10.19.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	806,00	96.113,082	96.113,082	100%	0	0%	96.113,082	100%
10.19.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.19.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.19.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.19.5	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico e pintura epóxi em caminhos interiores.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.20	QUARTO NIVEL									
10.20.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	806,00	96.113,082	96.113,082	100%	0	0%	96.113,082	100%
10.20.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.20.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.20.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.20.5	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico e pintura epóxi em caminhos interiores.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.21	SEXTO NIVEL									
10.21.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	806,00	96.113,082	96.113,082	100%	0	0%	96.113,082	100%
10.21.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.21.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.21.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.21.5	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor químico e pintura epóxi em caminhos interiores.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.22	SETIMO NIVEL									
10.22.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	806,00	96.113,082	96.113,082	100%	0	0%	96.113,082	100%
10.22.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%

AU1040DD0886915 112359 AUTENTICAÇÃO

MATERIALIZADA PELO ACESSO ELETRÔNICO

S.Paulo

LEGISLAÇÃO DA JUCESP Art. 340 do Regulamento VALIDO SOMENTE COM MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

10.22.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	16,00	3.762,512	3.762,512	100%	0	0%	3.762,512	100%
10.22.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.23	OITAVO NIVEL E TERRAÇO									
10.23.1	Granito reconstituido 30x30, polido.	m2	140,00	16.694,580	16.694,580	100%	0	0%	16.694,580	100%
10.23.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor quimico e pintura epóxi.	m2	395,00	48.233,450	48.233,450	100%	0	0%	48.233,450	100%
10.23.3	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	0,30	70,547	70,547	100%	0	0%	70,547	100%
	BLOCO C									
10.24	PISO TERREO									
10.24.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	390,00	46.506,330	46.506,330	100%	0	0%	46.506,330	100%
10.24.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	51,00	4.939,452	4.939,452	100%	0	0%	4.939,452	100%
10.24.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	34,00	7.995,338	7.995,338	100%	0	0%	7.995,338	100%
10.24.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	4,00	940,628	940,628	100%	0	0%	940,628	100%
10.25	PRIMEIRO NIVEL									
10.25.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	390,00	46.506,330	46.506,330	100%	0	0%	46.506,330	100%
10.25.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	51,00	4.939,452	4.939,452	100%	0	0%	4.939,452	100%
10.25.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	34,00	7.995,338	7.995,338	100%	0	0%	7.995,338	100%
10.25.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,00	235,157	235,157	100%	0	0%	235,157	100%
10.26	SEGUNDO NIVEL									
10.26.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	390,00	46.506,330	46.506,330	100%	0	0%	46.506,330	100%
10.26.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	51,00	4.939,452	4.939,452	100%	0	0%	4.939,452	100%
10.26.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	16,00	3.762,512	3.762,512	100%	0	0%	3.762,512	100%
10.26.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,00	235,157	235,157	100%	0	0%	235,157	100%
10.27	TERCEIRO NIVEL E TERRAÇO									
10.27.1	Granito reconstituido 30x30, polido.	m2	87,00	10.374,489	10.374,489	100%	0	0%	10.374,489	100%
10.27.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor quimico e pintura epóxi.	m2	170,00	20.758,700	20.758,700	100%	0	0%	20.758,700	100%
10.27.3	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	0,50	117,579	117,579	100%	0	0%	117,579	100%
	BLOCO D									
10.28	PISO TERREO									
10.28.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	217,00	25.876,599	25.876,599	100%	0	0%	25.876,599	100%
10.28.2	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	56,00	5.423,712	5.423,712	100%	0	0%	5.423,712	100%
10.28.3	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	34,00	7.995,338	7.995,338	100%	0	0%	7.995,338	100%
10.28.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	4,00	940,628	940,628	100%	0	0%	940,628	100%
10.29	PRIMEIRO NIVEL									
10.29.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	861,00	102.671,667	102.671,667	100%	0	0%	102.671,667	100%
10.29.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor quimico e pintura epóxi.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.29.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.29.4	Alicerçado sobre contrapiso de cimento 1:3 e base de espuma de poliuretano.	m2	27,00	2.706,129	1.353,065	50%	1.353,065	50%	2.706,129	100%
10.29.5	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.29.6	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.30	SEGUNDO NIVEL									
10.30.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	888,00	105.891,336	105.891,336	100%	0	0%	105.891,336	100%
10.30.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor quimico e pintura epóxi.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.30.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.30.4	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.30.5	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.31	TERCEIRO NIVEL									
10.31.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	888,00	105.891,336	105.891,336	100%	0	0%	105.891,336	100%
10.31.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor quimico e pintura epóxi.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.31.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.31.4	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	50,00	11.757,850	11.757,850	100%	0	0%	11.757,850	100%
10.31.5	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.32	QUARTO NIVEL									
10.32.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	888,00	105.891,336	105.891,336	100%	0	0%	105.891,336	100%
10.32.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor quimico e pintura epóxi.	m2	1,20	146,532	146,532	100%	0	0%	146,532	100%
10.32.3	Cerâmico 20x20 sobre contrapiso de cimento 1:3.	m2	80,00	7.748,160	7.748,160	100%	0	0%	7.748,160	100%
10.32.4	Lances de granito reconstituido em escadas.	m2	16,00	3.762,512	3.762,512	100%	0	0%	3.762,512	100%
10.32.5	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	1,50	352,736	352,736	100%	0	0%	352,736	100%
10.33	QUINTO NIVEL E TERRAÇO									
10.33.1	Granito reconstituido 30x30cm, polido.	m2	140,00	16.694,580	16.694,580	100%	0	0%	16.694,580	100%
10.33.2	Piso de concreto tratado com ligaplast, alisado mecânico, endurecedor quimico e pintura epóxi.	m2	385,00	47.012,350	47.012,350	100%	0	0%	47.012,350	100%
10.33.4	Lances de granito reconstituido em soleira.	m2	0,50	117,579	117,579	100%	0	0%	117,579	100%
11	**RODAPÉS**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
11.1	SUBSOLO 2 - BLOCOS A E C									
11.1.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	580,00	16.840,880	16.840,880	100%	0	0%	16.840,880	100%
11.1.2	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	22,00	786,346	786,346	100%	0	0%	786,346	100%
11.1.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	176,00	3.242,976	2.918,678	90%	324,298	10%	3.242,976	100%
11.2	SUBSOLO 2 - BLOCOS B E D									
11.2.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	150,00	4.355,400	4.355,400	100%	0	0%	4.355,400	100%
11.2.2	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	22,00	786,346	786,346	100%	0	0%	786,346	100%
11.2.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	370,00	6.817,620	6.135,858	90%	681,762	10%	6.817,620	100%
11.3	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C									
11.3.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	545,00	15.824,620	15.824,620	100%	0	0%	15.824,620	100%
11.3.2	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	24,00	857,832	857,832	100%	0	0%	857,832	100%
11.3.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	12,00	221,112	199,001	90%	22,111	10%	221,112	100%
11.4	SUBSOLO 1 - BLOCOS B E D									
11.4.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	920,00	26.713,120	26.713,120	100%	0	0%	26.713,120	100%
11.4.2	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	24,00	857,832	857,832	100%	0	0%	857,832	100%
11.4.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	125,00	2.303,250	2.072,925	90%	230,325	10%	2.303,250	100%
11.5	SUBSOLO 1 - BLOCO E ESTACIONAMENTO E BLOCO E									
11.5.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	450,00	13.066,200	13.066,200	100%	0	0%	13.066,200	100%
11.5.2	Rodapé canelado.	ml	75,00	2.680,725	2.680,725	100%	0	0%	2.680,725	100%
11.5.3	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	30,00	1.072,290	1.072,290	100%	0	0%	1.072,290	100%
11.5.4	Rodapé de madeira Lapacho.	ml	100,00	1.929,000	0	0%	1.929,000	100%	1.929,000	100%
11.5.5	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	415,00	7.646,790	7.646,790	100%	0	0%	7.646,790	100%
	PEDIREITO - BLOCO ESTACIONAMENTO E BLOCO E									
11.6.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	140,00	4.065,040	4.065,040	100%	0	0%	4.065,040	100%
11.6.2	Rodapé canelado.	ml	290,00	8.935,750	8.042,175	90%	893,575	10%	8.935,750	100%
11.6.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	115,00	2.118,990	2.118,990	100%	0	0%	2.118,990	100%
	[illegible]									
	PEDIREITO									
11.7.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	240,00	6.968,640	6.968,640	100%	0	0%	6.968,640	100%
11.7.2	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%
11.8	PRIMEIRO NIVEL									
11.8.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	240,00	6.968,640	6.968,640	100%	0	0%	6.968,640	100%
11.8.2	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%
11.9	SEGUNDO NIVEL									
11.9.1	Rodapé de granito reconstituido.	ml	240,00	6.968,640	6.968,640	100%	0	0%	6.968,640	100%
11.9.2	Rodapé de granito reconstituido em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%

AU1040DD0886916 112359 AUTENTICADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

11.10	TERCEIRO NÍVEL										
11.10.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	240,00	6.968,640	6.968,640	100%	0	0%	6.968,640	100%
11.10.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%
11.11	QUARTO NÍVEL										
11.11.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	240,00	6.968,640	6.968,640	100%	0	0%	6.968,640	100%
11.11.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%
11.12	QUINTO NÍVEL										
11.12.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	240,00	6.968,640	6.968,640	100%	0	0%	6.968,640	100%
11.12.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%
11.13	SEXTO NÍVEL										
11.13.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	240,00	6.968,640	6.968,640	100%	0	0%	6.968,640	100%
11.13.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	15,00	536,145	536,145	100%	0	0%	536,145	100%
11.14	SETIMO NÍVEL E TERRAÇO										
11.14.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	125,00	3.629,500	3.629,500	100%	0	0%	3.629,500	100%
11.14.2	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	84,00	1.547,784	1.547,784	100%	0	0%	1.547,784	100%
	BLOCO B										
11.15	PISO TÉRREO										
11.15.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	250,00	7.259,000	7.259,000	100%	0	0%	7.259,000	100%
11.15.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	40,00	1.429,720	1.429,720	100%	0	0%	1.429,720	100%
11.15.3	Rodapé de madeira Lapacho.	ml	131,00	2.526,990	0	0%	2.526,990	100%	2.526,990	100%
11.15.4	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.16	PRIMEIRO NÍVEL										
11.16.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	286,00	8.304,296	8.304,296	100%	0	0%	8.304,296	100%
11.16.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	40,00	1.429,720	1.429,720	100%	0	0%	1.429,720	100%
11.16.3	Rodapé de madeira Lapacho.	ml	83,00	1.601,070	0	0%	1.601,070	100%	1.601,070	100%
11.16.4	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.17	SEGUNDO NÍVEL										
11.17.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	320,00	9.291,520	9.291,520	100%	0	0%	9.291,520	100%
11.17.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	40,00	1.429,720	1.429,720	100%	0	0%	1.429,720	100%
11.17.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.18	TERCEIRO NÍVEL										
11.18.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	230,00	6.678,280	6.678,280	100%	0	0%	6.678,280	100%
11.18.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	40,00	1.429,720	1.429,720	100%	0	0%	1.429,720	100%
11.18.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.19	QUARTO NÍVEL										
11.19.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	230,00	6.678,280	6.678,280	100%	0	0%	6.678,280	100%
11.19.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	40,00	1.429,720	1.429,720	100%	0	0%	1.429,720	100%
11.19.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.20	QUINTO NÍVEL										
11.20.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	230,00	6.678,280	6.678,280	100%	0	0%	6.678,280	100%
11.20.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	40,00	1.429,720	1.429,720	100%	0	0%	1.429,720	100%
11.20.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.21	SEXTO NÍVEL										
11.21.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	230,00	6.678,280	6.678,280	100%	0	0%	6.678,280	100%
11.21.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	40,00	1.429,720	1.429,720	100%	0	0%	1.429,720	100%
11.21.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.22	SETIMO NÍVEL										
11.22.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	230,00	6.678,280	6.678,280	100%	0	0%	6.678,280	100%
11.22.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	15,00	536,145	536,145	100%	0	0%	536,145	100%
11.22.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.23	OITAVO NÍVEL E TERRAÇO										
11.23.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	141,00	4.094,076	4.094,076	100%	0	0%	4.094,076	100%
11.23.2	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
	BLOCO C										
11.24	PISO TÉRREO										
11.24.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	156,00	4.529,616	4.529,616	100%	0	0%	4.529,616	100%
11.24.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%
11.25	PRIMEIRO NÍVEL										
11.25.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	160,00	4.645,760	4.645,760	100%	0	0%	4.645,760	100%
11.25.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	31,00	1.108,033	1.108,033	100%	0	0%	1.108,033	100%
11.26	SEGUNDO NÍVEL										
11.26.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	160,00	4.645,760	4.645,760	100%	0	0%	4.645,760	100%
11.26.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	15,00	536,145	536,145	100%	0	0%	536,145	100%
11.27	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO										
11.27.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	81,00	2.351,916	2.351,916	100%	0	0%	2.351,916	100%
11.27.2	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	55,00	1.013,430	1.013,430	100%	0	0%	1.013,430	100%
	BLOCO D										
11.28	PISO TÉRREO										
11.28.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	110,00	3.193,960	3.193,960	100%	0	0%	3.193,960	100%
11.28.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	25,00	893,575	893,575	100%	0	0%	893,575	100%
11.29	PRIMEIRO NÍVEL										
11.29.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	180,00	5.226,480	5.226,480	100%	0	0%	5.226,480	100%
11.29.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	25,00	893,575	893,575	100%	0	0%	893,575	100%
11.29.3	Rodapé de madeira Lapacho.	ml	21,00	405,090	202,545	50%	202,545	50%	405,090	100%
11.29.4	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.30	SEGUNDO NÍVEL										
11.30.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	312,00	9.059,232	9.059,232	100%	0	0%	9.059,232	100%
11.30.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	25,00	893,575	893,575	100%	0	0%	893,575	100%
11.30.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.31	TERCEIRO NÍVEL										
11.31.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	312,00	9.059,232	9.059,232	100%	0	0%	9.059,232	100%
11.31.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	25,00	893,575	893,575	100%	0	0%	893,575	100%
11.31.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.32	QUARTO NÍVEL										
11.32.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	312,00	9.059,232	9.059,232	100%	0	0%	9.059,232	100%
11.32.2	Rodapé de granito reconstituído em escada.	ml	14,00	500,402	500,402	100%	0	0%	500,402	100%
11.32.3	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	4,00	73,704	73,704	100%	0	0%	73,704	100%
11.33	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO										
11.33.1	Rodapé de granito reconstituído.	ml	180,00	5.226,480	5.226,480	100%	0	0%	5.226,480	100%
11.33.2	Rodapé de argamassa de cimento 1:3.	ml	97,00	1.787,322	1.787,322	100%	0	0%	1.787,322	100%
12	REVESTIMENTO										
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2										
12.1	SUBSOLO 2 - BLOCOS A E C										
12.1.1	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	9,50	5.206,000	4.685,400	90%	520,600	10%	5.206,000	100%
12.2	SUBSOLO - BLOCOS B E D										
12.2.1	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959,600	6.263,640	90%	695,960	10%	6.959,600	100%
12.3	BLOCO E - SUBSOLO 1 E BLOCO E - SUBSOLO 2										
12.3.1	Revestimento de granito natural em piso com [illegible] em banheiros.	m2	220,00	11.352,220	11.352,220	100%	0	0%	11.352,220	100%
12.3.2	Saia de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	9,50	624,720	624,720	100%	0	0%	624,720	100%
12.3.3	Saia de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	11,00	602,800	602,800	100%	0	0%	602,800	100%
12.3.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	15,50	1.019,280	1.019,280	100%	0	0%	1.019,280	100%
12.3.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	6,00	4.603,206	4.142,885	90%	460,321	10%	4.603,206	100%

AU1040DD08886917
AUTENTICAÇÃO
112359
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - SÃO PAULO - SELO DE AUTENTICIDADE
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

12.3.6	Divisória de granito natural em banheiros e boxes de chuveiros, com acessórios de fixação cromados.	M2	10,35	5.671.800	2.835.900	50%	2.835.900	50%	5.671.800	100%
12.3.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	3,16	1.731.680	1.731.680	100%	0	0%	1.731.680	100%
12.3.8	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	315,00	25.516.260	25.516.260	100%	0	0%	25.516.260	100%
12.4	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C									
12.4.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros e cozinha.	m2	465,00	23.994.465	21.595.019	90%	2.399.447	10%	23.994.465	100%
12.4.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	6,50	427.440	0	0%	427.440	100%	427.440	100%
12.4.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	24,00	1.315.200	1.183.680	90%	131.520	10%	1.315.200	100%
12.4.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	27,00	1.775.520	1.597.968	90%	177.552	10%	1.775.520	100%
12.4.5	Bancada de granito natural em banheiros, kitchenette e Sala de lactâncio.	m2	13,50	10.357.214	5.178.607	50%	5.178.607	50%	10.357.214	100%
12.4.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	7,00	3.836.000	3.068.800	80%	767.200	20%	3.836.000	100%
12.4.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	22,21	12.171.080	12.171.080	100%	0	0%	12.171.080	100%
12.4.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	21,00	69.048.000	62.143.200	90%	6.904.800	10%	69.048.000	100%
12.5	SUBSOLO 1 - BLOCOS B E D									
12.5.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	470,00	24.252.470	21.827.223	90%	2.425.247	10%	24.252.470	100%
12.5.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	7,00	460.320	230.160	50%	230.160	50%	460.320	100%
12.5.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	17,50	959.000	863.100	90%	95.900	10%	959.000	100%
12.5.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	23,50	1.545.360	1.390.824	90%	154.536	10%	1.545.360	100%
12.5.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	9,50	7.288.410	6.559.569	90%	728.841	10%	7.288.410	100%
12.5.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	9,00	4.932.000	3.945.600	80%	986.400	20%	4.932.000	100%
12.5.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	32,00	17.536.000	15.782.400	90%	1.753.600	10%	17.536.000	100%
12.5.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	7,00	23.016.000	20.714.400	90%	2.301.600	10%	23.016.000	100%
	BLOCO A									
12.6	PISO TÉRREO									
12.6.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	252,00	13.003.452	13.003.452	100%	0	0%	13.003.452	100%
12.6.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.6.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	11,50	630.200	630.200	100%	0	0%	630.200	100%
12.6.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	16,00	1.052.160	1.052.160	100%	0	0%	1.052.160	100%
12.6.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	6,50	4.986.807	4.986.807	100%	0	0%	4.986.807	100%
12.6.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.6.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.6.8	Revestimento de portão de acesso com alumínio composto tipo "Wallcap".	m2	26,00	18.522.400	18.522.400	100%	0	0%	18.522.400	100%
12.6.9	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.6.10	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	114,00	9.234.456	9.234.456	100%	0	0%	9.234.456	100%
12.7	PRIMEIRO NIVEL									
12.7.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,00	14.293.477	14.293.477	100%	0	0%	14.293.477	100%
12.7.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.7.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.7.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	16,50	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
12.7.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.7.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.7.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.7.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
12.7.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	126,00	10.368.512	10.368.512	100%	0	0%	10.368.512	100%
12.8	SEGUNDO NIVEL									
12.8.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,00	14.293.477	14.293.477	100%	0	0%	14.293.477	100%
12.8.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.8.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.8.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	16,50	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
12.8.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.8.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.8.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.8.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
12.8.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	126,00	10.368.512	10.368.512	100%	0	0%	10.368.512	100%
12.9	TERCEIRO NIVEL									
12.9.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,00	14.293.477	14.293.477	100%	0	0%	14.293.477	100%
12.9.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.9.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.9.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	16,50	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
12.9.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.9.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.9.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.9.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
12.9.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	126,00	10.368.512	10.368.512	100%	0	0%	10.368.512	100%
12.10	QUARTO NIVEL									
12.10.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,00	14.293.477	14.293.477	100%	0	0%	14.293.477	100%
12.10.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%

AU10400D00886918
112359 AUTENTICADO
1 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

12.10.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.10.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	16,50	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
12.10.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.10.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.10.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.10.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
12.10.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	128,00	10.368.512	10.368.512	100%	0	0%	10.368.512	100%
12.11	QUINTO NÍVEL									
12.11.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,00	14.293.477	14.293.477	100%	0	0%	14.293.477	100%
12.11.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.11.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.11.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	16,50	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
12.11.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.11.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.11.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.11.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
12.11.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	128,00	10.368.512	10.368.512	100%	0	0%	10.368.512	100%
12.12	SEXTO NÍVEL									
12.12.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,00	14.293.477	14.293.477	100%	0	0%	14.293.477	100%
12.12.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.12.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.12.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	16,50	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
12.12.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.12.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.12.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.12.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
12.12.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	128,00	10.368.512	10.368.512	100%	0	0%	10.368.512	100%
	BLOCO B									
12.13	PISO TÉRREO									
12.13.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	251,50	12.977.652	12.977.652	100%	0	0%	12.977.652	100%
12.13.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	295.920	90%	32.880	10%	328.800	100%
12.13.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	11,60	635.680	572.112	90%	63.568	10%	635.680	100%
12.13.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	15,80	1.039.008	935.107	90%	103.901	10%	1.039.008	100%
12.13.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	6,50	4.986.807	4.488.126	90%	498.681	10%	4.986.807	100%
12.13.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.13.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.13.8	Revestimento de portão de acesso com alumínio composto tipo "Wallcap".	m2	26,00	18.522.400	18.522.400	100%	0	0%	18.522.400	100%
12.13.9	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.13.10	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	75,00	6.075.300	6.075.300	100%	0	0%	6.075.300	100%
12.14	PRIMEIRO NÍVEL									
12.14.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.14.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	295.920	90%	32.880	10%	328.800	100%
12.14.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.14.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.14.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.14.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.14.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.14.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.14.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	120,00	9.720.480	9.720.480	100%	0	0%	9.720.480	100%
12.15	SEGUNDO NÍVEL									
12.15.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	168,50	8.694.769	8.694.769	100%	0	0%	8.694.769	100%
12.15.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	3,50	230.160	230.160	100%	0	0%	230.160	100%
12.15.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	8,50	465.800	465.800	100%	0	0%	465.800	100%
12.15.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	11,50	756.240	756.240	100%	0	0%	756.240	100%
12.15.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	4,50	3.452.405	3.452.405	100%	0	0%	3.452.405	100%
12.15.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	3,00	1.644.000	1.479.600	90%	164.400	10%	1.644.000	100%
12.15.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.15.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.15.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	120,00	9.720.480	9.720.480	100%	0	0%	9.720.480	100%
12.16	TERCEIRO NÍVEL									
12.16.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.16.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.16.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.16.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.16.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.16.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.16.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%

AU1040DD0869919 112359 AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

12.16.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.16.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	120,00	9.720.480	9.720.480	100%	0	0%	9.720.480	100%
12.17	QUARTO NÍVEL									
12.17.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.17.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.17.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.17.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.17.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.17.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.17.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.17.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.17.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	120,00	9.720.480	9.720.480	100%	0	0%	9.720.480	100%
12.18	QUINTO NÍVEL									
12.18.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.18.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.18.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.18.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.18.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.18.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.18.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.18.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
12.18.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	120,00	9.720.480	9.720.480	100%	0	0%	9.720.480	100%
12.19	SEXTO NÍVEL									
12.19.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.19.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.19.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.19.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.19.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.19.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.19.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.19.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.19.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	120,00	9.720.480	9.720.480	100%	0	0%	9.720.480	100%
12.20	SÉTIMO NÍVEL									
12.20.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.20.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.20.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.20.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.20.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.20.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.20.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	12,70	6.959.600	6.959.600	100%	0	0%	6.959.600	100%
12.20.8	Revestimento circular em pilares com alumínio tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.20.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	120,00	9.720.480	9.720.480	100%	0	0%	9.720.480	100%
	BLOCO C									
12.21	PISO TÉRREO									
12.21.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	178,50	9.210.779	9.210.779	100%	0	0%	9.210.779	100%
12.21.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	3,50	230.160	161.112	70%	69.048	30%	230.160	100%
12.21.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	8,50	465.800	465.800	100%	0	0%	465.800	100%
12.21.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	11,50	756.240	756.240	100%	0	0%	756.240	100%
12.21.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	5,00	3.836.005	3.836.005	100%	0	0%	3.836.005	100%
12.21.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	4,00	2.192.000	1.534.400	70%	657.600	30%	2.192.000	100%
12.21.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	9,50	5.206.000	5.206.000	100%	0	0%	5.206.000	100%
12.21.8	Revestimento de portão de acesso com alumínio composto tipo "Wallcap".	m2	26,00	18.522.400	18.522.400	100%	0	0%	18.522.400	100%
12.21.9	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	1,00	3.288.000	2.959.200	90%	328.800	10%	3.288.000	100%
12.21.10	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	70,00	5.670.280	5.670.280	100%	0	0%	5.670.280	100%
12.22	PRIMEIRO NÍVEL									
12.22.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	200,00	10.320.200	10.320.200	100%	0	0%	10.320.200	100%
12.22.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	3,50	230.160	161.112	70%	69.048	30%	230.160	100%
12.22.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	10,50	575.400	575.400	100%	0	0%	575.400	100%
12.22.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	887.760	887.760	100%	0	0%	887.760	100%
12.22.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	6,00	4.603.206	4.142.885	90%	460.321	10%	4.603.206	100%
12.22.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	4,00	2.192.000	1.534.400	70%	657.600	30%	2.192.000	100%
12.22.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	6,50	3.562.000	3.562.000	100%	0	0%	3.562.000	100%
12.22.8	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	1,00	3.288.000	2.959.200	90%	328.800	10%	3.288.000	100%
12.22.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	75,00	6.075.300	6.075.300	100%	0	0%	6.075.300	100%
12.23	TERCEIRO NÍVEL									
12.23.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	200,00	10.320.200	10.320.200	100%	0	0%	10.320.200	100%
12.23.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	3,50	230.160	161.112	70%	69.048	30%	230.160	100%
12.23.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	10,50	575.400	517.860	90%	57.540	10%	575.400	100%

AU10400D0886920 112359 AUTENTICAÇÃO
NOTAS DA CAPITAL
10 SET 2019
LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luiz, 50 Andar
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

12.23.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	887.760	887.760	100%	0	0%	887.760	100%
12.23.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	6,00	4.603.206	4.603.206	100%	0	0%	4.603.206	100%
12.23.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	4,00	2.192.000	1.534.400	70%	657.600	30%	2.192.000	100%
12.23.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	6,50	3.562.000	3.562.000	100%	0	0%	3.562.000	100%
12.23.8	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	1,00	3.288.000	2.959.200	90%	328.800	10%	3.288.000	100%
12.23.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	75,00	6.075.300	6.075.300	100%	0	0%	6.075.300	100%
	BLOCO D									
12.24	PISO TERREO									
12.24.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	56,50	2.915.457	2.915.457	100%	0	0%	2.915.457	100%
12.24.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	4,00	263.040	184.128	70%	78.912	30%	263.040	100%
12.24.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	7,50	411.000	411.000	100%	0	0%	411.000	100%
12.24.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	9,00	591.840	591.840	100%	0	0%	591.840	100%
12.24.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	4,50	3.452.405	3.452.405	100%	0	0%	3.452.405	100%
12.24.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.24.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.24.8	Revestimento de letreiro de acesso com alumínio composto tipo "Wallcap".	m2	26,00	18.522.400	18.522.400	100%	0	0%	18.522.400	100%
12.24.9	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.24.10	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	78,00	6.318.312	6.318.312	100%	0	0%	6.318.312	100%
12.25	PRIMEIRO NÍVEL									
12.25.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.25.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.25.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.25.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.25.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.25.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.25.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.25.8	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.25.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	130,00	10.530.520	10.530.520	100%	0	0%	10.530.520	100%
12.26	SEGUNDO NÍVEL									
12.26.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.26.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.26.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.26.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.26.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.26.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.26.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.26.8	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.26.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	130,00	10.530.520	10.530.520	100%	0	0%	10.530.520	100%
12.27	TERCEIRO NÍVEL									
12.27.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.27.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.27.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.27.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.27.5	Bancada de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.27.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.27.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.27.8	Revestimento de portão de acesso com alumínio composto tipo "Wallcap".	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.27.9	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	ml	130,00	10.530.520	10.530.520	100%	0	0%	10.530.520	100%
12.28	Frisos com pedra a junta seca em fachada.									
12.28.1	QUARTO NÍVEL	m2	277,50	14.319.278	14.319.278	100%	0	0%	14.319.278	100%
12.28.2	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	ml	5,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
12.28.3	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	13,50	739.800	739.800	100%	0	0%	739.800	100%
12.28.4	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	18,50	1.216.560	1.216.560	100%	0	0%	1.216.560	100%
12.28.5	Bancada de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	m2	7,50	5.754.008	5.754.008	100%	0	0%	5.754.008	100%
12.28.6	Divisória de granito natural em banheiros e kitchenette.	un	5,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
12.28.7	Revestimento de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	m2	16,00	8.768.000	8.768.000	100%	0	0%	8.768.000	100%
12.28.8	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	un	2,00	6.576.000	5.918.400	90%	657.600	10%	6.576.000	100%
12.28.9	Revestimento circular em pilares com alumínio composto tipo "Wallcap".	ml	130,00	10.530.520	10.530.520	100%	0	0%	10.530.520	100%
	BLOCO E									
12.29	PISO TERREO									
12.29.1	Revestimento cerâmico 20x20cm em banheiros.	m2	350,00	18.060.350	18.060.350	100%	0	0%	18.060.350	100%
12.29.2	Prateleira de granito natural sobre bancada de banheiros.	ml	1,70	111.792	111.792	100%	0	0%	111.792	100%
12.29.3	Rodapé de granito natural sobre bancada de banheiros e kitchenette.	ml	3,40	186.320	186.320	100%	0	0%	186.320	100%
12.29.4	Saia de granito natural sob bancada de banheiros e kitchenette.	ml	4,60	302.496	302.496	100%	0	0%	302.496	100%
12.29.5	Bancada de granito natural em banheiros e kitchenette.	m2	2,00	1.534.402	1.534.402	100%	0	0%	1.534.402	100%
12.29.6	Divisória de granito natural em banheiros, com acessórios de fixação cromados.	un	2,00	1.096.000	986.400	90%	109.600	10%	1.096.000	100%

AUTENTICAÇÃO 112359 AU1040DD0886921
ALEXANDRE GUNTHER
S. Paulo 10 SET 2019
LEGENDA DOS SANTOS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

12.29.7	Revestimento de pórtico de granito natural em marco de elevadores e guardas em piso.	m2	3,20	1.753.600	1.753.600	100%	0	0%	1.753.600	100%
12.29.8	Revestido com aluminio composto tipo "Wallcap" em fachada.	m2	518,00	369.023.200	295.218.560	80%	73.804.640	20%	369.023.200	100%
12.29.9	Frisos com pedra a junta seca em fachada.	ml	85,00	6.885.340	6.885.340	100%	0	0%	6.885.340	100%
13	**CARPINTARIA DE MADEIRA**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
13.1	SUBSOLO 2									
13.1.1	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	8,00	10.184.032	9.165.629	90%	1.018.403	10%	10.184.032	100%
13.1.2	Porta lisa de abrir Tipo M7. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	8,00	23.936.640	21.542.976	90%	2.393.664	10%	23.936.640	100%
13.2	SUBSOLO 1									
13.2.1	Porta lisa de abrir Tipo M1. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	3,00	3.588.852	3.588.852	100%	0	0%	3.588.852	100%
13.2.2	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	29,00	36.281.436	36.281.436	100%	0	0%	36.281.436	100%
13.2.3	Porta lisa de abrir Tipo M2". Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	15,00	17.944.260	17.944.260	100%	0	0%	17.944.260	100%
13.2.4	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	22,00	26.800.488	26.800.488	100%	0	0%	26.800.488	100%
13.2.5	Porta lisa de abrir Tipo M3". Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.239.756	1.239.756	100%	0	0%	1.239.756	100%
13.2.6	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	8,00	10.184.032	10.184.032	100%	0	0%	10.184.032	100%
13.2.7	Porta lisa valvém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.192.000	2.192.000	100%	0	0%	2.192.000	100%
13.2.8	Porta persiana de abrir Tipo M7. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	4,00	11.968.320	11.968.320	100%	0	0%	11.968.320	100%
13.3	ESTACIONAMENTO									
13.4	BLOCO E - SUBSOLO 1 e 2									
13.4.1	Porta lisa de abrir Tipo M1. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.196.284	1.076.656	90%	119.628	10%	1.196.284	100%
13.4.2	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.502.168	2.251.951	90%	250.217	10%	2.502.168	100%
13.4.3	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	3,00	3.654.612	3.289.151	90%	365.461	10%	3.654.612	100%
13.5	BLOCO E - ENTRESSOLO									
13.5.1	Porta lisa de abrir Tipo M1. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.392.568	2.153.311	90%	239.257	10%	2.392.568	100%
13.5.2	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	7,00	8.757.588	7.881.829	90%	875.759	10%	8.757.588	100%
13.5.3	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.096.384	90%	121.820	10%	1.218.204	100%
13.5.4	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	5,00	6.365.020	5.728.518	90%	636.502	10%	6.365.020	100%
13.5.5	Porta almofadada dupla Tipo M6. Incorpora tudo o que foi detalhado no projeto mais o polimento.	un	7,00	21.328.160	19.195.344	90%	2.132.816	10%	21.328.160	100%
13.5.6	Porta persiana dupla Tipo M7. Incorpora tudo o que foi detalhado no projeto mais o polimento.	un	1,00	2.992.080	2.692.872	90%	299.208	10%	2.992.080	100%
	BLOCO A									
13.6	PISO TERREO									
13.6.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259.756	11.259.756	100%	0	0%	11.259.756	100%
13.6.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.6.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.7	PRIMEIRO NÍVEL									
13.7.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259.756	11.259.756	100%	0	0%	11.259.756	100%
13.7.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.7.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.8	SEGUNDO NÍVEL									
13.8.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259.756	11.259.756	100%	0	0%	11.259.756	100%
13.8.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.8.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.9	TERCEIRO NÍVEL									
13.9.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259.756	11.259.756	100%	0	0%	11.259.756	100%
13.9.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.9.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.10	QUARTO NÍVEL									
13.10.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259.756	11.259.756	100%	0	0%	11.259.756	100%
13.10.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.10.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.11	QUINTO NÍVEL									
13.11.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259.756	11.259.756	100%	0	0%	11.259.756	100%
13.11.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.11.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.12	SEXTO NÍVEL									
13.12.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259.756	11.259.756	100%	0	0%	11.259.756	100%
13.12.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.12.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.13	COBERTURA NÍVEL E TERRAÇO									
13.13.1	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.13.2	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
	BLOCO B									
13.14	PISO TERREO									

AU1040DD0886922 112359 AUTENTICAÇÃO ALEXANDRE MATERIALIZADA A PRESENÇA ACESSE E CONFIRME ELETRÔNICO S. Paulo 10 SET LEONILSON DOS SANTOS Av. São Luna VÁLIDO SOMENTE MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

13.14.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	14,00	17.515,176	15.763,658	90%	1.751,518	10%	17.515,176	100%
13.14.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.14.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.14.4	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096,000	986,400	90%	109,600	10%	1.096,000	100%
13.14.5	Porta almofadada dupla de abrir. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	3,00	9.140,640	8.226,576	90%	914,064	10%	9.140,640	100%
13.15	PRIMEIRO NIVEL									
13.15.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	12,00	15.013,008	13.511,707	90%	1.501,301	10%	15.013,008	100%
13.15.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.15.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.15.4	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096,000	986,400	90%	109,600	10%	1.096,000	100%
13.15.5	Porta almofadada dupla de abrir. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	6.093,760	5.484,384	90%	609,376	10%	6.093,760	100%
13.16	SEGUNDO NIVEL									
13.16.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	7,00	8.757,588	7.881,829	90%	875,759	10%	8.757,588	100%
13.16.2	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.16.3	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096,000	986,400	90%	109,600	10%	1.096,000	100%
13.17	TERCEIRO NIVEL									
13.17.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	10,00	12.510,840	11.259,756	90%	1.251,084	10%	12.510,840	100%
13.17.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.17.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.17.4	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096,000	986,400	90%	109,600	10%	1.096,000	100%
13.18	QUARTO NIVEL									
13.18.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	10,00	12.510,840	11.259,756	90%	1.251,084	10%	12.510,840	100%
13.18.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.18.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.18.4	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096,000	986,400	90%	109,600	10%	1.096,000	100%
13.19	QUINTO NIVEL									
13.19.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	10,00	12.510,840	11.259,756	90%	1.251,084	10%	12.510,840	100%
13.19.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.19.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.19.4	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096,000	986,400	90%	109,600	10%	1.096,000	100%
13.20	SEXTO NIVEL									
13.20.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	10,00	12.510,840	11.259,756	90%	1.251,084	10%	12.510,840	100%
13.20.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.20.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.20.4	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096,000	986,400	90%	109,600	10%	1.096,000	100%
13.21	SETIMO NIVEL									
13.21.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	9,00	11.259,756	10.133,780	90%	1.125,976	10%	11.259,756	100%
13.21.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.21.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
13.22	OITAVO NIVEL E TERRAÇO									
13.22.1	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.096,384	90%	121,820	10%	1.218,204	100%
13.22.2	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.291,407	90%	254,601	10%	2.546,008	100%
	BLOCO C									
13.23	PISO TERREO									
13.23.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	7,00	8.757,588	8.757,588	100%	0	0%	8.757,588	100%
13.23.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.218,204	100%	0	0%	1.218,204	100%
13.23.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.546,008	100%	0	0%	2.546,008	100%
13.24	PRIMEIRO NIVEL									
13.24.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	7,00	8.757,588	8.757,588	100%	0	0%	8.757,588	100%
13.24.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.218,204	100%	0	0%	1.218,204	100%
13.24.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.546,008	100%	0	0%	2.546,008	100%
13.25	SEGUNDO NIVEL									
13.25.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	7,00	8.757,588	8.757,588	100%	0	0%	8.757,588	100%
13.25.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.218,204	100%	0	0%	1.218,204	100%
13.25.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.546,008	100%	0	0%	2.546,008	100%
13.26	TERCEIRO NIVEL E TERRAÇO									
13.26.1	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218,204	1.218,204	100%	0	0%	1.218,204	100%
13.26.2	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546,008	2.546,008	100%	0	0%	2.546,008	100%
13.27	QUARTO NIVEL									
13.27.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	5,00	6.255,420	6.255,420	100%	0	0%	6.255,420	100%

AU1040DD0886923
112359
AUTENTICAÇÃO
ALEXANDRE GONÇALVES
MEDIANTE O PRESENTE TERMO
ACESSE E CONFIRA
ELETRONICAMENTE
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

13.27.2	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	3,00	3.654.612	3.654.612	100%	0	0%	3.654.612	100%
13.27.3	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.28	PRIMEIRO NÍVEL									
13.28.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	12,00	15.013.008	15.013.008	100%	0	0%	15.013.008	100%
13.28.2	Porta lisa de abrir Tipo M2". Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.392.568	2.392.568	100%	0	0%	2.392.568	100%
13.28.3	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.28.4	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.28.5	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
13.29	SEGUNDO NÍVEL									
13.29.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	10,00	12.510.840	12.510.840	100%	0	0%	12.510.840	100%
13.29.2	Porta lisa de abrir Tipo M2". Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.392.568	2.392.568	100%	0	0%	2.392.568	100%
13.29.3	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.29.4	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.29.5	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
13.30	TERCEIRO NÍVEL									
13.30.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	10,00	12.510.840	12.510.840	100%	0	0%	12.510.840	100%
13.30.2	Porta lisa de abrir Tipo M2". Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.392.568	2.392.568	100%	0	0%	2.392.568	100%
13.30.3	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.30.4	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.30.5	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
13.31	QUARTO NÍVEL									
13.31.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	10,00	12.510.840	12.510.840	100%	0	0%	12.510.840	100%
13.31.2	Porta lisa de abrir Tipo M2". Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.392.568	2.392.568	100%	0	0%	2.392.568	100%
13.31.3	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.218.204	1.218.204	100%	0	0%	1.218.204	100%
13.31.4	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
13.31.5	Porta lisa vaivém Tipo M5. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
13.32	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO									
13.32.1	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.251.084	1.251.084	100%	0	0%	1.251.084	100%
13.32.2	Porta persiana de abrir Tipo M4. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.546.008	2.546.008	100%	0	0%	2.546.008	100%
	BLOCO E									
13.33	PISO TÉRREO									
13.33.1	Porta lisa de abrir Tipo M1. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	1,00	1.196.284	1.076.656	90%	119.628	10%	1.196.284	100%
13.33.2	Porta lisa de abrir Tipo M2. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	4,00	5.004.336	4.503.902	90%	500.434	10%	5.004.336	100%
13.33.3	Porta lisa de abrir Tipo M3. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	2,00	2.436.408	2.192.767	90%	243.641	10%	2.436.408	100%
13.33.4	Porta lisa vaivém com visor Tipo M8. Incorpora tudo o que foi detalhado mais o polimento.	un	3,00	3.912.720	3.521.448	90%	391.272	10%	3.912.720	100%
14	**CARPINTARIA METÁLICA**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
14.1	SUBSOLO 2									
14.1.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	4,00	14.028.800	12.625.920	90%	1.402.880	10%	14.028.800	100%
14.1.2	Porta de abrir com persiana Tipo Ch 03. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	5,00	6.028.000	5.425.200	90%	602.800	10%	6.028.000	100%
14.1.3	Portão basculante no acesso a Magistrados Tipo Ch 33. Inclui, além da pintura sintética completa, o sistema de automatização e comando a partir da Sala de Controle.	un	1,00	4.055.200	3.649.680	90%	405.520	10%	4.055.200	100%
14.2	SUBSOLO 1									
14.2.1	Porta de abrir de chapa Tipo Ch 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	767.201	690.481	90%	76.720	10%	767.201	100%
14.2.2	Porta de abrir de chapa com visor Tipo Ch 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	2.740.000	2.466.000	90%	274.000	10%	2.740.000	100%
14.2.3	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	4,00	14.028.800	12.625.920	90%	1.402.880	10%	14.028.800	100%
14.2.4	Porta de abrir de chapa com visor Tipo Ch 14. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.987.200	8.088.480	90%	898.720	10%	8.987.200	100%
	[illegible] Tipo Ch 15. Inclui tudo o que [illegible] e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.424.800	1.282.320	90%	142.480	10%	1.424.800	100%
	[illegible] Tipo Ch 16. Inclui tudo o que [illegible] e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	3.507.200	3.156.480	90%	350.720	10%	3.507.200	100%
	Fechamento com estrutura metálica e malha antiíssica Tipo Ch 17. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	8.877.600	8.877.600	100%	0	0%	8.877.600	100%
14.2.8	Fechamento com estrutura metálica e malha antiíssica Tipo Ch 18. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	8.658.400	8.658.400	100%	0	0%	8.658.400	100%
14.2.9	Fechamento com estrutura metálica e malha antiíssica Tipo Ch 19. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	12,00	30.249.600	30.249.600	100%	0	0%	30.249.600	100%
	[illegible] e malha antiíssica Tipo Ch 20. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	6.904.800	6.904.800	100%	0	0%	6.904.800	100%
	Fechamento com estrutura metálica e malha antiíssica Tipo Ch 21. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	2.959.200	2.959.200	100%	0	0%	2.959.200	100%
14.2.12	Fechamento com estrutura metálica e malha antiíssica Tipo Ch 22. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	4.603.200	4.603.200	100%	0	0%	4.603.200	100%

AU10400008886924 AUTENTICAÇÃO 112359 10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

14.2.13	Fechamento com estrutura metálica e malha artística Tipo Ch 23. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
14.2.14	Fechamento com estrutura metálica e malha artística Tipo Ch 24. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	4.493.600	4.493.600	100%	0	0%	4.493.600	100%
14.2.15	Fechamento com estrutura metálica e malha artística Tipo Ch 25. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	11.179.202	11.179.202	100%	0	0%	11.179.202	100%
14.2.16	Fechamento com estrutura metálica e malha artística Tipo Ch 26. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	12.494.400	12.494.400	100%	0	0%	12.494.400	100%
14.2.17	Portão basculante no acesso à Estação Policial e Bem-estar do pessoal Tipo Ch.27. Inclui, além da pintura sintética completa, o sistema de automatização e comando a partir da Sala de Controle.	un	2,00	7.452.800	6.707.520	90%	745.280	10%	7.452.800	100%
14.2.18	Portão basculante no acesso à Detenção de Adolescentes Tipo Ch.27". Inclui, além da pintura sintética completa, o sistema de automatização e comando a partir da Sala de Controle.	un	1,00	4.055.200	3.649.680	90%	405.520	10%	4.055.200	100%
14.2.19	Portão de correr na Detenção de Adultos Tipo Ch 28. Inclui, além da pintura sintética completa, o sistema de automatização e comando a partir da Sala de Controle.	un	1,00	5.480.000	4.384.000	80%	1.096.000	20%	5.480.000	100%
14.2.20	Fechamento com estrutura metálica e metal expandido Tipo Ch 29. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	6.685.600	6.017.040	90%	668.560	10%	6.685.600	100%
14.2.21	Fechamento com estrutura metálica e metal expandido Tipo Ch 30. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	6.356.800	5.085.440	80%	1.271.360	20%	6.356.800	100%
14.2.22	Portão basculante no acesso a Carga e descarga Tipo Ch 31. Inclui, além da pintura sintética completa, o sistema de automatização e comando a partir da Sala de Controle.	un	2,00	8.987.200	8.088.480	90%	898.720	10%	8.987.200	100%
14.2.23	Porta de abrir de chapa Tipo Ch 32. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.096.000	986.400	90%	109.600	10%	1.096.000	100%
14.2.24	Grades com folha de abrir Tipo R03	un	1,00	11.398.400	10.258.560	90%	1.139.840	10%	11.398.400	100%
14.2.25	Grades com folha de abrir Tipo R04	un	3,00	9.206.400	8.285.760	90%	920.640	10%	9.206.400	100%
14.3	BLOCO ESTACIONAMENTOS									
14.3.1	Porta de duas folhas com metal expandido Tipo Ch 35. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.485.280	3.136.752	90%	348.528	10%	3.485.280	100%
14.3.2	Fechamento com estrutura metálica e metal expandido Tipo Ch 36. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.260.400	1.134.360	90%	126.040	10%	1.260.400	100%
14.3.3	Fechamento com estrutura metálica e metal expandido Tipo Ch 37. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	2.301.600	2.071.440	90%	230.160	10%	2.301.600	100%
14.4	BLOCO E - SUBSOLO 1 E 2									
14.4.1	Porta de abrir de duas folhas Tipo Ch 16. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.753.600	1.578.240	90%	175.360	10%	1.753.600	100%
14.4.2	Portão basculante no acesso à Sala de conferências Tipo Ch 27. Inclui, além da pintura sintética completa, o sistema de automatização e comando a partir da Sala de Controle.	un	1,00	4.055.200	3.649.680	90%	405.520	10%	4.055.200	100%
14.4.3	Porta de abrir de chapa Tipo Ch 32. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.096.000	986.400	90%	109.600	10%	1.096.000	100%
14.4.4	Porta dupla de abrir c/ barra anti-pânico Tipo Ch 34. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	6.356.800	6.356.800	100%	0	0%	6.356.800	100%
14.5	BLOCO E - ENTRESSOLO									
	BLOCO A									
14.6	PISO TÉRREO									
14.6.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.7	PRIMEIRO NÍVEL									
14.7.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.8	SEGUNDO NÍVEL									
14.8.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.9	TERCEIRO NÍVEL									
14.9.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.10	QUARTO NÍVEL									
14.10.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.11	QUINTO NÍVEL									
14.11.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.12	SEXTO NÍVEL									
14.12.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.13	SÉTIMO NÍVEL E TERRAÇO									
14.13.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.507.200	3.507.200	100%	0	0%	3.507.200	100%
14.13.2	Porta de abrir com persiana Tipo Ch 03. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
14.13.3	Porta de abrir Tipo Ch 04. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	1.534.402	1.534.402	100%	0	0%	1.534.402	100%
14.13.4	Veneziana fixa em chapa metálica Tipo Ch 05. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	6,00	4.603.206	4.603.206	100%	0	0%	4.603.206	100%
14.13.5	[illegible] de Acesso Público: Estrutura metálica com revestimento de Alumínio tipo ACM/WALLCAP.	gl	1,00	22.084.400	22.084.400	100%	0	0%	22.084.400	100%
14.13.6	Acesso corpo metálico e corrimãos na Escada de Emergência lado Oeste. Fornecimento e colocação de ambos os elementos colocados a cada lado da Escada, segundo projeto. Inclui tudo o que foi detalhado no projeto, inclusive a pintura.	gl	1,00	14.741.200	14.741.200	100%	0	0%	14.741.200	100%

AU1040DD0886925 112359 AUTENTICAÇÃO

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA - ESTAGIÁRIO
Av. São Luiz, 99 Republica - SP
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - ACESSE E CONFIRME ELETRONICAMENTE

10 SET 2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

14.13.7	Guarda-corpo metálico e corrimãos na Escada de Funcionários lado Leste: Fornecimento e colocação de ambos os elementos colocados a cada lado da Escada, segundo projeto. Inclui tudo o que foi detalhado no projeto, inclusive a pintura.	gl	1,00	14.741.200	14.741.200	100%	0	0%	14.741.200	100%
14.13.8	Escada de marinheiro entre o sétimo nível e o terraço sobre os tanques. Inclui pintura sintética.	gl	1,00	2.575.601	2.575.601	100%	0	0%	2.575.601	100%
14.13.9	Suporte de Para-raios. Inclui pintura epóxi.	gl	1,00	1.972.801	1.972.801	100%	0	0%	1.972.801	100%
	BLOCO B									
14.14	PISO TÉRREO									
14.14.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	7.014.400	6.312.960	90%	701.440	10%	7.014.400	100%
14.14.2	Grade com folha de abrir Tipo R 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.702.240	7.832.016	90%	870.224	10%	8.702.240	100%
14.14.3	Grade com folha de abrir Tipo R 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	5.162.160	4.645.944	90%	516.216	10%	5.162.160	100%
14.15	PRIMEIRO NÍVEL									
14.15.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	7.014.400	6.312.960	90%	701.440	10%	7.014.400	100%
14.15.2	Grade com folha de abrir Tipo R 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.702.240	7.832.016	90%	870.224	10%	8.702.240	100%
14.15.3	Grade com folha de abrir Tipo R 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	5.162.160	4.645.944	90%	516.216	10%	5.162.160	100%
14.16	SEGUNDO NÍVEL									
14.16.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	7.014.400	6.312.960	90%	701.440	10%	7.014.400	100%
14.16.2	Grade com folha de abrir Tipo R 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.702.240	7.832.016	90%	870.224	10%	8.702.240	100%
14.16.3	Grade com folha de abrir Tipo R 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	5.162.160	4.645.944	90%	516.216	10%	5.162.160	100%
14.17	TERCEIRO NÍVEL									
14.17.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.17.2	Grade com folha de abrir Tipo R 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.702.240	7.832.016	90%	870.224	10%	8.702.240	100%
14.17.3	Grade com folha de abrir Tipo R 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	5.162.160	4.645.944	90%	516.216	10%	5.162.160	100%
14.18	QUARTO NÍVEL									
14.18.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.18.2	Grade com folha de abrir Tipo R 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.702.240	7.832.016	90%	870.224	10%	8.702.240	100%
14.18.3	Grade com folha de abrir Tipo R 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	5.162.160	4.645.944	90%	516.216	10%	5.162.160	100%
14.19	QUINTO NÍVEL									
14.19.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.19.2	Grade com folha de abrir Tipo R 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.702.240	7.832.016	90%	870.224	10%	8.702.240	100%
14.19.3	Grade com folha de abrir Tipo R 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	5.162.160	4.645.944	90%	516.216	10%	5.162.160	100%
14.20	SEXTO NÍVEL									
14.20.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.20.2	Grade com folha de abrir Tipo R 01. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	8.702.240	7.832.016	90%	870.224	10%	8.702.240	100%
14.20.3	Grade com folha de abrir Tipo R 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	5.162.160	4.645.944	90%	516.216	10%	5.162.160	100%
14.21	SÉTIMO NÍVEL									
14.21.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.22	OITAVO NÍVEL E TERRAÇO									
14.22.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.507.200	3.156.480	90%	350.720	10%	3.507.200	100%
14.22.2	Porta de abrir com persiana Tipo Ch 03. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.205.600	1.085.040	90%	120.560	10%	1.205.600	100%
14.22.3	Porta de abrir Tipo Ch 04. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	1.534.402	1.380.962	90%	153.440	10%	1.534.402	100%
14.22.4	Veneziana fixa com tela metálica Tipo Ch 05. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	8,00	6.137.608	6.137.608	100%	0	0%	6.137.608	100%
14.22.5	Grade metálica Tipo Ch 13. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	832.960	832.960	100%	0	0%	832.960	100%
	GERAL									
14.22.6	Pórtico de Acesso Público: Estrutura metálica com revestimento de Alumínio tipo ACM/WALLCAP.	gl	1,00	22.084.400	22.084.400	100%	0	0%	22.084.400	100%
14.22.7	Guarda-corpo metálico e corrimão na Escada de Emergência lado Oeste: Fornecimento e colocação de ambos os elementos colocados a cada lado da Escada, segundo projeto. Inclui tudo o que foi detalhado no projeto, inclusive a pintura.	gl	1,00	20.254.080	20.254.080	100%	0	0%	20.254.080	100%
14.22.8	Guarda-corpo metálico e corrimão na Escada de Emergência lado Leste: Fornecimento e colocação de ambos os elementos colocados a cada lado da Escada, segundo projeto. Inclui tudo o que foi detalhado no projeto, inclusive a pintura.	gl	1,00	20.254.080	20.254.080	100%	0	0%	20.254.080	100%
14.22.9	Escada de marinheiro entre sétimo nível e terraço sobre os tanques. Inclui pintura sintética.	gl	1,00	2.575.601	2.318.041	90%	257.560	10%	2.575.601	100%
14.22.10	Suporte de Para-raios. Inclui pintura sintética.	gl	1,00	1.972.801	1.972.801	100%	0	0%	1.972.801	100%
	BLOCO C									
14.23	PISO TÉRREO									
14.23.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.507.200	3.156.480	90%	350.720	10%	3.507.200	100%
14.24	PRIMEIRO NÍVEL									
14.24.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.507.200	3.156.480	90%	350.720	10%	3.507.200	100%
14.25	SEGUNDO NÍVEL									

AU10400D0886926 112359 AUTENTICAÇÃO
10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

27/116

14.25.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.507.200	3.156.480	90%	350.720	10%	3.507.200	100%
14.26	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO									
14.26.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.507.200	3.156.480	90%	350.720	10%	3.507.200	100%
14.26.2	Porta de abrir com persiana Tipo Ch 03. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.205.600	1.085.040	90%	120.560	10%	1.205.600	100%
14.26.3	Porta de abrir Tipo Ch 04. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	1.534.402	1.380.962	90%	153.440	10%	1.534.402	100%
14.26.4	Veneziana fixa com tela metálica Tipo Ch 06. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	4,00	3.068.804	2.761.924	90%	306.880	10%	3.068.804	100%
14.26.5	Veneziana fixa com tela metálica Tipo Ch 13. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	832.960	749.664	90%	83.296	10%	832.960	100%
	GERAL									
14.26.6	Pórtico de Acesso Público: Estrutura metálica com revestimento de Alumínio tipo ACM/WALLCAP.	gl	1,00	22.084.400	19.875.960	90%	2.208.440	10%	22.084.400	100%
14.26.7	Guarda-corpo metálico e corrimãos na Escada de Funcionários: Fornecimento e colocação de ambos os elementos colocados a cada lado da Escada, segundo projeto, inclusive a pintura.	gl	1,00	11.047.680	9.942.912	90%	1.104.768	10%	11.047.680	100%
14.26.8	Escada de marinheiro entre o terceiro nível e o terraço sobre os tanques. Inclui pintura sintética.	gl	1,00	2.575.601	2.575.601	100%	0	0%	2.575.601	100%
	BLOCO D									
14.27	PISO TÉRREO									
14.27.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	7.014.400	6.312.960	90%	701.440	10%	7.014.400	100%
14.28	PRIMEIRO NÍVEL									
14.28.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.29	SEGUNDO NÍVEL									
14.29.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.30	TERCEIRO NÍVEL									
14.30.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.31	QUARTO NÍVEL									
14.31.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	3,00	10.521.600	9.469.440	90%	1.052.160	10%	10.521.600	100%
14.32	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO									
14.32.1	Porta corta-fogo com barra anti-pânico Tipo Ch 02. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	3.507.200	3.156.480	90%	350.720	10%	3.507.200	100%
14.32.2	Porta de abrir com persiana Tipo Ch 03. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
14.32.3	Malha artística com estrutura metálica Tipo Ch 06. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	526.081	526.081	100%	0	0%	526.081	100%
14.32.4	Malha artística com estrutura metálica Tipo Ch 07. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	9,00	79.109.280	79.109.280	100%	0	0%	79.109.280	100%
14.32.5	Malha artística com estrutura metálica Tipo Ch 08. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	9.020.080	9.020.080	100%	0	0%	9.020.080	100%
14.32.6	Fechamento fixo tipo persiana Tipo Ch 09. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	3.814.080	3.814.080	100%	0	0%	3.814.080	100%
14.32.7	Fechamento fixo tipo persiana Tipo Ch 10. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
14.32.8	Fechamento fixo tipo persiana Tipo Ch 11. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
14.32.9	Porta dupla de abrir Tipo Ch 12. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	1,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
14.32.10	Veneziana fixa com tela metálica Tipo Ch 13. Inclui tudo o que foi detalhado e pintura sintética de acabamento.	un	2,00	832.960	832.960	100%	0	0%	832.960	100%
	GERAL									
14.32.11	Pórtico de Acesso Público: Estrutura metálica com revestimento de Alumínio tipo ACM/WALLCAP.	gl	1,00	22.084.400	22.084.400	100%	0	0%	22.084.400	100%
14.32.12	Guarda-corpo metálico e corrimãos na Escada de Funcionários lado Leste: Fornecimento e colocação de ambos os elementos colocados a cada lado da Escada, segundo projeto. Inclusive a pintura.	gl	1,00	11.836.800	11.836.800	100%	0	0%	11.836.800	100%
14.32.13	Guarda-corpo metálico e corrimãos na Escada de Emergência lado Oeste: Fornecimento e colocação de ambos os elementos colocados a cada lado da Escada, segundo projeto. Inclui tudo o que foi detalhado no projeto, inclusive a pintura.	gl	1,00	11.836.800	11.836.800	100%	0	0%	11.836.800	100%
14.32.14	Escada de marinheiro entre o oitavo nível e o terraço sobre os tanques. Inclui pintura sintética.	gl	1,00	2.575.601	2.575.601	100%	0	0%	2.575.601	100%
14.32.15	Suporte de Para-raios. Inclui pintura sintética.	gl	1,00	1.972.801	1.775.521	90%	197.280	10%	1.972.801	100%
	BLOCO CENTRAL									
14.33	TERRAÇO									
14.33.1	Porta especial de vidro, preenchimento com isolante térmico, perfis em inox e fechadura especial tipo frigorífico.	un	3,00	5.425.200	4.882.680	90%	542.520	10%	5.425.200	100%
14.33.2	Escada de Equipamento para acesso ao Terraço. Inclui tudo o que foi detalhado no detalhe.	un	1,00	2.575.601	2.575.601	100%	0	0%	2.575.601	100%
14.33.3	Porta metálica de acesso ao Terraço. Inclui pintura sintética e tudo o que foi indicado no detalhe.	un	1,00	1.364.520	1.364.520	100%	0	0%	1.364.520	100%
15	**CARPINTARIA DE ALUMÍNIO**									
15.1	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
15.1	SUBSOLO 2									
15.2	SUBSOLO 1									
15.2.1	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 01.	un	26,00	21.372.000	21.372.000	100%	0	0%	21.372.000	100%
15.2.2	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 03.	un	8,00	7.891.200	7.891.200	100%	0	0%	7.891.200	100%
15.2.3	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 08.	un	14,00	14.576.800	14.576.800	100%	0	0%	14.576.800	100%
15.2.4	Janela fixa com persiana fixa Tipo AL 09.	un	15,00	16.440.000	16.440.000	100%	0	0%	16.440.000	100%
15.2.5	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 10.	un	2,00	767.200	767.200	100%	0	0%	767.200	100%
15.2.6	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 11.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.2.7	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 12.	un	1,00	1.096.000	329.800	30%	767.200	70%	1.096.000	100%
15.2.8	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 12".	un	2,00	3.068.800	920.640	30%	2.148.160	70%	3.068.800	100%
15.3	BLOCO ESTACIONAMENTOS									

AU1040D00886927 112359 AUTENTICAÇÃO

10 SET 2021

LEONILSON DOS SANTOS SARAIVA ... VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

15.4	BLOCO E - SUBSOLO 1 E 2									
15.4.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	2,00	1.644.000	1.644.000	100%	0	0%	1.644.000	100%
15.4.2	Janela de projeção Tipo AL 08.	un	4,00	4.164.800	4.164.800	100%	0	0%	4.164.800	100%
15.4.3	Janela fixa c/ vidro laminado de 20mm. Tipo AL 12.	un	2,00	2.192.000	2.192.000	100%	0	0%	2.192.000	100%
15.5	BLOCO E - ENTRESSOLO			0	0	0%				
15.5.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	2,00	1.644.000	1.644.000	100%	0	0%	1.644.000	100%
15.5.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.5.3	Brise de Alumínio Oval com estrutura de Alumínio de 100x50 mm, fixada à estrutura de Concreto Armado mediante chapa dobrada em U de espessura 3/16", soldada a uma chapa plana de 3/16" de fixação ao Concreto Armado. A estrutura metálica descrita será revestida com o perfil de alumínio sinalizado. Ver detalhe Tipo 6.	un	1,00	41.648.000	29.153.600	70%	12.494.400	30%	41.648.000	100%
	BLOCO A									
15.6	PISO TÉRREO									
15.6.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.6.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.6.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.6.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.7	PRIMEIRO NÍVEL								0	
15.7.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.7.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.7.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.7.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.8	SEGUNDO NÍVEL									
15.8.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.8.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.8.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.8.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.9	TERCEIRO NÍVEL									
15.9.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.9.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.9.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.9.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.10	QUARTO NÍVEL									
15.10.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.10.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.10.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.10.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.11	QUINTO NÍVEL									
15.11.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.11.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.11.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.11.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.12	SEXTO NÍVEL									
15.12.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.12.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.12.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.12.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	2,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
15.13	SÉTIMO NÍVEL E TERRAÇO									
15.13.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	5,00	4.110.000	4.110.000	100%	0	0%	4.110.000	100%
15.13.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
	GERAL									
15.13.4	Guarda-corpo de Alumínio Envidraçado e corrimãos na Escada Pública: Inclui todos os elementos indicados no Detalhe do projeto, inclusive os vidros do Guarda-corpo, qual nos termos	gl	1,00	10.740.800	10.740.800	100%	0	0%	10.740.800	100%
	BLOCO CAPITAL									
	TÉRREO									
15.14.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	7,00	5.754.000	5.754.000	100%	0	0%	5.754.000	100%
15.14.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.14.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.14.4	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	1,00	1.315.200	1.315.200	100%	0	0%	1.315.200	100%
15.14.5	Janela de alumínio vidrada fixa Tipo AL 05.	un	1,00	548.000	548.000	100%	0	0%	548.000	100%
	PRIMEIRO NÍVEL									
15.15.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	7,00	5.754.000	5.754.000	100%	0	0%	5.754.000	100%
15.15.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.15.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
	SEGUNDO NÍVEL									
15.16.1	Janela de alumínio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	7,00	5.754.000	5.754.000	100%	0	0%	5.754.000	100%
15.16.2	Janela de alumínio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.16.3	Janela de alumínio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.17	TERCEIRO NÍVEL									

AU1040DD0886928
112359 AUTENTICAÇÃO
10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

15.17.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	7,00	5.754.000	5.754.000	100%	0	0%	5.754.000	100%
15.17.2	Janela de aluminio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.17.3	Janela de aluminio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.18	QUARTO NIVEL									
15.18.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	7,00	5.754.000	5.754.000	100%	0	0%	5.754.000	100%
15.18.2	Janela de aluminio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.18.3	Janela de aluminio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.19	QUINTO NIVEL									
15.19.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	7,00	5.754.000	5.754.000	100%	0	0%	5.754.000	100%
15.19.2	Janela de aluminio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.19.3	Janela de aluminio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.20	SEXTO NIVEL									
15.20.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	7,00	5.754.000	5.754.000	100%	0	0%	5.754.000	100%
15.20.2	Janela de aluminio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.20.3	Janela de aluminio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.21	SETIMO NIVEL									
15.21.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	6,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
15.21.2	Janela de aluminio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.21.3	Janela de aluminio tipo persiana de abrir Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.21.4	Janela de aluminio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 04.	un	1,00	1.315.200	1.315.200	100%	0	0%	1.315.200	100%
15.22	OITAVO NIVEL E TERRAÇO									
15.22.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	5,00	4.110.000	4.110.000	100%	0	0%	4.110.000	100%
15.22.2	Janela de aluminio vidrada fixa e de projeção Tipo AL 02.	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
	GERAL									
15.22.3	Guarda-corpo de Aluminio Envidraçado e corrimãos na Escada Publica: Inclui todos os elementos indicados no Detalhe do projeto, inclusive os vidros do Guarda-corpo, igual nos corrimãos.	gl	1,00	78.912.000	78.912.000	100%	0	0%	78.912.000	100%
	BLOCO C									
15.23	TERREO									
15.23.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	3,00	2.466.000	2.466.000	100%	0	0%	2.466.000	100%
15.23.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.23.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	1,00	986.400	986.400	100%	0	0%	986.400	100%
15.23.4	Janela de aluminio envidraçada fixa Tipo AL 06.	un	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
15.24	PRIMEIRO NIVEL									
15.24.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	3,00	2.466.000	2.466.000	100%	0	0%	2.466.000	100%
15.24.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.24.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	1,00	986.400	986.400	100%	0	0%	986.400	100%
15.25	SEGUNDO NIVEL									
15.25.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	3,00	2.466.000	2.466.000	100%	0	0%	2.466.000	100%
15.25.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.25.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	1,00	986.400	986.400	100%	0	0%	986.400	100%
15.26	TERCEIRO NIVEL E TERRAÇO									
15.26.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	3,00	2.466.000	2.466.000	100%	0	0%	2.466.000	100%
15.26.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
	GERAL									
15.26.3	Guarda-corpo de Aluminio Envidraçado e corrimãos de Aluminio em Escada Pública: Inclui todos os elementos indicados no Detalhe do projeto, inclusive os vidros do Guarda-corpo, da mesma forma nos corrimãos.	gl	1,00	29.592.000	26.632.800	90%	2.959.200	10%	29.592.000	100%
	BLOCO D									
15.27	TERREO									
15.27.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	8,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
15.27.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.27.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.27.4	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 04	un	1,00	1.315.200	1.315.200	100%	0	0%	1.315.200	100%
15.27.5	Janela de aluminio envidraçada fixa Tipo AL 05.	un	1,00	548.000	548.000	100%	0	0%	548.000	100%
15.28	PRIMEIRO NIVEL									
15.28.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	8,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
15.28.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.28.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.29	SEGUNDO NIVEL									
15.29.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	8,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
15.29.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.29.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.30	TERCEIRO NIVEL									
15.30.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	8,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
15.30.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.30.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.31	QUARTO NIVEL									
15.31.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	8,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
15.31.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
15.31.3	Janela de aluminio com persiana batente Tipo AL 03.	un	2,00	1.972.800	1.972.800	100%	0	0%	1.972.800	100%
15.32	QUINTO NIVEL E TERRAÇO									
15.32.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	5,00	4.110.000	4.110.000	100%	0	0%	4.110.000	100%
15.32.2	Janela de aluminio envidraçada fixa e de projeção Tipo AL 02	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
	GERAL									
15.32.3	Guarda-corpo de Aluminio Envidraçado e corrimãos de Aluminio em Escada Pública: Inclui todos os elementos indicados no Detalhe do projeto, inclusive os vidros do Guarda-corpo, da mesma forma nos corrimãos.	gl	1,00	46.032.000	46.032.000	100%	0	0%	46.032.000	100%
	BLOCO E									
15.33	TERREO									
15.33.1	Janela de aluminio envidraçada de projeção Tipo AL 01.	un	4,00	3.288.000	3.288.000	100%	0	0%	3.288.000	100%

AU1040DD0886929
112359
AUTENTICAÇÃO
VÁLIDO SOMENTE COM A MATERIALIZAÇÃO
ACESSE E CONFIRA O DOCUMENTO ELETRÔNICO
S. Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM A MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

15.33.2	Janela de projeção Tipo AL 13	un	4,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
15.34	FACHADAS DOS BLOCOS A, B, C, D									
15.34.1	Brise de Alumínio Oval com estrutura de Alumínio de 100x50 mm, fixada à estrutura de Concreto através de uma chapa dobrada em U com espessura de 3/16" soldada a uma chapa plana de 3/16" para fixação no Concreto. A estrutura metálica descrita será revestida com o perfil de Alumínio indicado. Ver detalhe Tipo 1	un	17,00	596.224,000	536.601,600	90%	59.622,400	10%	596.224,000	100%
15.34.2	Brise de Alumínio Oval com estrutura de Alumínio de 100x50 mm, fixada à estrutura de Concreto através de uma chapa dobrada em U com espessura de 3/16" soldada a uma chapa plana de 3/16" para fixação no Concreto. A estrutura metálica descrita será revestida com o perfil de Alumínio indicado. Inclui Marquise. Ver detalhe Tipo 2	un	78,00	333.403,200	333.403,200	100%	0	0%	333.403,200	100%
15.34.3	Brise de Alumínio Oval com estrutura de Alumínio de 100x50 mm, fixada à estrutura de Concreto através de uma chapa dobrada em U com espessura de 3/16" soldada a uma chapa plana de 3/16" para fixação no Concreto. A estrutura metálica descrita será revestida com o perfil de Alumínio indicado. Ver detalhe Tipo 3	un	2,00	61.376,000	55.238,400	90%	6.137,600	10%	61.376,000	100%
15.34.4	Brise de Alumínio Oval com estrutura de Alumínio de 100x50 mm, fixada à estrutura de Concreto através de uma chapa dobrada em U com espessura de 3/16" soldada a uma chapa plana de 3/16" para fixação no Concreto. A estrutura metálica descrita será revestida com o perfil de Alumínio indicado. Ver detalhe Tipo 4	un	1,00	20.659,601	18.593,641	90%	2.065,960	10%	20.659,601	100%
15.34.5	Brise de Alumínio Oval com estrutura de Alumínio de 100x50 mm, fixada à estrutura de Concreto através de uma chapa dobrada em U com espessura de 3/16" soldada a uma chapa plana de 3/16" para fixação no Concreto. A estrutura metálica descrita será revestida com o perfil de Alumínio indicado. Ver detalhe Tipo 5	un	6,00	39.456,000	39.456,000	100%	0	0%	39.456,000	100%
16	**DIVISÓRIAS E PAREDES DE GESSO**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
16.1	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C									
16.1.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm	m2	51,00	12.576,600	11.318,940	90%	1.257,660	10%	12.576,600	100%
16.1.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	704,00	131.169,280	118.052,352	90%	13.116,928	10%	131.169,280	100%
16.1.3	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	340,00	44.716,800	40.245,120	90%	4.471,680	10%	44.716,800	100%
16.1.4	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	90,00	9.864,000	8.877,600	90%	986,400	10%	9.864,000	100%
16.2	SUBSOLO 1 - BLOCOS B E D									
16.2.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1	m2	6,00	1.479,600	1.331,640	90%	147,960	10%	1.479,600	100%
16.2.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	405,00	75.459,600	67.913,640	90%	7.545,960	10%	75.459,600	100%
16.2.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	47,00	8.499,480	7.649,532	90%	849,948	10%	8.499,480	100%
16.2.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	57,00	10.307,880	9.277,092	90%	1.030,788	10%	10.307,880	100%
16.2.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	36.825,600	33.143,040	90%	3.682,560	10%	36.825,600	100%
16.2.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	400,00	43.840,000	39.456,000	90%	4.384,000	10%	43.840,000	100%
16.3	BLOCO ESTACIONAMENTOS E BLOCO E - SUBSOLOS									
	BLOCO A									
16.4	TERREO									
16.4.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1 Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	4.932,000	4.932,000	100%	0	0%	4.932,000	100%
16.4.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	348,00	64.839,360	64.839,360	100%	0	0%	64.839,360	100%
16.4.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.4.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	24,00	4.340,160	4.340,160	100%	0	0%	4.340,160	100%
16.4.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	250,00	32.880,000	32.880,000	100%	0	0%	32.880,000	100%
16.4.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
16.5	PRIMEIRO NIVEL									
16.5.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1 Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	4.932,000	4.932,000	100%	0	0%	4.932,000	100%
16.5.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	348,00	64.839,360	64.839,360	100%	0	0%	64.839,360	100%
16.5.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.5.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	24,00	4.340,160	4.340,160	100%	0	0%	4.340,160	100%
16.5.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	36.825,600	36.825,600	100%	0	0%	36.825,600	100%
16.5.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
16.6	SEGUNDO NIVEL									
16.6.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1 Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	4.932,000	4.932,000	100%	0	0%	4.932,000	100%
16.6.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	348,00	64.839,360	64.839,360	100%	0	0%	64.839,360	100%
16.6.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.6.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	24,00	4.340,160	4.340,160	100%	0	0%	4.340,160	100%
16.6.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	36.825,600	36.825,600	100%	0	0%	36.825,600	100%
16.6.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
16.7	TERCEIRO NIVEL									
16.7.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1 Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	4.932,000	4.932,000	100%	0	0%	4.932,000	100%
16.7.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	348,00	64.839,360	64.839,360	100%	0	0%	64.839,360	100%
16.7.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.7.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	24,00	4.340,160	4.340,160	100%	0	0%	4.340,160	100%
16.7.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	36.825,600	36.825,600	100%	0	0%	36.825,600	100%
16.7.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
16.8	QUARTO NIVEL									
16.8.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1 Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	4.932,000	4.932,000	100%	0	0%	4.932,000	100%
16.8.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	348,00	64.839,360	64.839,360	100%	0	0%	64.839,360	100%
16.8.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.8.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	24,00	4.340,160	4.340,160	100%	0	0%	4.340,160	100%
16.8.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	36.825,600	36.825,600	100%	0	0%	36.825,600	100%
16.8.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
16.9	QUINTO NIVEL									
16.9.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1 Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	23,00	5.671,800	5.671,800	100%	0	0%	5.671,800	100%
16.9.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	385,00	71.733,200	71.733,200	100%	0	0%	71.733,200	100%
16.9.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.9.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	24,00	4.340,160	4.340,160	100%	0	0%	4.340,160	100%
16.9.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	36.825,600	36.825,600	100%	0	0%	36.825,600	100%
16.9.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
16.10	SEXTO NIVEL									
16.10.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1 Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	4.932,000	4.932,000	100%	0	0%	4.932,000	100%
16.10.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M 2	m2	477,00	88.874,640	88.874,640	100%	0	0%	88.874,640	100%
16.10.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.10.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	24,00	4.340,160	4.340,160	100%	0	0%	4.340,160	100%
16.10.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	36.825,600	36.825,600	100%	0	0%	36.825,600	100%
16.10.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
16.11	SETIMO NIVEL E TERRAÇO									

AU1040DD088930 AUTENTICADO 112656 ALEXANDRE MATERIALIZADO ACESSE E CONFIRA ELETRÔNICO 1 SET 2020 S. Paulo LEGISLADOR DO VALIDO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

	BLOCO B									
16.12	TERREO									
16.12.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	10,00	2.466.000	2.466.000	100%	0	0%	2.466.000	100%
16.12.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2.	m2	143,00	26.643.760	26.643.760	100%	0	0%	26.643.760	100%
16.12.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	24,00	4.340.160	4.340.160	100%	0	0%	4.340.160	100%
16.12.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.882.680	4.882.680	100%	0	0%	4.882.680	100%
16.12.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	250,00	35.620.000	35.620.000	100%	0	0%	35.620.000	100%
16.12.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	360,00	39.456.000	39.456.000	100%	0	0%	39.456.000	100%
16.13	PRIMEIRO NIVEL									
16.13.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	13,00	3.205.800	3.205.800	100%	0	0%	3.205.800	100%
16.13.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2.	m2	168,00	31.301.760	31.301.760	100%	0	0%	31.301.760	100%
16.13.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	24,00	4.340.160	4.340.160	100%	0	0%	4.340.160	100%
16.13.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.882.680	4.882.680	100%	0	0%	4.882.680	100%
16.13.5	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M7.	m2	26,00	4.559.360	4.559.360	100%	0	0%	4.559.360	100%
16.13.6	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	39.894.400	39.894.400	100%	0	0%	39.894.400	100%
15.13.7	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	250,00	27.400.000	27.400.000	100%	0	0%	27.400.000	100%
16.14	SEGUNDO NIVEL									
16.14.1	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	375,00	69.870.000	69.870.000	100%	0	0%	69.870.000	100%
16.14.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	14,00	2.531.760	2.531.760	100%	0	0%	2.531.760	100%
16.14.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	18,00	3.255.120	3.255.120	100%	0	0%	3.255.120	100%
16.14.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M7.	m2	223,00	39.105.280	39.105.280	100%	0	0%	39.105.280	100%
16.14.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	150,00	19.728.000	19.728.000	100%	0	0%	19.728.000	100%
16.14.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	70,00	7.672.000	7.672.000	100%	0	0%	7.672.000	100%
16.15	TERCEIRO NIVEL									
16.15.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	26,00	4.844.320	4.844.320	100%	0	0%	4.844.320	100%
16.15.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	352,00	63.655.680	63.655.680	100%	0	0%	63.655.680	100%
16.15.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	24,00	4.340.160	4.340.160	100%	0	0%	4.340.160	100%
16.15.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.734.720	4.734.720	100%	0	0%	4.734.720	100%
16.15.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	39.894.400	39.894.400	100%	0	0%	39.894.400	100%
16.15.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	35,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
16.16	QUARTO NIVEL									
16.16.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	26,00	4.844.320	4.844.320	100%	0	0%	4.844.320	100%
16.16.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	352,00	63.655.680	63.655.680	100%	0	0%	63.655.680	100%
16.16.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	24,00	4.340.160	4.340.160	100%	0	0%	4.340.160	100%
16.16.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.734.720	4.734.720	100%	0	0%	4.734.720	100%
16.16.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	39.894.400	39.894.400	100%	0	0%	39.894.400	100%
16.16.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	35,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
16.17	QUINTO NIVEL									
16.17.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	3.726.400	3.726.400	100%	0	0%	3.726.400	100%
16.17.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	326,00	58.953.840	58.953.840	100%	0	0%	58.953.840	100%
16.17.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	24,00	4.340.160	4.340.160	100%	0	0%	4.340.160	100%
16.17.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.734.720	4.734.720	100%	0	0%	4.734.720	100%
16.17.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	39.894.400	39.894.400	100%	0	0%	39.894.400	100%
16.17.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	35,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
16.18	SEXTO NIVEL									
16.18.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	20,00	3.726.400	3.726.400	100%	0	0%	3.726.400	100%
16.18.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	326,00	58.953.840	58.953.840	100%	0	0%	58.953.840	100%
16.18.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	24,00	4.340.160	4.340.160	100%	0	0%	4.340.160	100%
16.18.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.734.720	4.734.720	100%	0	0%	4.734.720	100%
16.18.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	39.894.400	39.894.400	100%	0	0%	39.894.400	100%
16.18.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	35,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
16.19	SETIMO NIVEL									
16.19.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	29,00	5.403.280	5.403.280	100%	0	0%	5.403.280	100%
16.19.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	477,00	86.260.680	86.260.680	100%	0	0%	86.260.680	100%
16.19.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	24,00	4.340.160	4.340.160	100%	0	0%	4.340.160	100%
16.19.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.734.720	4.734.720	100%	0	0%	4.734.720	100%
16.19.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	39.894.400	39.894.400	100%	0	0%	39.894.400	100%
16.19.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	35,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
16.20	OITAVO NIVEL E TERRAÇO									
	BLOCO C									
16.21	TERREO									
16.21.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	50,00	9.316.000	9.316.000	100%	0	0%	9.316.000	100%
16.21.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	121,00	21.881.640	21.881.640	100%	0	0%	21.881.640	100%
16.21.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	18,00	3.255.120	3.255.120	100%	0	0%	3.255.120	100%
16.21.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	18,00	3.156.480	3.156.480	100%	0	0%	3.156.480	100%
16.21.5	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M7.	m2	34,00	5.962.240	5.962.240	100%	0	0%	5.962.240	100%
16.21.6	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	160,00	22.796.800	22.796.800	100%	0	0%	22.796.800	100%
16.21.7	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	30,00	3.288.000	3.288.000	100%	0	0%	3.288.000	100%
16.22	PRIMEIRO NIVEL									
16.22.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	73,00	13.601.360	13.601.360	100%	0	0%	13.601.360	100%
16.22.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	136,00	24.594.240	24.594.240	100%	0	0%	24.594.240	100%
16.22.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	18,00	3.255.120	3.255.120	100%	0	0%	3.255.120	100%
16.22.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	18,00	3.156.480	3.156.480	100%	0	0%	3.156.480	100%
16.22.5	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M7.	m2	10,00	1.753.600	1.753.600	100%	0	0%	1.753.600	100%
16.22.6	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	160,00	25.646.400	25.646.400	100%	0	0%	25.646.400	100%
16.22.7	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	15,00	1.644.000	1.644.000	100%	0	0%	1.644.000	100%
16.23	SEGUNDO NIVEL									
16.23.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	24,00	4.471.680	4.471.680	100%	0	0%	4.471.680	100%
16.23.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	164,00	29.657.760	29.657.760	100%	0	0%	29.657.760	100%
16.23.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	18,00	3.255.120	3.255.120	100%	0	0%	3.255.120	100%
16.23.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	18,00	3.156.480	3.156.480	100%	0	0%	3.156.480	100%
16.23.5	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M7.	m2	18,00	3.156.480	3.156.480	100%	0	0%	3.156.480	100%
16.23.6	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	160,00	25.646.400	25.646.400	100%	0	0%	25.646.400	100%
16.23.7	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	15,00	1.644.000	1.644.000	100%	0	0%	1.644.000	100%
16.24	TERCEIRO NIVEL E TERRAÇO									
	BLOCO D									
16.25	TERREO									
16.25.1	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	19,00	3.435.960	3.435.960	100%	0	0%	3.435.960	100%
16.25.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	21,00	3.682.560	3.682.560	100%	0	0%	3.682.560	100%
16.25.3	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	125,00	17.810.000	17.810.000	100%	0	0%	17.810.000	100%
16.25.4	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	45,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
16.26	SEGUNDO NIVEL									
16.26.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm.	m2	13,00	2.422.160	2.422.160	100%	0	0%	2.422.160	100%
16.26.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	338,00	61.123.920	61.123.920	100%	0	0%	61.123.920	100%
16.26.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3.	m2	23,00	4.159.320	4.159.320	100%	0	0%	4.159.320	100%
16.26.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4.	m2	27,00	4.734.720	4.734.720	100%	0	0%	4.734.720	100%
16.26.5	Fechamento vertical com placas cimentícias	m2	280,00	39.894.400	39.894.400	100%	0	0%	39.894.400	100%

AUTENTICAÇÃO 112359 AU1040DD0886931 TABELIÃO DE NOTAS 10 SET 2025 LEONARDO DOS SANTOS VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

16.26.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	150,00	16.440,000	16.440,000	100%	0	0%	16.440,000	100%
16.27	SEGUNDO NÍVEL										
16.27.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm	m2	20,00	3.726,400	3.726,400	100%	0	0%	3.726,400	100%
16.27.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	359,00	64.921,560	64.921,560	100%	0	0%	64.921,560	100%
16.27.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.27.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	27,00	4.734,720	4.734,720	100%	0	0%	4.734,720	100%
16.27.5	Fechamento vertical com placas cimenticias	m2	280,00	39.894,400	39.894,400	100%	0	0%	39.894,400	100%
16.27.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	70,00	7.672,000	7.672,000	100%	0	0%	7.672,000	100%
16.28	TERCEIRO NÍVEL										
16.28.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm	m2	20,00	3.726,400	3.726,400	100%	0	0%	3.726,400	100%
16.28.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	359,00	64.921,560	64.921,560	100%	0	0%	64.921,560	100%
16.28.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.28.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	27,00	4.734,720	4.734,720	100%	0	0%	4.734,720	100%
16.28.5	Fechamento vertical com placas cimenticias	m2	280,00	39.894,400	39.894,400	100%	0	0%	39.894,400	100%
16.28.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	70,00	7.672,000	7.672,000	100%	0	0%	7.672,000	100%
16.29	QUARTO NÍVEL										
16.29.1	Divisórias de placas "Eucatex" envidraçada Tipo M1. Inclui o vidro bruto de 6mm	m2	11,00	2.049,520	2.049,520	100%	0	0%	2.049,520	100%
16.29.2	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M.2	m2	505,00	91.324,200	91.324,200	100%	0	0%	91.324,200	100%
16.29.3	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M3	m2	23,00	4.159,320	4.159,320	100%	0	0%	4.159,320	100%
16.29.4	Divisórias de placas "Eucatex" Tipo M4	m2	27,00	4.734,720	4.734,720	100%	0	0%	4.734,720	100%
16.29.5	Fechamento vertical com placas cimenticias	m2	280,00	39.894,400	39.894,400	100%	0	0%	39.894,400	100%
16.29.6	Fechamento vertical com placas de gesso acartonado	m2	70,00	7.672,000	7.672,000	100%	0	0%	7.672,000	100%
16.30	QUINTO NÍVEL E TERRAÇO										
	ESTACIONAMENTOS E BLOCO E										
16.31	TERREO										
16.31.1	Fechamento vertical de placas cimenticias	m2	960,00	136.780,800	136.780,800	100%	0	0%	136.780,800	100%
16.31.2	Fechamento vertical de placas de gesso	m2	60,00	6.576,000	6.576,000	100%	0	0%	6.576,000	100%
17	**FORRO**										
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2										
17.1	SUBSOLO 2 - BLOCOS A E C										
17.1.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	497,00	43.576,960	30.503,872	70%	13.073,088	30%	43.576,960	100%
17.1.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	126,00	12.428,640	8.700,048	70%	3.728,592	30%	12.428,640	100%
17.1.3	Junta no forro	ml	35,00	767,200	537,040	70%	230,160	30%	767,200	100%
17.1.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21,920	15,344	70%	6,576	30%	21,920	100%
17.2	SUBSOLO 2 - BLOCOS B E D										
17.2.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	17,00	1.490,560	1.043,392	70%	447,168	30%	1.490,560	100%
17.2.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	159,00	15.683,760	10.978,632	70%	4.705,128	30%	15.683,760	100%
17.2.3	Junta de dilatação no forro	ml	40,00	876,800	613,760	70%	263,040	30%	876,800	100%
17.2.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2,00	43,840	30,688	70%	13,152	30%	43,840	100%
17.3	SUBSOLO 1 - BLOCOS A E C										
17.3.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	1.305,00	114.422,400	102.980,160	90%	11.442,240	10%	114.422,400	100%
17.3.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	690,00	68.061,600	61.255,440	90%	6.806,160	10%	68.061,600	100%
17.3.3	Forro de placa cimenticia com junta tratada	m2	81,00	10.653,120	9.587,808	90%	1.065,312	10%	10.653,120	100%
17.3.4	Junta no Forro	ml	137,00	3.003,040	2.702,736	90%	300,304	10%	3.003,040	100%
17.3.5	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	20,00	438,400	394,560	90%	43,840	10%	438,400	100%
17.4	SUBSOLO 1 - BLOCOS B E D										
17.4.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	1.675,00	146.864,000	132.177,600	90%	14.686,400	10%	146.864,000	100%
17.4.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	152,00	14.993,280	13.493,952	90%	1.499,328	10%	14.993,280	100%
17.4.3	Juntas de dilatação no forro	ml	56,00	1.227,520	1.104,768	90%	122,752	10%	1.227,520	100%
17.4.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2,00	43,840	39,456	90%	4,384	10%	43,840	100%
17.5	SUBSOLO 1 E 2 - BLOCO E										
17.5.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	565,00	49.539,200	44.585,280	90%	4.953,920	10%	49.539,200	100%
17.5.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	300,00	29.592,000	26.632,800	90%	2.959,200	10%	29.592,000	100%
17.5.3	Tabica perimetral de form em pilar circular	un	5,00	109,600	109,600	100%	0	0%	109,600	100%
17.6	TERREO - BLOCO E										
17.6.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	280,00	24.550,400	22.095,360	90%	2.455,040	10%	24.550,400	100%
17.6.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	275,00	27.126,000	24.413,400	90%	2.712,600	10%	27.126,000	100%
17.6.3	Forro de placa Cimenticia com junta tratada	m2	100,00	13.152,000	13.152,000	100%	0	0%	13.152,000	100%
17.6.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	15,00	328,800	328,800	100%	0	0%	328,800	100%
	BLOCO A										
17.7	TERREO										
17.7.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	802,00	70.319,360	63.287,424	90%	7.031,936	10%	70.319,360	100%
17.7.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100,00	9.864,000	9.864,000	100%	0	0%	9.864,000	100%
17.7.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438,400	438,400	100%	0	0%	438,400	100%
17.7.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2,00	43,840	43,840	100%	0	0%	43,840	100%
17.7.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	90,00	5.918,400	5.918,400	100%	0	0%	5.918,400	100%
17.8	[illegible]										
17.8.1	[illegible] Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	802,00	70.319,360	70.319,360	100%	0	0%	70.319,360	100%
17.8.2	[illegible] Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100,00	9.864,000	9.864,000	100%	0	0%	9.864,000	100%
17.8.3	[illegible] Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438,400	438,400	100%	0	0%	438,400	100%
17.8.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2,00	43,840	43,840	100%	0	0%	43,840	100%
17.8.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	90,00	5.918,400	5.918,400	100%	0	0%	5.918,400	100%
17.9	SEGUNDO NÍVEL										
17.9.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de aluminio anodizado natural	m2	802,00	70.319,360	70.319,360	100%	0	0%	70.319,360	100%
17.9.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100,00	9.864,000	9.864,000	100%	0	0%	9.864,000	100%
17.9.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438,400	438,400	100%	0	0%	438,400	100%
17.9.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2,00	43,840	43,840	100%	0	0%	43,840	100%
17.9.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	90,00	5.918,400	5.918,400	100%	0	0%	5.918,400	100%

AU1040DD0886932
112359
AUTENTICAÇÃO
10 SET 2013
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
VÁLIDO SOMENTE COM A MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

17.10	TERCEIRO NÍVEL									
17.10.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	802.00	70.319.360	70.319.360	100%	0	0%	70.319.360	100%
17.10.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.10.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.10.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.10.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	90.00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
17.11	QUARTO NÍVEL									
17.11.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	802.00	70.319.360	70.319.360	100%	0	0%	70.319.360	100%
17.11.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.11.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.11.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.11.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	90.00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
17.12	QUINTO NÍVEL									
17.12.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	802.00	70.319.360	70.319.360	100%	0	0%	70.319.360	100%
17.12.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.12.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.12.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.12.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	90.00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
17.13	SEXTO NÍVEL									
17.13.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	802.00	70.319.360	70.319.360	100%	0	0%	70.319.360	100%
17.13.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.13.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.13.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.13.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	90.00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
17.14	SÉTIMO NÍVEL E TERRAÇO									
17.14.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	55.00	4.822.400	4.822.400	100%	0	0%	4.822.400	100%
	BLOCO B									
17.15	TERREO									
17.15.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	395.00	34.633.600	31.170.240	90%	3.463.360	10%	34.633.600	100%
17.15.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	436.00	43.007.040	43.007.040	100%	0	0%	43.007.040	100%
17.15.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.15.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.15.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	72.00	4.734.720	4.734.720	100%	0	0%	4.734.720	100%
17.16	PRIMEIRO NÍVEL									
17.16.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	531.00	46.558.080	41.902.272	90%	4.655.808	10%	46.558.080	100%
17.16.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	300.00	29.592.000	29.592.000	100%	0	0%	29.592.000	100%
17.16.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.16.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.16.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	74.00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
17.17	SEGUNDO NÍVEL									
17.17.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	731.00	64.094.080	57.684.672	90%	6.409.408	10%	64.094.080	100%
17.17.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.17.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.17.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.17.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	74.00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
17.18	TERCEIRO NÍVEL									
17.18.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	731.00	64.094.080	57.684.672	90%	6.409.408	10%	64.094.080	100%
17.18.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.18.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.18.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.18.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	74.00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
17.19	QUARTO NÍVEL									
17.19.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	731.00	64.094.080	57.684.672	90%	6.409.408	10%	64.094.080	100%
17.19.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.19.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.19.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.19.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	74.00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
17.20	QUINTO NÍVEL									
17.20.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado	m2	731.00	64.094.080	57.684.672	90%	6.409.408	10%	64.094.080	100%
17.20.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.20.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.20.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.20.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	74.00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
17.21	SEXTO NÍVEL									
17.21.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	731.00	64.094.080	57.684.672	90%	6.409.408	10%	64.094.080	100%
17.21.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100.00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.21.3	Junta de dilatação no forro	ml	20.00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.21.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2.00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.21.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	74.00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
17.22	SÉTIMO NÍVEL									
17.22.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0.605x0.605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	731.00	64.094.080	57.684.672	90%	6.409.408	10%	64.094.080	100%

AU1040DD0886933
112359
AUTENTICAÇÃO
1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL
ACESSEI E CONFIRMEI Nº
ELETRÔNICO CONSTANTE Nº
10 SET 2025
S. Paulo
LEONELSON DOS SANTOS
Av. São Luís, 99 Republica
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

17.22.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	100,00	9.864.000	9.864.000	100%	0	0%	9.864.000	100%
17.22.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.22.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	2,00	43.840	43.840	100%	0	0%	43.840	100%
17.22.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	74,00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
17.23	OITAVO NIVEL E TERRAÇO									
17.23.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	33,00	2.893.440	2.604.096	90%	289.344	10%	2.893.440	100%
	BLOCO C									
17.24	TERREO									
17.24.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	428,00	37.527.040	37.527.040	100%	0	0%	37.527.040	100%
17.24.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	58,00	5.721.120	5.721.120	100%	0	0%	5.721.120	100%
17.24.3	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.24.4	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	58,00	3.814.080	3.814.080	100%	0	0%	3.814.080	100%
17.25	PRIMEIRO NÍVEL									
17.25.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	428,00	37.527.040	37.527.040	100%	0	0%	37.527.040	100%
17.25.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	58,00	5.721.120	5.721.120	100%	0	0%	5.721.120	100%
17.25.3	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.25.4	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	56,00	3.682.560	3.682.560	100%	0	0%	3.682.560	100%
17.26	SEGUNDO NÍVEL									
17.26.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	428,00	37.527.040	37.527.040	100%	0	0%	37.527.040	100%
17.26.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	58,00	5.721.120	5.721.120	100%	0	0%	5.721.120	100%
17.26.3	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.26.4	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	56,00	3.682.560	3.682.560	100%	0	0%	3.682.560	100%
17.27	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO			0	0	0%				
17.27.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	23,00	2.016.640	2.016.640	100%	0	0%	2.016.640	100%
	BLOCO D									
17.28	TERREO									
17.28.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	115,00	10.083.200	10.083.200	100%	0	0%	10.083.200	100%
17.28.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	78,00	7.693.920	7.693.920	100%	0	0%	7.693.920	100%
17.28.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.28.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.28.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	11,00	723.360	723.360	100%	0	0%	723.360	100%
17.29	PRIMEIRO NÍVEL									
17.29.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	780,00	68.390.400	68.390.400	100%	0	0%	68.390.400	100%
17.29.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	140,00	13.809.600	13.809.600	100%	0	0%	13.809.600	100%
17.29.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.29.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.29.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	84,00	5.523.840	5.523.840	100%	0	0%	5.523.840	100%
17.30	SEGUNDO NÍVEL									
17.30.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	806,00	70.670.080	70.670.080	100%	0	0%	70.670.080	100%
17.30.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	114,00	11.244.960	11.244.960	100%	0	0%	11.244.960	100%
17.30.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.30.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.30.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	84,00	5.523.840	5.523.840	100%	0	0%	5.523.840	100%
17.31	TERCEIRO NÍVEL									
17.31.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	806,00	70.670.080	70.670.080	100%	0	0%	70.670.080	100%
17.31.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	114,00	11.244.960	11.244.960	100%	0	0%	11.244.960	100%
17.31.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.31.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.31.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	84,00	5.523.840	5.523.840	100%	0	0%	5.523.840	100%
17.32	QUARTO NÍVEL									
17.32.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	806,00	70.670.080	70.670.080	100%	0	0%	70.670.080	100%
17.32.2	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" com junta tratada	m2	114,00	11.244.960	11.244.960	100%	0	0%	11.244.960	100%
17.32.3	Junta de dilatação no forro	ml	20,00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
17.32.4	Tabica perimetral de forro em pilar circular	un	1,00	21.920	21.920	100%	0	0%	21.920	100%
17.32.5	Gárgula perimetral com junta tratada	ml	84,00	5.523.840	5.523.840	100%	0	0%	5.523.840	100%
17.33	QUINTO NIVEL E TERRAÇO									
17.33.1	Forro de placas de gesso tipo "Durlock" removível, em painéis de 0,605x0,605m com perfis de alumínio anodizado natural	m2	30,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
18	PINTURA									
	SUBSOLAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
	BLOCO A, B, C									
18.1.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	2.783,32	64.060.893	51.248.714	80%	12.812.179	20%	64.060.893	100%
18.1.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, espelhos, vigas rebocadas	m2	4.080,82	100.633.021	90.569.719	90%	10.063.302	10%	100.633.021	100%
18.1.3	Pintura acrílica texturizada de paredes e painéis externos	m2	276,00	10.587.360	8.469.888	80%	2.117.472	20%	10.587.360	100%
18.1.4	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta	m2	497,00	12.256.020	8.579.214	70%	3.676.806	30%	12.256.020	100%
	SUBSOLO - BLOCOS B E D									
18.2.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	1.934,00	44.512.944	35.610.355	80%	8.902.589	20%	44.512.944	100%
18.2.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, espelhos, vigas rebocadas	m2	5.379,69	132.663.155	119.396.840	90%	13.266.316	10%	132.663.155	100%
18.2.4	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta	m2	159,00	3.920.940	2.744.658	70%	1.176.282	30%	3.920.940	100%
	SUBSOLO - RESERVATORIO E BLOCO E - SUBSOLOS									
18.3.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	4.080,00	93.905.280	84.514.752	90%	9.390.528	10%	93.905.280	100%

AU1040DD0886934
112359 AUTENTICAÇÃO
ALEXANDRE GUI... MATERIALIZADO A PRESE... ACESSE E CONFIRME A VERA... ELETRÔNICO CONS...
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS... Av. São Luiz, 50... VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE... MATERIALIZAÇÃO...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

18.3.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	9.178,75	226.347,975	203.713,178	90%	22.634,798	10%	226.347,975	100%
18.3.3	Pintura acrílica texturizada de paredes e painéis externos	m2	980,00	37.592,800	30.074,240	80%	7.518,560	20%	37.592,800	100%
18.3.4	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	300,00	7.398,000	5.178,600	70%	2.219,400	30%	7.398,000	100%
18.3.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	600,00	10.686,000	10.686,000	100%	0	0%	10.686,000	100%
18.3.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja".	m2	20,26	333,074	333,074	100%	0	0%	333,074	100%
18.3.7	Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	440,00	10.127,040	10.127,040	100%	0	0%	10.127,040	100%
18.4	Pintura de parapeitos de Concreto no estacionamento de funcionários									
18.4.1	SUBSOLO 1 - BLOCOS A, E C	m2	1.934,00	44.512,944	40.061,650	90%	4.451,294	10%	44.512,944	100%
18.4.2	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	2.203,00	54.325,980	48.893,382	90%	5.432,598	10%	54.325,980	100%
18.4.3	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	2.219,00	85.120,840	76.608,756	90%	8.512,084	10%	85.120,840	100%
18.4.4	Pintura acrílica texturizada de painéis e paredes externas	m2	1.305,00	32.181,300	28.963,170	90%	3.218,130	10%	32.181,300	100%
18.5	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada									
18.5.1	SUBSOLO 1 - BLOCOS B E D	m2	3.882,00	89.348,112	71.478,490	80%	17.869,622	20%	89.348,112	100%
18.5.2	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	1.920,00	47.347,200	42.612,480	90%	4.734,720	10%	47.347,200	100%
18.5.3	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	750,00	28.770,000	25.893,000	90%	2.877,000	10%	28.770,000	100%
18.5.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	152,00	3.748,320	3.373,488	90%	374,832	10%	3.748,320	100%
	BLOCO A									
18.6	TERREO									
18.6.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	605,00	13.924,680	13.924,680	100%	0	0%	13.924,680	100%
18.6.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	140,00	3.452,400	3.452,400	100%	0	0%	3.452,400	100%
18.6.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	4.192,200	100%	0	0%	4.192,200	100%
18.6.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	235,00	9.014,600	9.014,600	100%	0	0%	9.014,600	100%
18.6.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	195,00	3.205,800	3.205,800	100%	0	0%	3.205,800	100%
18.6.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	18,00	295,920	295,920	100%	0	0%	295,920	100%
18.7	PRIMEIRO NIVEL									
18.7.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	640,00	14.730,240	14.730,240	100%	0	0%	14.730,240	100%
18.7.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	150,00	3.699,000	3.699,000	100%	0	0%	3.699,000	100%
18.7.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	4.192,200	100%	0	0%	4.192,200	100%
18.7.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	245,00	9.398,200	9.398,200	100%	0	0%	9.398,200	100%
18.7.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	250,00	4.110,000	4.110,000	100%	0	0%	4.110,000	100%
18.7.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	13,00	213,720	213,720	100%	0	0%	213,720	100%
18.7.7	Tratamento de concreto aparente	m2	205,00	4.718,280	4.718,280	100%	0	0%	4.718,280	100%
18.8	SEGUNDO NIVEL									
18.8.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	640,00	14.730,240	14.730,240	100%	0	0%	14.730,240	100%
18.8.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	150,00	3.699,000	3.699,000	100%	0	0%	3.699,000	100%
18.8.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	4.192,200	100%	0	0%	4.192,200	100%
18.8.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	245,00	9.398,200	9.398,200	100%	0	0%	9.398,200	100%
18.8.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	250,00	4.110,000	4.110,000	100%	0	0%	4.110,000	100%
18.8.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	19,50	320,580	320,580	100%	0	0%	320,580	100%
18.8.7	Tratamento de concreto aparente	m2	10,00	230,160	230,160	100%	0	0%	230,160	100%
18.9	TERCEIRO NIVEL									
18.9.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	640,00	14.730,240	14.730,240	100%	0	0%	14.730,240	100%
18.9.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	150,00	3.699,000	3.699,000	100%	0	0%	3.699,000	100%
18.9.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	4.192,200	100%	0	0%	4.192,200	100%
18.9.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	245,00	9.398,200	9.398,200	100%	0	0%	9.398,200	100%
18.9.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	250,00	4.110,000	4.110,000	100%	0	0%	4.110,000	100%
18.9.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	19,50	320,580	320,580	100%	0	0%	320,580	100%
18.9.7	Tratamento de concreto aparente	m2	10,00	230,160	230,160	100%	0	0%	230,160	100%
18.10	QUARTO NIVEL									
18.10.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	640,00	14.730,240	14.730,240	100%	0	0%	14.730,240	100%
18.10.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	150,00	3.699,000	3.699,000	100%	0	0%	3.699,000	100%
18.10.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	4.192,200	100%	0	0%	4.192,200	100%
18.10.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	245,00	9.398,200	9.398,200	100%	0	0%	9.398,200	100%
18.10.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	250,00	4.110,000	4.110,000	100%	0	0%	4.110,000	100%
18.10.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	19,50	320,580	320,580	100%	0	0%	320,580	100%
18.10.7	Tratamento de concreto aparente	m2	10,00	230,160	230,160	100%	0	0%	230,160	100%
18.11	QUINTO NIVEL									
18.11.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	640,00	14.730,240	14.730,240	100%	0	0%	14.730,240	100%
18.11.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	150,00	3.699,000	3.699,000	100%	0	0%	3.699,000	100%

AU1040DD886935 112359 AUTENTICAÇÃO
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
VÁLIDO SOMENTE COM A
MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

18.11.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	4.192,200	100%	0	0%	4.192,200	100%
18.11.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	245,00	9.398,200	9.398,200	100%	0	0%	9.398,200	100%
18.11.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	250,00	4.110,000	4.110,000	100%	0	0%	4.110,000	100%
18.11.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	19,50	320,580	320,580	100%	0	0%	320,580	100%
18.11.7	Tratamento de concreto aparente	m2	10,00	230,160	230,160	100%	0	0%	230,160	100%
18.12	SEXTO NIVEL									
18.12.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	640,00	14.730,240	14.730,240	100%	0	0%	14.730,240	100%
18.12.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	150,00	3.699,000	3.699,000	100%	0	0%	3.699,000	100%
18.12.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	4.192,200	100%	0	0%	4.192,200	100%
18.12.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	245,00	9.398,200	9.398,200	100%	0	0%	9.398,200	100%
18.12.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	250,00	4.110,000	4.110,000	100%	0	0%	4.110,000	100%
18.12.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	19,50	320,580	320,580	100%	0	0%	320,580	100%
18.12.7	Tratamento de concreto aparente	m2	10,00	230,160	230,160	100%	0	0%	230,160	100%
18.13	SETIMO NIVEL E TERRAÇO									
18.13.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	365,00	8.400,840	8.400,840	100%	0	0%	8.400,840	100%
18.13.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	155,00	3.822,300	3.822,300	100%	0	0%	3.822,300	100%
18.13.3	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	485,00	18.604,600	18.604,600	100%	0	0%	18.604,600	100%
18.13.4	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	10,00	164,400	164,400	100%	0	0%	164,400	100%
18.13.5	Tratamento de concreto aparente	m2	30,00	690,480	690,480	100%	0	0%	690,480	100%
18.13.6	Tratamento de calhas e tubos de queda	ml	91,00	1.396,304	1.256,674	90%	139,630	10%	1.396,304	100%
18.13.7	Tratamento de piso de lajota prensada com pintura hidrofugante e resistente à circulação de pedestres	m2	670,00	11.014,800	11.014,800	100%	0	0%	11.014,800	100%
	BLOCO B									
18.14	TERREO									
18.14.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	1.160,00	26.698,560	24.028,704	90%	2.669,856	10%	26.698,560	100%
18.14.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	220,00	5.425,200	4.882,680	90%	542,520	10%	5.425,200	100%
18.14.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	480,00	11.836,800	10.653,120	90%	1.183,680	10%	11.836,800	100%
18.14.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	465,00	17.837,400	16.053,660	90%	1.783,740	10%	17.837,400	100%
18.14.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	125,00	2.055,000	2.055,000	100%	0	0%	2.055,000	100%
18.14.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	15,00	246,600	246,600	100%	0	0%	246,600	100%
18.15	PRIMEIRO NIVEL									
18.15.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	1.180,00	27.156,880	24.442,992	90%	2.715,888	10%	27.156,880	100%
18.15.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	200,00	4.932,000	4.438,800	90%	493,200	10%	4.932,000	100%
18.15.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	360,00	8.877,600	7.989,840	90%	887,760	10%	8.877,600	100%
18.15.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	320,00	12.275,200	11.047,680	90%	1.227,520	10%	12.275,200	100%
18.15.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521,000	4.521,000	100%	0	0%	4.521,000	100%
18.15.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	15,00	246,600	246,600	100%	0	0%	246,600	100%
18.15.7	Tratamento de concreto aparente	m2	200,00	4.603,200	4.142,880	90%	460,320	10%	4.603,200	100%
18.16	SEGUNDO NIVEL									
18.16.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	830,00	19.103,280	17.192,952	90%	1.910,328	10%	19.103,280	100%
18.16.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	180,00	4.438,800	3.994,920	90%	443,880	10%	4.438,800	100%
18.16.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	3.772,980	90%	419,220	10%	4.192,200	100%
18.16.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	320,00	12.275,200	11.047,680	90%	1.227,520	10%	12.275,200	100%
18.16.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521,000	4.521,000	100%	0	0%	4.521,000	100%
18.16.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328,800	328,800	100%	0	0%	328,800	100%
18.16.7	Tratamento de concreto aparente	m2	20,00	460,320	414,288	90%	46,032	10%	460,320	100%
18.17	TERCEIRO NIVEL									
18.17.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	830,00	19.103,280	17.192,952	90%	1.910,328	10%	19.103,280	100%
18.17.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	180,00	4.438,800	3.994,920	90%	443,880	10%	4.438,800	100%
18.17.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	3.772,980	90%	419,220	10%	4.192,200	100%
18.17.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	320,00	12.275,200	11.047,680	90%	1.227,520	10%	12.275,200	100%
18.17.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521,000	4.521,000	100%	0	0%	4.521,000	100%
18.17.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328,800	328,800	100%	0	0%	328,800	100%
18.17.7	Tratamento de concreto aparente	m2	20,00	460,320	414,288	90%	46,032	10%	460,320	100%
18.18	QUARTO NIVEL									
18.18.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	830,00	19.103,280	17.192,952	90%	1.910,328	10%	19.103,280	100%
18.18.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	180,00	4.438,800	3.994,920	90%	443,880	10%	4.438,800	100%
18.18.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192,200	3.772,980	90%	419,220	10%	4.192,200	100%
18.18.4	Pintura acrílica texturizada de paredes	m2	320,00	12.275,200	11.047,680	90%	1.227,520	10%	12.275,200	100%

AU1040DD0886936 AUTENTICAÇÃO 112359
27º TABELIÃO ALEXANDRE GON... MATERIALIZO A PRESE... ACESSEI E CONFIR... ELETRÔNICO CONF...
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA ESC. AUTORIZADO PELA PORTARIA ... VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

18.18.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
18.18.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
18.18.7	Tratamento de concreto aparente	m2	20,00	460.320	414.288	90%	46.032	10%	460.320	100%
18.19	QUINTO NIVEL									
18.19.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	830,00	19.103.280	17.192.952	90%	1.910.328	10%	19.103.280	100%
18.19.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	180,00	4.438.800	3.994.920	90%	443.880	10%	4.438.800	100%
18.19.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192.200	3.772.980	90%	419.220	10%	4.192.200	100%
18.19.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	320,00	12.275.200	11.047.680	90%	1.227.520	10%	12.275.200	100%
18.19.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
18.19.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
18.19.7	Tratamento de concreto aparente	m2	20,00	460.320	414.288	90%	46.032	10%	460.320	100%
18.20	SEXTO NIVEL									
18.20.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	830,00	19.103.280	17.192.952	90%	1.910.328	10%	19.103.280	100%
18.20.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	180,00	4.438.800	3.994.920	90%	443.880	10%	4.438.800	100%
18.20.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192.200	3.772.980	90%	419.220	10%	4.192.200	100%
18.20.4	Pintura acrílica texturizada de paredes	m2	320,00	12.275.200	11.047.680	90%	1.227.520	10%	12.275.200	100%
18.20.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
18.20.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
18.20.7	Tratamento de concreto aparente	m2	20,00	460.320	414.288	90%	46.032	10%	460.320	100%
18.21	SETIMO NIVEL									
18.21.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	830,00	19.103.280	17.192.952	90%	1.910.328	10%	19.103.280	100%
18.21.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	180,00	4.438.800	3.994.920	90%	443.880	10%	4.438.800	100%
18.21.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192.200	3.772.980	90%	419.220	10%	4.192.200	100%
18.21.4	Pintura acrílica texturizada de paredes	m2	320,00	12.275.200	11.047.680	90%	1.227.520	10%	12.275.200	100%
18.21.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
18.21.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
18.21.7	Tratamento de concreto aparente	m2	20,00	460.320	414.288	90%	46.032	10%	460.320	100%
18.22	SETIMO NIVEL									
18.22.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	830,00	19.103.280	17.192.952	90%	1.910.328	10%	19.103.280	100%
18.22.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	180,00	4.438.800	3.994.920	90%	443.880	10%	4.438.800	100%
18.22.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	170,00	4.192.200	3.772.980	90%	419.220	10%	4.192.200	100%
18.22.4	Pintura acrílica texturizada de paredes	m2	320,00	12.275.200	11.047.680	90%	1.227.520	10%	12.275.200	100%
18.22.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	275,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
18.22.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
18.22.7	Tratamento de concreto aparente	m2	20,00	460.320	414.288	90%	46.032	10%	460.320	100%
18.23	OITAVO NIVEL E TERRAÇO									
18.23.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	700,00	16.111.200	14.500.080	90%	1.611.120	10%	16.111.200	100%
18.23.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	80,00	1.972.800	1.775.520	90%	197.280	10%	1.972.800	100%
18.23.3	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	460,00	17.645.600	15.881.040	90%	1.764.560	10%	17.645.600	100%
18.23.4	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	10,00	164.400	164.400	100%	0	0%	164.400	100%
18.23.5	Esmalte sintético para calhas	ml	81,00	1.242.864	0	0%	1.242.864	100%	1.242.864	100%
18.23.6	Tratamento de piso de laje pintada com pintura hidrofugante e resistente à circulação de pedestres	m2	700,00	11.508.000	4.603.200	40%	6.904.800	60%	11.508.000	100%
	BLOCO C									
18.24	TERREO									
18.24.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	370,00	8.515.920	7.664.328	90%	851.592	10%	8.515.920	100%
18.24.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	105,00	2.589.300	2.330.370	90%	258.930	10%	2.589.300	100%
18.24.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	110,00	2.712.600	2.441.340	90%	271.260	10%	2.712.600	100%
18.24.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	330,00	12.658.800	11.392.920	90%	1.265.880	10%	12.658.800	100%
18.24.5	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	15,00	246.600	246.600	100%	0	0%	246.600	100%
18.25	PRIMEIRO NIVEL									
18.25.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	410,00	9.436.560	8.492.904	90%	943.656	10%	9.436.560	100%
18.25.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	110,00	2.712.600	2.441.340	90%	271.260	10%	2.712.600	100%
18.25.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	120,00	2.959.200	2.663.280	90%	295.920	10%	2.959.200	100%
18.25.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	160,00	6.137.600	5.523.840	90%	613.760	10%	6.137.600	100%
18.25.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	180,00	2.959.200	2.959.200	100%	0	0%	2.959.200	100%
18.25.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	5,00	82.200	82.200	100%	0	0%	82.200	100%

AU1040DD0886937 112359 AUTENTICAÇÃO
ALEXANDRE GUEDES ALVES KAMINSKI
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL E VERIFIQUEI A VERACIDADE
ACESSEI E CONFERI O ORIGINAL
ELETRÔNICO CONSTANTE EM
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luis, 50 - Rep
VÁLIDO SOMENTE COM
MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 FL 22 Lv 01

18.25.7	Tratamento de concreto aparente	m2	115,00	2.646,840	2.382,156	90%	264,684	10%	2.646,840	100%
18.26	SEGUNDO NIVEL									
18.26.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	410,00	9.436,560	8.492,904	90%	943,656	10%	9.436,560	100%
18.26.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	110,00	2.712,600	2.441,340	90%	271,260	10%	2.712,600	100%
18.26.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	120,00	2.959,200	2.663,280	90%	295,920	10%	2.959,200	100%
18.26.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	160,00	6.137,600	5.523,840	90%	613,760	10%	6.137,600	100%
18.26.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	180,00	2.959,200	2.959,200	100%	0	0%	2.959,200	100%
18.27	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech"	m2	15,00	246,600	246,600	100%	0	0%	246,600	100%
18.27.1	Tratamento de concreto aparente	m2	85,00	1.956,360	1.760,724	90%	195,636	10%	1.956,360	100%
18.27.2	TERCEIRO NÍVEL E TERRAÇO									
18.27.3	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	390,00	8.976,240	8.078,616	90%	897,624	10%	8.976,240	100%
18.27.4	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	290,00	7.151,400	6.436,260	90%	715,140	10%	7.151,400	100%
18.27.5	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	415,00	15.919,400	14.327,460	90%	1.591,940	10%	15.919,400	100%
18.27.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	5,00	82,200	82,200	100%	0	0%	82,200	100%
18.27.7	Esmalte sintético para calhas	m	81,00	1.242,864	870,005	70%	372,859	30%	1.242,864	100%
18.27.8	Tratamento de piso de lajota prensada com pintura hidrofugante e resistente à circulação de pedestres	m2	405,00	6.658,200	2.663,280	40%	3.994,920	60%	6.658,200	100%
	BLOCO D									
18.28	TERREO									
18.28.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	660,00	15.190,560	13.671,504	90%	1.519,056	10%	15.190,560	100%
18.28.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	1.200,00	29.592,000	26.632,800	90%	2.959,200	10%	29.592,000	100%
18.28.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	115,00	2.835,900	2.552,310	90%	283,590	10%	2.835,900	100%
18.28.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	460,00	17.645,600	15.881,040	90%	1.764,560	10%	17.645,600	100%
18.28.5	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	8,00	131,520	131,520	100%	0	0%	131,520	100%
18.29	PRIMEIRO NIVEL									
18.29.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	850,00	19.563,600	17.607,240	90%	1.956,360	10%	19.563,600	100%
18.29.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	100,00	2.466,000	2.219,400	90%	246,600	10%	2.466,000	100%
18.29.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	205,00	5.055,300	4.549,770	90%	505,530	10%	5.055,300	100%
18.29.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	285,00	10.932,600	9.839,340	90%	1.093,260	10%	10.932,600	100%
18.29.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	310,00	5.096,400	5.096,400	100%	0	0%	5.096,400	100%
18.29.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	10,00	164,400	164,400	100%	0	0%	164,400	100%
18.29.7	Tratamento de concreto aparente	m2	205,00	4.718,280	4.246,452	90%	471,828	10%	4.718,280	100%
18.30	SEGUNDO NIVEL									
18.30.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	540,00	12.428,640	12.428,640	100%	0	0%	12.428,640	100%
18.28.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	185,00	4.562,100	4.562,100	100%	0	0%	4.562,100	100%
18.28.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	260,00	6.411,600	6.411,600	100%	0	0%	6.411,600	100%
18.28.4	Pintura acrílica texturizada de paredes	m2	285,00	10.932,600	10.932,600	100%	0	0%	10.932,600	100%
18.28.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	310,00	5.096,400	5.096,400	100%	0	0%	5.096,400	100%
18.28.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328,800	328,800	100%	0	0%	328,800	100%
18.28.7	Tratamento de concreto aparente	m2	205,00	4.718,280	4.246,452	90%	471,828	10%	4.718,280	100%
18.29	TERCEIRO NIVEL									
18.29.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	540,00	12.428,640	12.428,640	100%	0	0%	12.428,640	100%
18.29.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	185,00	4.562,100	4.562,100	100%	0	0%	4.562,100	100%
18.29.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	260,00	6.411,600	6.411,600	100%	0	0%	6.411,600	100%
18.29.4	Pintura acrílica texturizada de paredes	m2	285,00	10.932,600	10.932,600	100%	0	0%	10.932,600	100%
18.29.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	310,00	5.096,400	5.096,400	100%	0	0%	5.096,400	100%
18.29.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328,800	328,800	100%	0	0%	328,800	100%
18.29.7	Tratamento de concreto aparente	m2	205,00	4.718,280	4.246,452	90%	471,828	10%	4.718,280	100%
18.30	QUARTO NIVEL									
18.30.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	540,00	12.428,640	12.428,640	100%	0	0%	12.428,640	100%
18.30.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	185,00	4.562,100	4.562,100	100%	0	0%	4.562,100	100%
18.30.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	260,00	6.411,600	6.411,600	100%	0	0%	6.411,600	100%
18.30.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	330,00	12.658,800	12.658,800	100%	0	0%	12.658,800	100%
18.30.5	Tratamento com hidrorrepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	310,00	5.096,400	5.096,400	100%	0	0%	5.096,400	100%
18.30.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech"	m2	20,00	328,800	328,800	100%	0	0%	328,800	100%
18.30.7	[illegible]	m2	35,00	805,560	725,004	90%	80,556	10%	805,560	100%
18.31	[illegible] TERRAÇO									
18.31.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	410,00	9.436,560	9.436,560	100%	0	0%	9.436,560	100%
18.31.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	160,00	3.945,600	3.551,040	90%	394,560	10%	3.945,600	100%
18.31.3	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	230,00	8.822,800	8.822,800	100%	0	0%	8.822,800	100%

AU1040D0886938
112359
AUTENTICAÇÃO
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS GONÇALVES
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

18.31.4	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	15,00	246.600	246.600	100%	0	0%	246.600	100%
18.31.5	Tratamento de piso de lajota prensada com pintura hidrofugante e resistente à circulação	m2	1.060,00	17.426.400	17.426.400	100%	0	0%	17.426.400	100%
	BLOCO E									
18.32	TÉRREO									
18.32.1	Pintura acrílica com massa corrida em paredes internas	m2	970,00	22.325.520	20.092.968	90%	2.232.552	10%	22.325.520	100%
18.32.2	Pintura acrílica com massa corrida em painéis de concreto, pilares, escadas, lajes e vigas rebocadas	m2	90,00	2.219.400	1.997.460	90%	221.940	10%	2.219.400	100%
18.32.3	Pintura acrílica com massa corrida em forro de gesso com junta tratada	m2	730,00	18.001.800	9.000.900	50%	9.000.900	50%	18.001.800	100%
18.32.4	Pintura acrílica texturizada de paredes externas	m2	570,00	21.865.200	15.305.640	70%	6.559.560	30%	21.865.200	100%
18.32.5	Tratamento com hidrorepelente tipo "Secotech" em alvenaria de tijolo aparente	m2	100,00	1.644.000	1.644.000	100%	0	0%	1.644.000	100%
18.32.6	Tratamento hidrófugo da base para a aplicação de frisos de pedra com "vedaja". Vedação de juntas de contato entre frisos de pedra, alvenaria aparente ou reboco na fachada, com "Plavicon". Tratamento de proteção da pedra com "Secotech".	m2	20,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
18.32.7	Tratamento de concreto aparente	m2	110,00	2.531.760	2.278.584	90%	253.176	10%	2.531.760	100%
18.32.8	Tratamento de piso de lajota prensada com pintura hidrofugante e resistente à circulação de pedestres	m2	340,00	5.589.600	2.794.800	50%	2.794.800	50%	5.589.600	100%
19	**VIDROS**									
	EMBASAMENTO - SUBSOLO 1 e 2									
19.1	SUBSOLO 2									
19.1.1	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 42	un	1,00	14.193.200	12.773.880	90%	1.419.320	10%	14.193.200	100%
19.1.2	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 43	un	1,00	48.333.600	43.500.240	90%	4.833.360	10%	48.333.600	100%
19.1.3	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 44	un	2,00	20.824.002	18.741.602	90%	2.082.400	10%	20.824.002	100%
19.1.4	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 45	un	2,00	16.440.000	14.796.000	90%	1.644.000	10%	16.440.000	100%
19.1.5	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 46	un	2,00	25.208.000	22.687.200	90%	2.520.800	10%	25.208.000	100%
19.1.6	Porta de abrir de Vidro Temperado Tipo VT 5	un	2,00	5.480.000	4.932.000	90%	548.000	10%	5.480.000	100%
19.2	SUBSOLO 1									
19.2.1	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 20	un	1,00	9.754.400	8.778.960	90%	975.440	10%	9.754.400	100%
19.2.2	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 21	un	1,00	3.068.800	2.761.920	90%	306.880	10%	3.068.800	100%
19.2.3	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 22	un	1,00	9.754.400	8.778.960	90%	975.440	10%	9.754.400	100%
19.2.4	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 23	un	1,00	3.068.800	2.761.920	90%	306.880	10%	3.068.800	100%
19.2.5	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 24	un	1,00	15.124.800	13.612.320	90%	1.512.480	10%	15.124.800	100%
19.2.6	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 26	un	1,00	6.028.000	5.425.200	90%	602.800	10%	6.028.000	100%
19.2.7	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 27	un	2,00	4.164.800	3.748.320	90%	416.480	10%	4.164.800	100%
19.2.8	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 28	un	3,00	24.660.000	22.194.000	90%	2.466.000	10%	24.660.000	100%
19.2.9	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 29	un	1,00	9.316.000	8.384.400	90%	931.600	10%	9.316.000	100%
19.2.10	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 30	un	1,00	3.836.000	3.452.400	90%	383.600	10%	3.836.000	100%
19.2.11	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 31	un	1,00	14.028.801	12.625.921	90%	1.402.880	10%	14.028.801	100%
19.2.12	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 32	un	1,00	1.972.801	1.775.521	90%	197.280	10%	1.972.801	100%
19.2.13	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 33	un	1,00	14.467.200	13.020.480	90%	1.446.720	10%	14.467.200	100%
19.2.14	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 34	un	1,00	5.918.400	5.326.560	90%	591.840	10%	5.918.400	100%
19.2.15	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 35	un	1,00	16.330.400	14.697.360	90%	1.633.040	10%	16.330.400	100%
19.2.16	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 36	un	1,00	5.589.601	5.030.641	90%	558.960	10%	5.589.601	100%
19.2.17	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 37	un	2,00	31.893.600	28.704.240	90%	3.189.360	10%	31.893.600	100%
19.2.18	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 38	un	2,00	19.506.800	17.557.920	90%	1.950.880	10%	19.506.800	100%
19.2.19	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 39	un	1,00	3.068.800	2.761.920	90%	306.880	10%	3.068.800	100%
19.2.20	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 40	un	1,00	32.770.400	29.493.360	90%	3.277.040	10%	32.770.400	100%
19.2.21	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Laminado Tipo VL 41	un	2,00	26.523.200	23.870.880	90%	2.652.320	10%	26.523.200	100%
19.2.22	Porta de abrir de folha dupla de Vidro Temperado Tipo VT 3	un	4,00	18.412.800	16.571.520	90%	1.841.280	10%	18.412.800	100%
19.2.23	Porta de abrir de folha dupla com painéis fixos de Vidro Temperado Tipo VT 4	un	1,00	6.356.800	5.721.120	90%	635.680	10%	6.356.800	100%
19.2.24	Porta de abrir de folha Temperado Tipo VT 5	un	2,00	5.151.202	4.636.082	90%	515.120	10%	5.151.202	100%
19.2.25	Porta de abrir de folha Temperado Tipo VT 5	un	2,00	5.041.600	4.537.440	90%	504.160	10%	5.041.600	100%
19.2.26	Fechamento de estrutura de alumínio com Vidro Temperado Tipo VT [illegible]	un	2,00	10.039.360	9.035.424	90%	1.003.936	10%	10.039.360	100%
19.3	[illegible]	m2	29,00	7.946.000	0	0%	7.946.000	100%	7.946.000	100%
19.4	[illegible]									
19.4.1	[illegible]	un	1,00	2.630.400	2.367.360	90%	263.040	10%	2.630.400	100%
19.4.2	Espelhos float de 4mm com bordas biseladas	m2	3,00	822.000	411.000	50%	411.000	50%	822.000	100%
19.5	BLOCO E - ANEXO									
19.5.1	[illegible] painéis fixos de alumínio com Vidro Laminado Tipo [illegible]	un	8,00	34.195.200	34.195.200	100%	0	0%	34.195.200	100%
19.5.2	Janelas de folhas fixas Tipo VL 48	un	1,00	4.362.080	3.925.872	90%	436.208	10%	4.362.080	100%
19.5.3	Janelas de folhas fixas Tipo VL 49	un	1,00	106.312.000	95.680.800	90%	10.631.200	10%	106.312.000	100%
19.5.4	[illegible] com painéis fixos Tipo VT 8	un	1,00	20.714.400	18.642.960	90%	2.071.440	10%	20.714.400	100%
19.5.5	[illegible] com bordas biseladas	m2	9,00	2.466.000	1.233.000	50%	1.233.000	50%	2.466.000	100%
19.6	[illegible]									
19.6.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	1,00	12.056.000	12.056.000	100%	0	0%	12.056.000	100%
19.6.2	Janelas de folhas fixas VL 02	un	1,00	10.412.001	10.412.001	100%	0	0%	10.412.001	100%
19.6.3	Janelas de folhas fixas VL 03	un	1,00	107.956.000	107.956.000	100%	0	0%	107.956.000	100%

AU1040DD0886939 112359 AUTENTICAÇÃO
0 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

Nº 14.903

19.6.4	Janelas de folhas fixas VL 04	un	1,00	5.589,601	5.589,601	100%	0	0%	5.589,601	100%
19.6.5	Janelas de folhas fixas VL 05	un	1,00	41.100,000	41.100,000	100%	0	0%	41.100,000	100%
19.6.6	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.6.7	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.6.8	Porta de abrir VT 01	un	1,00	4.195,488	4.195,488	100%	0	0%	4.195,488	100%
19.6.9	Porta de abrir e painéis fixos VT 02	un	1,00	5.918,400	5.918,400	100%	0	0%	5.918,400	100%
19.6.10	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
19.7	PRIMEIRO NIVEL									
19.7.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.7.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.7.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.7.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	1,00	20.824,000	20.824,000	100%	0	0%	20.824,000	100%
19.7.5	Janelas de folhas fixas VL 09	un	1,00	24.112,000	24.112,000	100%	0	0%	24.112,000	100%
19.7.6	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.7.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
19.8	SEGUNDO NIVEL									
19.8.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.8.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.8.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.8.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	1,00	20.824,000	20.824,000	100%	0	0%	20.824,000	100%
19.8.5	Janelas de folhas fixas VL 09	un	1,00	24.112,000	24.112,000	100%	0	0%	24.112,000	100%
19.8.6	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.8.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
19.9	TERCEIRO NIVEL									
19.9.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.9.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.9.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.9.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	1,00	20.824,000	20.824,000	100%	0	0%	20.824,000	100%
19.9.5	Janelas de folhas fixas VL 09	un	1,00	24.112,000	24.112,000	100%	0	0%	24.112,000	100%
19.9.6	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.9.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
19.10	QUARTO NIVEL									
19.10.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.10.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.10.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.10.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	1,00	20.824,000	20.824,000	100%	0	0%	20.824,000	100%
19.10.5	Janelas de folhas fixas VL 09	un	1,00	24.112,000	24.112,000	100%	0	0%	24.112,000	100%
19.10.6	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.10.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
19.11	QUINTO NIVEL									
19.11.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.11.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.11.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.11.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	1,00	20.824,000	20.824,000	100%	0	0%	20.824,000	100%
19.11.5	Janelas de folhas fixas VL 09	un	1,00	24.112,000	24.112,000	100%	0	0%	24.112,000	100%
19.11.6	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.11.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
19.12	SEXTO NIVEL									
19.12.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.12.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.12.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.12.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	1,00	20.824,000	20.824,000	100%	0	0%	20.824,000	100%
19.12.5	Janelas de folhas fixas VL 09	un	1,00	24.112,000	24.112,000	100%	0	0%	24.112,000	100%
19.12.6	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.12.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
	BLOCO B									
19.13	TERREO									
19.13.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.13.2	Janelas de folhas fixas VL 04	un	1,00	5.589,601	5.589,601	100%	0	0%	5.589,601	100%
19.13.3	Janelas de folhas fixas VL 05	un	1,00	41.100,000	41.100,000	100%	0	0%	41.100,000	100%
19.13.4	Janelas de folhas fixas VL 06"	un	1,00	5.918,400	5.918,400	100%	0	0%	5.918,400	100%
19.13.5	Janelas de folhas fixas VL 07"	un	1,00	4.164,800	4.164,800	100%	0	0%	4.164,800	100%
19.13.6	Janelas de folhas fixas VL 09	un	2,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.13.7	Janelas de folhas fixas VL 11	un	1,00	22.906,400	22.906,400	100%	0	0%	22.906,400	100%
19.13.8	Portas de abrir e painéis fixos VT 2	un	1,00	5.918,400	5.918,400	100%	0	0%	5.918,400	100%
19.13.9	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	0	0%	3.288,000	100%	3.288,000	100%
19.14	PRIMEIRO NIVEL									
19.14.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.14.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.14.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.14.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296,000	83.296,000	100%	0	0%	83.296,000	100%
19.14.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.14.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085,040	1.085,040	100%	0	0%	1.085,040	100%
19.14.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	657,600	20%	2.630,400	80%	3.288,000	100%
19.15	SEGUNDO NIVEL									
19.15.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.15.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.15.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.15.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296,000	83.296,000	100%	0	0%	83.296,000	100%
19.15.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.15.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085,040	1.085,040	100%	0	0%	1.085,040	100%
19.15.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	6,00	1.644,000	164,400	10%	1.479,600	90%	1.644,000	100%
19.16	TERCEIRO NIVEL									
19.16.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.16.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.16.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.16.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296,000	83.296,000	100%	0	0%	83.296,000	100%
19.16.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.16.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085,040	1.085,040	100%	0	0%	1.085,040	100%
19.16.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	328,800	10%	2.959,200	90%	3.288,000	100%
19.17	QUARTO NIVEL									
19.17.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.17.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.17.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.17.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296,000	83.296,000	100%	0	0%	83.296,000	100%
19.17.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.17.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085,040	1.085,040	100%	0	0%	1.085,040	100%
19.17.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	328,800	10%	2.959,200	90%	3.288,000	100%
19.18	QUINTO NIVEL									
19.18.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%
19.18.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124,000	7.124,000	100%	0	0%	7.124,000	100%
19.18.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
19.18.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296,000	83.296,000	100%	0	0%	83.296,000	100%
19.18.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004,800	48.004,800	100%	0	0%	48.004,800	100%
19.18.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085,040	1.085,040	100%	0	0%	1.085,040	100%
19.18.7	Espelhos float de 4mm com bordas biscotadas	m2	12,00	3.288,000	328,800	10%	2.959,200	90%	3.288,000	100%
19.19	SEXTO NIVEL									
19.19.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224,000	48.224,000	100%	0	0%	48.224,000	100%

AU1040DD0886940 AUTENTICAÇÃO 112359

279 TABELIÃ ALEXANDRE GUIMARÃES ALVES
MATERIALIZAÇÃO PRESENCIAL
ACESSE E CONFIRA EM
ELETRÔNICO

1 0 SET 2025

S.Paulo

LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luiz
VÁLIDO SOMENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

19.19.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124.000	7.124.000	100%	0	0%	7.124.000	100%
19.19.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
19.19.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296.000	83.296.000	100%	0	0%	83.296.000	100%
19.19.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004.800	48.004.800	100%	0	0%	48.004.800	100%
19.19.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
19.19.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	12,00	3.288.000	0	0%	3.288.000	100%	3.288.000	100%
19.20	SETIMO NIVEL									
19.20.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224.000	48.224.000	100%	0	0%	48.224.000	100%
19.20.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124.000	7.124.000	100%	0	0%	7.124.000	100%
19.20.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
19.20.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296.000	83.296.000	100%	0	0%	83.296.000	100%
19.20.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004.800	48.004.800	100%	0	0%	48.004.800	100%
19.20.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
19.20.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	12,00	3.288.000	0	0%	3.288.000	100%	3.288.000	100%
	BLOCO C									
19.21	TERREO									
19.21.1	Janela externa com folhas fixas VL 13	un	1,00	26.852.000	26.852.000	100%	0	0%	26.852.000	100%
19.21.2	Janela externa com folhas fixas VL 14"	un	1,00	6.028.000	6.028.000	100%	0	0%	6.028.000	100%
19.21.3	Janela externa com folhas fixas VL 15"	un	1,00	5.699.200	5.699.200	100%	0	0%	5.699.200	100%
19.21.4	Janela externa com folhas fixas VL 16	un	2,00	186.320.000	186.320.000	100%	0	0%	186.320.000	100%
19.21.5	Abertura externa com folhas fixas VL 17	un	1,00	70.144.000	70.144.000	100%	0	0%	70.144.000	100%
19.21.6	Portas de abrir e painéis fixos VT 2	un	1,00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
19.21.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	9,00	2.466.000	0	0%	2.466.000	100%	2.466.000	100%
19.22	PRIMEIRO NIVEL									
19.22.1	Abertura externa fixa Tipo VL 14	un	1,00	6.028.000	6.028.000	100%	0	0%	6.028.000	100%
19.22.2	Abertura externa fixa Tipo VL 15	un	1,00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
19.22.3	Janela externa fixa Tipo VL 18	un	6,00	109.819.200	109.819.200	100%	0	0%	109.819.200	100%
19.22.4	Abertura externa fixa Tipo VL 19	un	1,00	15.344.000	15.344.000	100%	0	0%	15.344.000	100%
19.22.5	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	9,00	2.466.000	0	0%	2.466.000	100%	2.466.000	100%
19.23	SEGUNDO NIVEL									
19.23.1	Abertura externa fixa Tipo VL 14	un	1,00	6.028.000	6.028.000	100%	0	0%	6.028.000	100%
19.23.2	Abertura externa fixa Tipo VL 15	un	1,00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
19.23.3	Janela externa fixa Tipo VL 18	un	6,00	109.819.200	109.819.200	100%	0	0%	109.819.200	100%
19.23.4	Abertura externa fixa Tipo VL 19	un	1,00	15.344.000	15.344.000	100%	0	0%	15.344.000	100%
19.23.5	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	9,00	2.466.000	0	0%	2.466.000	100%	2.466.000	100%
	BLOCO D									
19.24	TERREO									
19.24.1	Janelas de folhas fixas VL 04	un	1,00	5.589.601	5.589.601	100%	0	0%	5.589.601	100%
19.24.2	Janelas de folhas fixas VL 05	un	1,00	41.100.000	41.100.000	100%	0	0%	41.100.000	100%
19.24.3	Janelas de folhas fixas VL 06"	un	1,00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
19.24.4	Janelas de folhas fixas VL 07"	un	1,00	4.164.800	4.164.800	100%	0	0%	4.164.800	100%
19.24.5	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
19.24.6	Portas de abrir e painéis fixos VT 2	un	1,00	5.918.400	5.918.400	100%	0	0%	5.918.400	100%
19.24.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	9,00	2.466.000	0	0%	2.466.000	100%	2.466.000	100%
19.25	PRIMEIRO NIVEL									
19.25.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224.000	48.224.000	100%	0	0%	48.224.000	100%
19.25.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124.000	7.124.000	100%	0	0%	7.124.000	100%
19.25.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
19.25.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296.000	83.296.000	100%	0	0%	83.296.000	100%
19.25.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004.800	48.004.800	100%	0	0%	48.004.800	100%
19.25.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
19.25.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	12,00	3.288.000	0	0%	3.288.000	100%	3.288.000	100%
19.26	SEGUNDO NIVEL									
19.26.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224.000	48.224.000	100%	0	0%	48.224.000	100%
19.26.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124.000	7.124.000	100%	0	0%	7.124.000	100%
19.26.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
19.26.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296.000	83.296.000	100%	0	0%	83.296.000	100%
19.26.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004.800	48.004.800	100%	0	0%	48.004.800	100%
19.26.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
19.26.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	12,00	3.288.000	0	0%	3.288.000	100%	3.288.000	100%
19.27	TERCEIRO NIVEL									
19.27.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224.000	48.224.000	100%	0	0%	48.224.000	100%
19.27.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124.000	7.124.000	100%	0	0%	7.124.000	100%
19.27.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
19.27.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296.000	83.296.000	100%	0	0%	83.296.000	100%
19.27.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004.800	48.004.800	100%	0	0%	48.004.800	100%
19.27.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
19.27.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	12,00	3.288.000	0	0%	3.288.000	100%	3.288.000	100%
19.28	QUARTO NIVEL									
19.28.1	Janelas de painéis fixos VL 01	un	4,00	48.224.000	48.224.000	100%	0	0%	48.224.000	100%
19.28.2	Janelas de folhas fixas VL 06	un	1,00	7.124.000	7.124.000	100%	0	0%	7.124.000	100%
19.28.3	Janelas de folhas fixas VL 07	un	1,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
19.28.4	Janelas de folhas fixas VL 08	un	4,00	83.296.000	83.296.000	100%	0	0%	83.296.000	100%
19.28.5	Janelas de folhas fixas VL 10	un	1,00	48.004.800	48.004.800	100%	0	0%	48.004.800	100%
19.28.6	Janelas de folhas fixas VL 12	un	1,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
19.28.7	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	12,00	3.288.000	0	0%	3.288.000	100%	3.288.000	100%
	BLOCO E									
19.29	TERREO									
19.29.1	Janela com painéis fixos de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 47	un	1,00	4.932.000	4.932.000	100%	0	0%	4.932.000	100%
19.29.2	Fechamento de estrutura de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 50	un	1,00	27.180.800	27.180.800	100%	0	0%	27.180.800	100%
19.29.3	Fechamento de estrutura de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 51	un	1,00	64.444.800	64.444.800	100%	0	0%	64.444.800	100%
19.29.4	Fechamento de estrutura de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 52	un	1,00	64.214.640	64.214.640	100%	0	0%	64.214.640	100%
19.29.5	Fechamento de estrutura de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 53	un	1,00	12.932.800	12.932.800	100%	0	0%	12.932.800	100%
19.29.6	Fechamento de estrutura de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 54	un	1,00	13.700.000	13.700.000	100%	0	0%	13.700.000	100%
19.29.7	Fechamento de estrutura de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 56	un	1,00	34.622.640	34.622.640	100%	0	0%	34.622.640	100%
19.29.8	Fechamento de estrutura de aluminio com Vidro Laminado Tipo VL 58	un	1,00	44.672.960	44.672.960	100%	0	0%	44.672.960	100%
19.29.9	Portas e painéis com mola de piso Tipo VT 9	un	9,00	187.416.000	168.674.400	90%	18.741.600	10%	187.416.000	100%
19.29.10	Espelhos float de 4mm com bordas biotadas	m2	5,00	1.370.000	685.000	50%	685.000	50%	1.370.000	100%
20	**INSTALAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL**									
20.1.1	**Poço de bombeamento de 1 m de diâmetro**									
20.1.1.1	Concreto de fundo	m3	0,77	1.910.584	1.910.584	100%	0	0%	1.910.584	100%
20.1.1.2	Laje de fundo	m2	1,54	2.411.417	2.411.417	100%	0	0%	2.411.417	100%
20.1.1.3	Tampão de ferro fundido	un	4,00	6.269.120	6.269.120	100%	0	0%	6.269.120	100%
20.1.1.4	Anéis de concreto	m2	2,36	1.277.635	1.277.635	100%	0	0%	1.277.635	100%
20.1.1.5	Chapisco e argamassa	m2	3,96	691.626	691.626	100%	0	0%	691.626	100%
20.1.1.6	Impermeabilização	m2	9,23	534.223	534.223	100%	0	0%	534.223	100%
20.1.1.7	Pintura epoxi	m2	15,70	719.264	719.264	100%	0	0%	719.264	100%
20.1.1.8	Tampa metálica	gl	1,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
20.1.2	**Equipamentos**									
20.1.2.1	Bomba submersível para recirculação de lodo	gl	2,00	60.280.000	60.280.000	100%	0	0%	60.280.000	100%

AU1040DD0886941
AUTENTICIDADE
112359
S. Paulo
10 SET 2021
LEONILSON DOS SANTOS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

Nº 14.903

20.1.2.2	Aerador superficial	gl	2,00	224.241.600	224.241.600	100%	0	0%	224.241.600	100%
20.1.2.3	Hipoclorador	gl	1,00	81.378.000	81.378.000	100%	0	0%	81.378.000	100%
20.1.3	**Interconexão entre unidades**									
20.1.3.1	Tubulação de 100 mm PVC Série R	ml	18,90	2.017.080	2.017.080	100%	0	0%	2.017.080	100%
20.1.3.2	Solução limpadora e adesivo	gl	1,00	0	0	100%	0	0%	0	
20.1.3.3	Joelho de 90° de 100 mm	un	3,00	37.254	37.254	100%	0	0%	37.254	100%
20.1.3.4	Tê de 100 mm	un	4,00	89.216	89.216	100%	0	0%	89.216	100%
20.1.3.5	Tubulação de 150 mm PVC Série R	ml	6,00	1.363.536	1.363.536	100%	0	0%	1.363.536	100%
20.1.3.6	Registros de 2"	un	2,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
20.1.3.7	Válvula de retenção	un	1,00	5.545.760	5.545.760	100%	0	0%	5.545.760	100%
20.1.3.8	Joelho de 2"	un	2,00	129.000	129.000	100%	0	0%	129.000	100%
20.1.3.9	Tê 2"	un	1,00	135.570	135.570	100%	0	0%	135.570	100%
20.1.3.10	Joelho de 45° de 150 mm	un	2,00	129.000	129.000	100%	0	0%	129.000	100%
20.1.3.11	Tubulação de sucção de 2" de polipropileno de alta densidade	ml	12,00	4.709.076	4.709.076	100%	0	0%	4.709.076	100%
20.1.3.12	Tê de 150 mm	un	2,00	60.280	60.280	100%	0	0%	60.280	100%
20.1.4	**Reator de lodos ativados**									
20.1.4.1	Concreto Armado	m3	33,67	83.618.869	83.618.869	100%	0	0%	83.618.869	100%
20.1.4.2	Pintura epóxi	m2	122,25	7.074.718	7.074.718	100%	0	0%	7.074.718	100%
20.1.4.3	Vigas	un	2,00	2.893.440	2.893.440	100%	0	0%	2.893.440	100%
20.1.4.4	Gradil metálico perimetral e fixação	ml	6,50	1.959.100	1.959.100	100%	0	0%	1.959.100	100%
20.1.4.5	Pintura	m2	6,50	219.421	219.421	100%	0	0%	219.421	100%
20.1.4.6	Lajota	un	13,00	5.485.480	5.485.480	100%	0	0%	5.485.480	100%
20.1.4.7	Fixação do aerador	gl	1,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
20.1.5	**Sedimentador Dortmund**									
20.1.5.1	Concreto Armado	m3	10,03	24.922.035	24.922.035	100%	0	0%	24.922.035	100%
20.1.5.2	Pintura epóxi	m2	47,74	2.762.724	2.762.724	100%	0	0%	2.762.724	100%
20.1.5.3	Vigas	un	2,00	2.893.440	2.893.440	100%	0	0%	2.893.440	100%
20.1.5.4	Lajota	un	10,00	4.219.600	4.219.600	100%	0	0%	4.219.600	100%
20.1.5.5	Gradil metálico perimetral e fixação	ml	5,00	1.507.000	1.507.000	100%	0	0%	1.507.000	100%
20.1.5.6	Pintura	m2	5,00	168.785	168.785	100%	0	0%	168.785	100%
20.1.5.7	Estrutura de alumínio	gl	1,00	4.219.600	4.219.600	100%	0	0%	4.219.600	100%
20.1.6	**Caixa de inspeção de entrada 60x60x100 cm - 2unid.**									
20.1.6.1	Alvenaria de 0,15 m	m2	4,50	423.167	423.167	100%	0	0%	423.167	100%
20.1.6.2	Reboco	m2	4,86	281.243	281.243	100%	0	0%	281.243	100%
20.1.6.3	Tampa de concreto armado	un	4,00	1.904.848	1.904.848	100%	0	0%	1.904.848	100%
20.1.6.4	Fundo de concreto	m3	0,20	496.707	496.707	100%	0	0%	496.707	100%
20.1.6.5	Preparo de fundo	m2	2,00	1.085.040	1.085.040	100%	0	0%	1.085.040	100%
20.1.7	Caixa de gordura									
20.1.7.1	Base, tampa e paredes de concreto armado	m3	2,27	5.632.660	5.632.660	100%	0	0%	5.632.660	100%
20.1.7.2	Pintura epóxi	m2	10,44	478.288	478.288	100%	0	0%	478.288	100%
20.1.7.3	Preparo de fundo	m2	3,90	2.115.828	2.115.828	100%	0	0%	2.115.828	100%
20.1.8	**Caixa de medição de vazão**									
20.1.8.1	Alvenaria de 0,15 m	m2	1,95	183.372	183.372	100%	0	0%	183.372	100%
20.1.8.2	Reboco	m2	2,16	124.997	124.997	100%	0	0%	124.997	100%
20.1.8.3	Tampa metálica	un	1,00	0	0	100%	0	0%	0	
20.1.8.4	Fundo de concreto	m3	0,12	253.899	253.899	100%	0	0%	253.899	100%
20.1.8.5	Vertedor de alumínio	gl	1,00	542.520	542.520	100%	0	0%	542.520	100%
20.1.8.6	Preparo de fundo	m2	0,78	423.166	423.166	100%	0	0%	423.166	100%
20.1.9	**Clorador e casa de abrigo**									
20.1.9.1	Fundação de pedra bruta	m3	0,97	421.864	421.864	100%	0	0%	421.864	100%
20.1.9.2	Base e paredes de concreto armado	m3	3,45	7.495.239	7.495.239	100%	0	0%	7.495.239	100%
20.1.9.3	Alvenaria de 0,15 m	m2	16,80	1.579.822	1.579.822	100%	0	0%	1.579.822	100%
20.1.9.4	Alvenaria de 0,3 m	m2	1,80	412.315	412.315	100%	0	0%	412.315	100%
20.1.9.5	Reboco	m2	33,60	1.944.398	1.944.398	100%	0	0%	1.944.398	100%
20.1.9.6	Grade para clorador	gl	2,44	6.167.367	6.167.367	100%	0	0%	6.167.367	100%
20.1.9.7	Isolamento	ml	5,00	195.306	195.306	100%	0	0%	195.306	100%
20.1.9.8	Pintura	m2	33,60	1.134.235	1.134.235	100%	0	0%	1.134.235	100%
20.1.9.9	Telhado de telhas esparnholas	m3	4,86	1.142.547	1.142.547	100%	0	0%	1.142.547	100%
20.1.9.10	Porta	un	1,00	723.360	723.360	100%	0	0%	723.360	100%
20.1.9.11	Escada	gl	1,00	1.808.400	1.808.400	100%	0	0%	1.808.400	100%
20.1.9.12	Tanque	un	1,00	940.368	940.368	100%	0	0%	940.368	100%
20.1.9.13	Conexão de água	ml	1,00	90.420	90.420	100%	0	0%	90.420	100%
20.1.10	**Descarga para o córrego**									
20.1.10.1	Tubulação de 100 mm	ml	5,60	189.039	189.039	100%	0	0%	189.039	100%
20.1.10.2	Estrutura de descarga de concreto	un	0,22	536.444	536.444	100%	0	0%	536.444	100%
20.1.11	Muro de arrimo									
20.1.11.1	Fundação	m3	14,40	6.249.830	6.249.830	100%	0	0%	6.249.830	100%
20.1.11.2	Alvenaria	m2	120,00	20.977.440	20.977.440	100%	0	0%	20.977.440	100%
20.1.11.3	Alvenaria de nivelamento	m2	60,00	11.573.760	11.573.760	100%	0	0%	11.573.760	100%
20.1.11.4	Reboco	m2	240,00	13.888.560	13.888.560	100%	0	0%	13.888.560	100%
20.1.11.5	Pilares de concreto armado	m3	3,60	8.940.730	8.940.730	100%	0	0%	8.940.730	100%
20.1.11.6	Sapata	m3	2,10	4.557.168	4.557.168	100%	0	0%	4.557.168	100%
20.1.11.7	Portão	gl	1,00	3.014.000	3.014.000	100%	0	0%	3.014.000	100%
20.1.11.8	Isolamento	ml	60,00	1.953.060	1.953.060	100%	0	0%	1.953.060	100%
20.1.11.9	Pintura	m2	240,00	8.101.680	8.101.680	100%	0	0%	8.101.680	100%
	EMBASAMENTO									
20.2	**TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS**									
20.2.1	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (ventilação)	ml	5,00	1.136.280	1.136.280	100%	0	0%	1.136.280	100%
20.2.2	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (esgoto)	ml	93,05	10.427.183	10.427.183	100%	0	0%	10.427.183	100%
20.2.3	Tubo de PVC, diâmetro de 75 mm (esgoto)	ml	18,38	1.224.273	1.224.273	100%	0	0%	1.224.273	100%
20.2.4	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (ventilação)	ml	103,67	11.617.260	11.617.260	100%	0	0%	11.617.260	100%
20.2.5	Tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (esgoto)	ml	47,31	2.936.248	2.936.248	100%	0	0%	2.936.248	100%
20.2.6	Tubo de PVC, diâmetro de 40 mm	ml	57,25	2.597.604	2.597.604	100%	0	0%	2.597.604	100%
20.2.7	Joelho de 45° diâmetro de 100 mm R	un	95,00	1.088.035	1.088.035	100%	0	0%	1.088.035	100%
20.2.8	Joelho de 45° diâmetro de 50 mm R	un	30,00	135.630	135.630	100%	0	0%	135.630	100%
20.2.9	Joelho de 45° diâmetro de 40 mm	un	31,00	69.161	69.161	100%	0	0%	69.161	100%
20.2.10	Joelho de 90° diâmetro de 100 mm	un	70,00	869.260	869.260	100%	0	0%	869.260	100%
20.2.11	Joelho de 90° diâmetro de 75 mm	un	48,00	491.904	491.904	100%	0	0%	491.904	100%
20.2.12	Joelho de 90° diâmetro de 50 mm	un	17,00	71.740	71.740	100%	0	0%	71.740	100%
20.2.13	Joelho de 90° diâmetro de 40 mm	un	131,00	260.559	260.559	100%	0	0%	260.559	100%
20.2.14	Junção Y diâmetro de 150 mm R	un	18,00	1.399.698	1.399.698	100%	0	0%	1.399.698	100%
20.2.15	Junção Y diâmetro de 100 mm R	un	71,00	2.139.940	2.139.940	100%	0	0%	2.139.940	100%
20.2.16	Junção Y de redução de 100 para 75 mm	un	16,00	379.040	379.040	100%	0	0%	379.040	100%
20.2.17	Junção Y de redução de 100 para 50 mm	un	35,00	630.840	630.840	100%	0	0%	630.840	100%
20.2.18	Redução de 150 para 100 mm	un	18,00	466.560	466.560	100%	0	0%	466.560	100%
20.2.19	Redução de 100 para 50 mm	un	25,00	226.050	226.050	100%	0	0%	226.050	100%
20.2.20	Tê de 100 mm	un	49,00	1.092.896	1.092.896	100%	0	0%	1.092.896	100%
20.2.21	Tê de redução de 100 para 50 mm	un	15,00	99.465	99.465	100%	0	0%	99.465	100%
20.2.22	Caixa sifonada de PVC 150x150x50 mm	un	35,00	6.118.420	6.118.420	100%	0	0%	6.118.420	100%
20.2.23	Caixa sifonada de PVC 150x150x40 mm	un	9,00	2.007.324	2.007.324	100%	0	0%	2.007.324	100%
20.2.24	Caixa de gordura 250x172x50 mm	un	5,00	1.175.460	1.175.460	100%	0	0%	1.175.460	100%
20.2.25	M.S. Padrão Tipo 1: 2 (dois) vasos sanitários, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	1,00	1.449.734	1.449.734	100%	0	0%	1.449.734	100%
20.2.26	M.S. Padrão Tipo 2: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) mictório, 1 (um) lavatório com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	1,00	1.739.681	1.739.681	100%	0	0%	1.739.681	100%

AU10400D0886942 112359 AUTENTICAÇÃO

MATERIALIZADO A PARTIR DE DOCUMENTO ACESSE E CONFIRA NO SITE ELETRÔNICO CONSULTE

S.Paulo 1

LEONARDO DOS SANTOS
Av. São Luís, 50
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

20.2.27	M.S. Padrão Tipo 3: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	6,00	10.438,086	10.438,086	100%	0	0%	10.438,086	100%
20.2.28	M.S. Padrão Tipo 4: 1 (um) vaso sanitário, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	3,00	6.958,722	6.958,722	100%	0	0%	6.958,722	100%
20.2.29	M.S. Padrão Tipo 5: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	5,00	5.798,935	5.798,935	100%	0	0%	5.798,935	100%
20.2.30	M.S. Padrão Tipo 6: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	3,00	6.021,972	6.021,972	100%	0	0%	6.021,972	100%
20.2.31	M.S. Padrão Tipo 7: 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) vaso turco, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	2,00	2.319,574	2.319,574	100%	0	0%	2.319,574	100%
20.2.32	M.S. Padrão Tipo 8: 1 (um) lavatório de coluna, 2 (dois) vasos sanitários, 3 (três) chuveiros, 5 (cinco) ralos sifonados de piso	un	2,00	6.958,724	6.958,724	100%	0	0%	6.958,724	100%
20.2.33	M.S. Padrão Tipo 9: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) chuveiro, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	2,00	3.479,362	3.479,362	100%	0	0%	3.479,362	100%
20.2.34	M.S. Padrão Tipo 10: 1 (um) vaso sanitário, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) chuveiro, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	2,00	3.479,362	3.479,362	100%	0	0%	3.479,362	100%
20.2.35	M.S. Padrão Tipo 11: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	2,00	2.319,574	2.319,574	100%	0	0%	2.319,574	100%
20.2.36	Módulo Copa Tipo 1: 1 (uma) pia de cozinha com cuba simples e bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	4,00	3.479,360	3.479,360	100%	0	0%	3.479,360	100%
	BLOCO A									
20.3	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS									
20.3.1	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (esgoto)	ml	83,00	18.862,248	18.862,248	100%	0	0%	18.862,248	100%
20.3.2	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (esgoto)	ml	209,60	23.493,379	23.493,379	100%	0	0%	23.493,379	100%
20.3.3	Tubo de PVC, diâmetro de 75 mm (esgoto)	ml	25,83	1.720,510	1.720,510	100%	0	0%	1.720,510	100%
20.3.4	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (ventilação)	ml	226,79	25.414,087	25.414,087	100%	0	0%	25.414,087	100%
20.3.5	Tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (esgoto)	ml	45,29	2.810,879	2.810,879	100%	0	0%	2.810,879	100%
20.3.6	Tubo de PVC, diâmetro de 40 mm	ml	86,55	3.927,033	3.927,033	100%	0	0%	3.927,033	100%
20.3.7	Joelho de 45° diâmetro de 100 mm R	un	266,00	3.046,498	3.046,498	100%	0	0%	3.046,498	100%
20.3.8	Joelho de 45° diâmetro de 50 mm R	un	47,00	212,487	212,487	100%	0	0%	212,487	100%
20.3.9	Joelho de 45° diâmetro de 40 mm	un	55,00	122,705	122,705	100%	0	0%	122,705	100%
20.3.10	Joelho de 90° diâmetro de 150 mm	un	4,00	258,000	258,000	100%	0	0%	258,000	100%
20.3.11	Joelho de 90° diâmetro de 100 mm	un	147,00	1.825,446	1.825,446	100%	0	0%	1.825,446	100%
20.3.12	Joelho de 90° diâmetro de 75 mm	un	105,00	1.076,040	1.076,040	100%	0	0%	1.076,040	100%
20.3.13	Joelho de 90° diâmetro de 50 mm	un	27,00	113,940	113,940	100%	0	0%	113,940	100%
20.3.14	Joelho de 90° diâmetro de 40 mm	un	291,00	578,799	578,799	100%	0	0%	578,799	100%
20.3.15	Junção Y diâmetro de 150 mm R	un	55,00	4.276,855	4.276,855	100%	0	0%	4.276,855	100%
20.3.16	Junção Y diâmetro de 100 mm R	un	153,00	4.611,420	4.611,420	100%	0	0%	4.611,420	100%
20.3.17	Junção Y de Redução de 100 para 75 mm	un	35,00	829,150	829,150	100%	0	0%	829,150	100%
20.3.18	Junção Y de Redução de 100 para 50 mm	un	77,00	1.387,848	1.387,848	100%	0	0%	1.387,848	100%
20.3.19	Redução de 150 para 100 mm	un	74,00	1.918,080	1.918,080	100%	0	0%	1.918,080	100%
20.3.20	Redução de 100 para 50 mm	un	46,00	415,932	415,932	100%	0	0%	415,932	100%
20.3.21	Tê de 100 mm	un	125,00	2.788,000	2.788,000	100%	0	0%	2.788,000	100%
20.3.22	Tê de 50 mm	un	21,00	139,251	139,251	100%	0	0%	139,251	100%
20.3.23	Ralo Sifonado de Piso 150x150x50 mm	un	70,00	12.236,840	12.236,840	100%	0	0%	12.236,840	100%
20.3.24	Ralo Comum de Piso 100x100x40 mm	un	14,00	3.122,504	3.122,504	100%	0	0%	3.122,504	100%
20.3.25	Caixa de Gordura 250x172x50 mm	un	14,00	3.291,288	3.291,288	100%	0	0%	3.291,288	100%
20.3.26	M.S. Padrão Tipo 1: 2 (dois) vasos sanitários, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	7,00	10.148,138	10.148,138	100%	0	0%	10.148,138	100%
20.3.27	M.S. Padrão Tipo 2: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) mictório, 1 (um) lavatório com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	7,00	12.177,767	12.177,767	100%	0	0%	12.177,767	100%
20.3.28	M.S. Padrão Tipo 3: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	14,00	24.355,534	24.355,534	100%	0	0%	24.355,534	100%
20.3.29	M.S. Padrão Tipo 4: 1 (um) vaso sanitário, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	7,00	16.237,018	16.237,018	100%	0	0%	16.237,018	100%
20.3.30	M.S. Padrão Tipo 5: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	7,00	8.118,509	8.118,509	100%	0	0%	8.118,509	100%
20.3.31	M.S. Padrão Tipo 6: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	7,00	14.051,268	14.051,268	100%	0	0%	14.051,268	100%
20.3.32	Módulo Copa Tipo 1: 1 (uma) pia de cozinha com cuba simples e bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	14,00	12.177,760	12.177,760	100%	0	0%	12.177,760	100%
	BLOCO B									
20.4	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS									
20.4.1	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (esgoto)	ml	125,00	28.407,000	28.407,000	100%	0	0%	28.407,000	100%
20.4.2	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (esgoto)	ml	239,60	26.849,576	26.849,576	100%	0	0%	26.849,576	100%
20.4.3	Tubo de PVC, diâmetro de 75 mm (esgoto)	ml	10,32	687,405	687,405	100%	0	0%	687,405	100%
20.4.4	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (ventilação)	ml	315,34	35.337,000	35.337,000	100%	0	0%	35.337,000	100%
20.4.5	Tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (esgoto)	ml	51,76	3.212,433	3.212,433	100%	0	0%	3.212,433	100%
20.4.6	Tubo de PVC, diâmetro de 40 mm	ml	98,98	4.491,020	4.491,020	100%	0	0%	4.491,020	100%
20.4.7	Joelho de 45° diâmetro de 100 mm R	un	306,00	3.504,618	3.504,618	100%	0	0%	3.504,618	100%
20.4.8	Joelho de 45° diâmetro de 50 mm R	un	54,00	244,134	244,134	100%	0	0%	244,134	100%
20.4.9	Joelho de 45° diâmetro de 40 mm	un	59,00	131,629	131,629	100%	0	0%	131,629	100%
20.4.10	Joelho de 90° diâmetro de 150 mm	un	4,00	258,000	258,000	100%	0	0%	258,000	100%
20.4.11	Joelho de 90° diâmetro de 100 mm	un	168,00	2.086,224	2.086,224	100%	0	0%	2.086,224	100%
20.4.12	Joelho de 90° diâmetro de 75 mm	un	120,00	1.229,760	1.229,760	100%	0	0%	1.229,760	100%
20.4.13	Joelho de 90° diâmetro de 50 mm	un	31,00	130,820	130,820	100%	0	0%	130,820	100%
20.4.14	Joelho de 90° diâmetro de 40 mm	un	315,00	626,535	626,535	100%	0	0%	626,535	100%
20.4.15	Junção Y diâmetro de 150 mm R	un	63,00	4.898,943	4.898,943	100%	0	0%	4.898,943	100%
20.4.16	Junção Y diâmetro de 100 mm R	un	160,00	4.822,400	4.822,400	100%	0	0%	4.822,400	100%
20.4.17	Junção Y de Redução de 100 para 75 mm	un	40,00	947,600	947,600	100%	0	0%	947,600	100%
20.4.18	Junção Y de Redução de 100 para 50 mm	un	88,00	1.586,112	1.586,112	100%	0	0%	1.586,112	100%
20.4.19	Redução de 150 para 100 mm	un	84,00	2.177,280	2.177,280	100%	0	0%	2.177,280	100%
20.4.20	Redução de 100 para 50 mm	un	53,00	479,226	479,226	100%	0	0%	479,226	100%
20.4.21	Tê de 100 mm	un	140,00	3.122,560	3.122,560	100%	0	0%	3.122,560	100%
20.4.22	Tê de 50 mm	un	24,00	159,144	159,144	100%	0	0%	159,144	100%
20.4.23	Ralo Sifonado de Piso 150x150x50 mm	un	76,00	13.285,712	13.285,712	100%	0	0%	13.285,712	100%
20.4.24	Ralo Comum de Piso 100x100x40 mm	un	15,00	3.345,540	3.345,540	100%	0	0%	3.345,540	100%
20.4.25	Caixa de Gordura 250x172x50 mm	un	15,00	3.526,380	3.526,380	100%	0	0%	3.526,380	100%
20.4.26	M.S. Padrão Tipo 1: 2 (dois) vasos sanitários, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	8,00	11.597,872	11.597,872	100%	0	0%	11.597,872	100%
20.4.27	M.S. Padrão Tipo 2: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) mictório, 1 (um) lavatório com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	8,00	13.917,448	13.917,448	100%	0	0%	13.917,448	100%
20.4.28	M.S. Padrão Tipo 3: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	16,00	27.834,896	27.834,896	100%	0	0%	27.834,896	100%
20.4.29	M.S. Padrão Tipo 4: 1 (um) vaso sanitário, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	8,00	18.556,592	18.556,592	100%	0	0%	18.556,592	100%
20.4.30	M.S. Padrão Tipo 5: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	8,00	9.278,296	9.278,296	100%	0	0%	9.278,296	100%

AU1040DD0886943

AUTENTICAÇÃO 112359

10 SET 2024

SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

20.4.31	M.S. Padrão Tipo 6: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	8,00	16.058,592	16.058,592	100%	0	0%	16.058,592	100%
20.4.32	M.S. Padrão Tipo 7: 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) vaso turco, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	7,00	8.118,509	8.118,509	100%	0	0%	8.118,509	100%
20.4.33	Módulo Copa Tipo 1: 1 (uma) pia de cozinha com cuba simples e bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	16,00	13.917,440	13.917,440	100%	0	0%	13.917,440	100%
	BLOCO C										
20.5	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS										
20.5.1	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (esgoto)	ml	35,00	7.953,960	7.953,960	100%	0	0%	7.953,960	100%
20.5.2	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (esgoto)	ml	95,19	10.666,991	10.666,991	100%	0	0%	10.666,991	100%
20.5.3	Tubo de PVC, diâmetro de 75 mm (esgoto)	ml	20,67	1.376,808	1.376,808	100%	0	0%	1.376,808	100%
20.5.4	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (ventilação)	ml	73,30	8.213,998	8.213,998	100%	0	0%	8.213,998	100%
20.5.5	Tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (esgoto)	ml	18,30	1.135,771	1.135,771	100%	0	0%	1.135,771	100%
20.5.6	Tubo de PVC, diâmetro de 40 mm	ml	56,16	2.548,148	2.548,148	100%	0	0%	2.548,148	100%
20.5.7	Joelho de 45° diâmetro de 100 mm R	un	66,00	755,898	755,898	100%	0	0%	755,898	100%
20.5.8	Joelho de 45° diâmetro de 75 mm R	un	6,00	57,504	57,504	100%	0	0%	57,504	100%
20.5.9	Joelho de 45° diâmetro de 50 mm R	un	9,00	40,689	40,689	100%	0	0%	40,689	100%
20.5.10	Joelho de 45° diâmetro de 40 mm	un	18,00	40,158	40,158	100%	0	0%	40,158	100%
20.5.11	Joelho de 90° diâmetro de 100 mm	un	42,00	521,556	521,556	100%	0	0%	521,556	100%
20.5.12	Joelho de 90° diâmetro de 75 mm	un	36,00	368,928	368,928	100%	0	0%	368,928	100%
20.5.13	Joelho de 90° diâmetro de 50 mm	un	9,00	37,980	37,980	100%	0	0%	37,980	100%
20.5.14	Joelho de 90° diâmetro de 40 mm	un	99,00	196,911	196,911	100%	0	0%	196,911	100%
20.5.15	Junção Y diâmetro de 100 mm R	un	60,00	1.808,400	1.808,400	100%	0	0%	1.808,400	100%
20.5.16	Junção Y de Redução de 100 para 50 mm	un	18,00	324,432	324,432	100%	0	0%	324,432	100%
20.5.17	Redução de 150 para 100 mm	un	18,00	466,560	466,560	100%	0	0%	466,560	100%
20.5.18	Redução de 100 para 75 mm	un	12,00	141,060	141,060	100%	0	0%	141,060	100%
20.5.19	Redução de 100 para 50 mm	un	12,00	108,504	108,504	100%	0	0%	108,504	100%
20.5.20	Tê de 100 mm	un	24,00	535,296	535,296	100%	0	0%	535,296	100%
20.5.21	Tê de 50 mm	un	9,00	59,679	59,679	100%	0	0%	59,679	100%
20.5.22	Ralo Sifonado de Piso 150x150x50 mm	un	18,00	3.146,616	3.146,616	100%	0	0%	3.146,616	100%
20.5.23	Ralo Comum de Piso 100x100x40 mm	un	6,00	1.338,216	1.338,216	100%	0	0%	1.338,216	100%
20.5.24	Caixa de Gordura 250x172x50 mm	un	6,00	1.410,552	1.410,552	100%	0	0%	1.410,552	100%
20.5.25	M.S. Padrão Tipo 1: 2 (dois) vasos sanitários, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	6,00	8.698,404	8.698,404	100%	0	0%	8.698,404	100%
20.5.26	M.S. Padrão Tipo 3: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	6,00	10.438,086	10.438,086	100%	0	0%	10.438,086	100%
20.5.27	M.S. Padrão Tipo 4: 1 (um) vaso sanitário, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	3,00	6.958,722	6.958,722	100%	0	0%	6.958,722	100%
20.5.28	M.S. Padrão Tipo 6: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	un	3,00	6.021,972	6.021,972	100%	0	0%	6.021,972	100%
	BLOCO D										
20.6	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS										
20.6.1	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (esgoto)	ml	57,00	12.953,592	12.953,592	100%	0	0%	12.953,592	100%
20.6.2	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (esgoto)	ml	135,41	15.174,045	15.174,045	100%	0	0%	15.174,045	100%
20.6.3	Tubo de PVC, diâmetro de 75 mm (esgoto)	ml	11,82	787,318	787,318	100%	0	0%	787,318	100%
20.6.4	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (ventilação)	ml	156,40	17.526,184	17.526,184	100%	0	0%	17.526,184	100%
20.6.5	Tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (esgoto)	ml	41,79	2.593,655	2.593,655	100%	0	0%	2.593,655	100%
20.6.6	Tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (ventilação)	ml	10,14	629,329	629,329	100%	0	0%	629,329	100%
20.6.7	Tubo de PVC, diâmetro de 40 mm (ventilação)	ml	146,05	6.626,727	6.626,727	100%	0	0%	6.626,727	100%
20.6.8	Joelho de 45° diâmetro de 100 mm R	un	168,00	1.924,104	1.924,104	100%	0	0%	1.924,104	100%
20.6.9	Joelho de 45° diâmetro de 75 mm R	un	1,00	9,584	9,584	100%	0	0%	9,584	100%
20.6.10	Joelho de 45° diâmetro de 50 mm R	un	33,00	149,193	149,193	100%	0	0%	149,193	100%
20.6.11	Joelho de 45° diâmetro de 40 mm	un	37,00	82,547	82,547	100%	0	0%	82,547	100%
20.6.12	Joelho de 90° diâmetro de 100 mm	un	96,00	1.216,964	1.216,964	100%	0	0%	1.216,964	100%
20.6.13	Joelho de 90° diâmetro de 75 mm	un	69,00	707,112	707,112	100%	0	0%	707,112	100%
20.6.14	Joelho de 90° diâmetro de 50 mm	un	20,00	84,400	84,400	100%	0	0%	84,400	100%
20.6.15	Joelho de 90° diâmetro de 40 mm	un	198,00	393,822	393,822	100%	0	0%	393,822	100%
20.6.16	Junção Y diâmetro de 150 mm R	un	41,00	3.188,201	3.188,201	100%	0	0%	3.188,201	100%
20.6.17	Junção Y diâmetro de 100 mm R	un	142,00	4.279,880	4.279,880	100%	0	0%	4.279,880	100%
20.6.18	Junção Y de Redução de 100 para 75 mm	un	20,00	473,800	473,800	100%	0	0%	473,800	100%
20.6.19	Junção Y de Redução de 100 para 50 mm	un	47,00	847,128	847,128	100%	0	0%	847,128	100%
20.6.20	Redução de 150 para 100 mm	un	49,00	1.270,080	1.270,080	100%	0	0%	1.270,080	100%
20.6.21	Redução de 100 para 75 mm	un	1,00	11,755	11,755	100%	0	0%	11,755	100%
20.6.22	Redução de 100 para 50 mm	un	35,00	316,470	316,470	100%	0	0%	316,470	100%
20.6.23	Tê de 100 mm	un	78,00	1.739,712	1.739,712	100%	0	0%	1.739,712	100%
20.6.24	Tê de 50 mm	un	16,00	106,096	106,096	100%	0	0%	106,096	100%
20.6.25	Ralo Sifonado de Piso 150x150x50 mm	un	46,00	8.041,352	8.041,352	100%	0	0%	8.041,352	100%
20.6.26	Ralo Comum de Piso 100x100x40 mm	un	14,00	3.122,504	3.122,504	100%	0	0%	3.122,504	100%
20.6.27	Caixa de Gordura 250x172x50 mm	un	6,00	1.880,736	1.880,736	100%	0	0%	1.880,736	100%
20.6.28	M.S. Padrão Tipo 1: 2 (dois) vasos sanitários, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	4,00	5.798,936	5.798,936	100%	0	0%	5.798,936	100%
20.6.29	M.S. Padrão Tipo 2: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) mictório, 1 (um) lavatório com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	gl	4,00	6.958,724	6.958,724	100%	0	0%	6.958,724	100%
20.6.30	M.S. Padrão Tipo 3: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	8,00	13.917,448	13.917,448	100%	0	0%	13.917,448	100%
20.6.31	M.S. Padrão Tipo 4: 1 (um) vaso sanitário, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	gl	4,00	9.278,296	9.278,296	100%	0	0%	9.278,296	100%
20.6.32	M.S. Padrão Tipo 5: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	5,00	5.798,935	5.798,935	100%	0	0%	5.798,935	100%
20.6.33	M.S. Padrão Tipo 6: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) mictórios, 2 (dois) lavatórios com bancada, 2 (dois) ralos sifonados de piso	gl	4,00	8.029,296	8.029,296	100%	0	0%	8.029,296	100%
20.6.34	M.S. Padrão Tipo 7: 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) vaso turco, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	4,00	4.639,148	4.639,148	100%	0	0%	4.639,148	100%
20.6.35	M.S. Padrão Tipo 8: 4 (quatro) vasos sanitários, 4 (quatro) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	1,00	2.899,468	2.899,468	100%	0	0%	2.899,468	100%
20.6.36	M.S. Padrão Tipo 16: 3 (três) vasos sanitários, 3 (três) mictórios, 4 (quatro) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	1,00	2.676,432	2.676,432	100%	0	0%	2.676,432	100%
20.6.37	Módulo Copa Tipo 1: 1 (uma) pia de cozinha com cuba simples e bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	un	8,00	6.958,720	6.958,720	100%	0	0%	6.958,720	100%
	BLOCO E										
20.7	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS										
20.7.1	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (Ventilação)	ml	7,40	1.681,694	1.681,694	100%	0	0%	1.681,694	100%
20.7.2	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (esgoto)	ml	25,00	5.681,400	5.681,400	100%	0	0%	5.681,400	100%
20.7.3	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (esgoto)	ml	60,18	6.743,771	6.743,771	100%	0	0%	6.743,771	100%
20.7.4	Tubo de PVC, diâmetro de 75 mm (esgoto)	ml	27,01	1.799,109	1.799,109	100%	0	0%	1.799,109	100%
20.7.5	Tubo de PVC, diâmetro de 100 mm R (ventilação)	ml	72,79	8.156,847	8.156,847	100%	0	0%	8.156,847	100%
20.7.6	Tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (esgoto)	ml	18,47	1.146,322	1.146,322	100%	0	0%	1.146,322	100%
20.7.7	Tubo de PVC, diâmetro de 40 mm	ml	19,41	880,690	880,690	100%	0	0%	880,690	100%
20.7.8	Joelho de 45° diâmetro de 100 mm R	un	34,00	389,402	389,402	100%	0	0%	389,402	100%
20.7.9	Joelho de 45° diâmetro de 75 mm R	un	6,00	57,504	57,504	100%	0	0%	57,504	100%

AU1040DD0885944
112359
AUTENTICAÇÃO
279 TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ACESSEI E CONFIRMEI A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO ELETRÔNICO CONSTANTE NO
S.Paulo 10 SET 2015
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
Av. São Luis, 99 Recanto
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

20.7.10	Joelho de 45° diâmetro de 50 mm R	un	7,00	31.647	31.647	100%	0	0%	31.647	100%
20.7.11	Joelho de 45° diâmetro de 40 mm	un	11,00	24.541	24.541	100%	0	0%	24.541	100%
20.7.12	Joelho de 90° diâmetro de 100 mm	un	33,00	409.794	409.794	100%	0	0%	409.794	100%
20.7.13	Joelho de 90° diâmetro de 75 mm	un	36,00	389.424	389.424	100%	0	0%	389.424	100%
20.7.14	Joelho de 90° diâmetro de 50 mm	un	20,00	84.400	84.400	100%	0	0%	84.400	100%
20.7.15	Joelho de 90° diâmetro de 40 mm	un	54,00	107.406	107.406	100%	0	0%	107.406	100%
20.7.16	Junção Y diâmetro de 150 mm R	un	9,00	699.849	699.849	100%	0	0%	699.849	100%
20.7.17	Junção Y diâmetro de 100 mm R	un	53,00	1.597.420	1.597.420	100%	0	0%	1.597.420	100%
20.7.18	Junção Y diâmetro de 75 mm	un	5,00	105.795	105.795	100%	0	0%	105.795	100%
20.7.19	Junção Y diâmetro de 50 mm	un	1,00	9.042	9.042	100%	0	0%	9.042	100%
20.7.20	Junção Y de Redução de 100 para 75 mm	un	6,00	142.140	142.140	100%	0	0%	142.140	100%
20.7.21	Junção Y de Redução de 100 para 50 mm	un	7,00	126.168	126.168	100%	0	0%	126.168	100%
20.7.22	Redução de 150 para 100 mm	un	9,00	233.280	233.280	100%	0	0%	233.280	100%
20.7.23	Redução de 100 para 75 mm	un	6,00	70.530	70.530	100%	0	0%	70.530	100%
20.7.24	Redução de 100 para 50 mm	un	10,00	90.420	90.420	100%	0	0%	90.420	100%
20.7.25	Tê de 100 mm	un	15,00	334.560	334.560	100%	0	0%	334.560	100%
20.7.26	Tê de 75 mm	un	1,00	15.070	15.070	100%	0	0%	15.070	100%
20.7.27	Tê de 50 mm	un	8,00	53.048	53.048	100%	0	0%	53.048	100%
20.7.28	Ralo Sifonado de Piso 150x150x50 mm	un	14,00	2.447.368	2.447.368	100%	0	0%	2.447.368	100%
20.7.29	Ralo Comum de Piso 100x100x40 mm	un	5,00	1.115.180	1.115.180	100%	0	0%	1.115.180	100%
20.7.30	M.S. Padrão Tipo 3: 2 (dois) vasos sanitários, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	2,00	3.479.362	3.479.362	100%	0	0%	3.479.362	100%
20.7.31	M.S. Padrão Tipo 5: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório de coluna, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	4,00	4.639.148	4.639.148	100%	0	0%	4.639.148	100%
20.7.32	1 (um) vaso sanitário, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) chuveiro, 2 (dois) ralos sifonados de piso	gl	2,00	4.059.256	4.059.256	100%	0	0%	4.059.256	100%
20.7.33	M.S. Padrão Tipo 12: 3 (três) vasos sanitários, 2 (dois) lavatórios com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	2,00	4.059.256	4.059.256	100%	0	0%	4.059.256	100%
20.7.34	M.S. Padrão Tipo 13: 2 (dois) vasos sanitários, 3 (três) lavatórios com bancada, 4 (quatro) ralos sifonados de piso	gl	1,00	2.899.468	2.899.468	100%	0	0%	2.899.468	100%
20.7.35	M.S. Padrão Tipo 15: 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório com bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	2,00	2.319.574	2.319.574	100%	0	0%	2.319.574	100%
20.7.36	Preparo, Cozinha e Lavagem de louças: 2 (duas) pias de cozinha com cuba dupla e bancada, 1 (um) ralo sifonado de piso	gl	3,00	3.479.361	3.479.361	100%	0	0%	3.479.361	100%
	SUBSOLO									
20.8	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS									
20.8.2	Tubo de PVC, diâmetro de 150 mm R (esgoto)	mi	352,08	80.012.292	80.012.292	100%	0	0%	80.012.292	100%
20.8.3	Tubo de PVC, diâmetro de 200 mm (esgoto)	mi	479,70	118.788.111	118.788.111	100%	0	0%	118.788.111	100%
20.8.4	Junção Y diâmetro de 200 mm R	un	14,00	1.316.516	1.316.516	100%	0	0%	1.316.516	100%
20.8.5	Junção Y diâmetro de 150 mm R	un	59,00	4.587.899	4.587.899	100%	0	0%	4.587.899	100%
20.8.6	Tê de inspeção de 150 mm R	un	18,00	1.356.300	1.356.300	100%	0	0%	1.356.300	100%
20.8.7	Tampão Tigre PVC de 150 mm	un	18,00	575.064	575.064	100%	0	0%	575.064	100%
20.8.8	Redução de 200 para 150 mm	un	10,00	525.040	525.040	100%	0	0%	525.040	100%
20.8.9	Caixas de Inspeção 100x60 cm	un	20,00	6.028.000	6.028.000	100%	0	0%	6.028.000	100%
21	**INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL - ENTRADA DA REDE DA ESSAP PARA OS RESERVATÓRIOS**									
21.1	ENTRADA DA REDE DA ESSAP PARA O RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUA POTÁVEL									
21.1.1	Conexão à rede pública: Gestão e pagamento da taxa de Conexão em nome da CSJ	gl	1,00	1.808.400	1.808.400	100%	0	0%	1.808.400	100%
21.1.2	Ramal de entrada com tubulação de PVC de 1"	m	52,00	5.032.508	5.032.508	100%	0	0%	5.032.508	100%
21.1.3	Registro de passagem, válvula gaveta e acessórios	gl	1,00	542.520	542.520	100%	0	0%	542.520	100%
21.1.4	Joelho PPR 90° Ø 1.1/4"	un	6,00	83.184	83.184	100%	0	0%	83.184	100%
21.1.5	Tê PPR 90° Ø 1.1/4"	un	1,00	19.591	19.591	100%	0	0%	19.591	100%
21.1.6	VC F°G° Ø 1.1/4"	un	2,00	1.206.806	1.206.806	100%	0	0%	1.206.806	100%
21.1.7	Bóia Ø 1.1/4"	un	2,00	1.520.262	304.052	20%	1.216.210	80%	1.520.262	100%
21.1.8	Bóia e Válvula de bloqueio para entrada de água no Reservatório inferior	gl	1,00	994.620	198.924	20%	795.696	80%	994.620	100%
21.1.9	Filtro de água e acessórios, conforme especificações técnicas	gl	1,00	18.536.100	0	0%	18.536.100	100%	18.536.100	100%
21.2	TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS: Tubulações de ventilação com tubos e acessórios galvanizados para dois reservatórios de água potável, inferior e superior; dois reservatórios de água reciclada inferior e superior; um reservatório para reserva contra Incêndio.									
21.2.1	Tubo F°G° 4"	m	40,24	28.736.631	28.736.631	100%	0	0%	28.736.631	100%
21.2.2	Tubo F°G° 1.1/2"	m	20,12	7.747.810	7.747.810	100%	0	0%	7.747.810	100%
21.2.3	Joelho F°G° 90°x4"	un	24,00	9.982.368	9.982.368	100%	0	0%	9.982.368	100%
21.2.4	Joelho F°G° 90°x1.1/2"	un	12,00	1.808.400	1.808.400	100%	0	0%	1.808.400	100%
21.2.5	Tê F°G° 4"	un	6,00	3.443.192	3.443.192	100%	0	0%	3.443.192	100%
21.3	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES									
21.3.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.3.1.1	Tubo F°G° 1.1/4"	m	4,42	1.281.566	1.281.566	100%	0	0%	1.281.566	100%
21.3.1.2	Tubo F°G° 4"	m	5,96	4.256.221	4.256.221	100%	0	0%	4.256.221	100%
21.3.1.3	Curva F°G° 90°x1.1/4" com flange	un	2,00	151.664	151.664	100%	0	0%	151.664	100%
21.3.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126.588	126.588	100%	0	0%	126.588	100%
21.3.1.5	Flange F°G° 1.1/4"	un	8,00	4.200.312	4.200.312	100%	0	0%	4.200.312	100%
21.3.1.6	Junta flexível 1.1/4"	un	4,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
21.3.1.7	Bocal de [illegible] 1.1/4"	un	2,00	126.588	126.588	100%	0	0%	126.588	100%
[illegible]	[illegible]	un	2,00	860.796	860.796	100%	0	0%	860.796	100%
[illegible]	[illegible]	un	1,00	415.932	415.932	100%	0	0%	415.932	100%
[illegible]	[illegible] galvanizado de Ø 2" para recalque até									
[illegible]	[illegible]	m	155,16	59.749.013	59.749.013	100%	0	0%	59.749.013	100%
[illegible]	[illegible]	un	7,00	1.054.900	1.054.900	100%	0	0%	1.054.900	100%
21.3.2.3	Tê F°G° 1.1/2"	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.3.2.4	Flange F°G° 1.1/4"	un	6,00	3.150.234	3.150.234	100%	0	0%	3.150.234	100%
[illegible]	[illegible] de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para [illegible] de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	301.400	301.400	100%	0	0%	301.400	100%
21.3.2.6	Válvula de bloqueio 1.1/4"	un	2,00	928.312	928.312	100%	0	0%	928.312	100%
21.3.2.7	Válvula de [illegible] 1.1/4"	un	2,00	736.622	736.622	100%	0	0%	736.622	100%
[illegible]	[illegible]	un	2,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
[illegible]	[illegible]	un	2,00	1.003.060	1.003.060	100%	0	0%	1.003.060	100%
[illegible]	[illegible] de Retenção nas tubulações de sucção e recalque [illegible] Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	476.815	476.815	100%	0	0%	476.815	100%
21.3.2.11	Válvula de retenção 1"	un	2,00	953.630	953.630	100%	0	0%	953.630	100%
21.3.2.12	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.	gl	1,00	2.875.356	0	0%	2.875.356	100%	2.875.356	100%
21.3.2.13	Boia 1.1/2"	un	2,00	928.312	0	0%	928.312	100%	928.312	100%
21.3.2.14	Boia 1.1/4"	un	2,00	1.169.432	0	0%	1.169.432	100%	1.169.432	100%

AU1040DD0886945
AUTENTICAÇÃO 112359
10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
VÁLIDO SOMENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

21.4	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES									
21.4.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.4.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	4,42	1.281,566	1.281,566	100%	0	0%	1.281,566	100%
21.4.1.2	Tubo F°G° 4"	m	6,68	4.770,395	4.770,395	100%	0	0%	4.770,395	100%
21.4.1.3	Curva F°G° 90°x1 1/4" com flange	un	2,00	151,664	151,664	100%	0	0%	151,664	100%
21.4.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%
21.4.1.5	Flange F°G° 1 1/4"	un	8,00	4.200,312	4.200,312	100%	0	0%	4.200,312	100%
21.4.1.6	Junta flexível 1 1/4"	un	4,00	868,032	868,032	100%	0	0%	868,032	100%
21.4.1.7	Redução excêntrica 1 1/4"	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%
21.4.1.8	Tê F°G° 4"	un	2,00	860,796	860,796	100%	0	0%	860,796	100%
21.4.1.9	Joelho F°G° 90°x4"	un	1,00	415,932	415,932	100%	0	0%	415,932	100%
21.4.2	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para recalque até o reservatório superior.									
21.4.2.1	Tubo F°G° 1 1/2"	m	112,96	43.498,637	43.498,637	100%	0	0%	43.498,637	100%
21.4.2.2	Joelho F°G° 90°x1 1/2"	un	6,00	904,200	904,200	100%	0	0%	904,200	100%
21.4.2.3	Tê F°G° 1 1/2"	un	1,00	42,799	42,799	100%	0	0%	42,799	100%
21.4.2.4	Flange F°G° 1 1/4"	un	6,00	3.150,234	3.150,234	100%	0	0%	3.150,234	100%
21.4.2.5	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	144,672	144,672	100%	0	0%	144,672	100%
21.4.2.6	Válvula de bloqueio 1 1/4"	un	2,00	928,312	928,312	100%	0	0%	928,312	100%
21.4.2.7	Válvula de bloqueio 1"	un	2,00	736,622	736,622	100%	0	0%	736,622	100%
21.4.2.8	Válvula borboleta 1 1/4"	un	2,00	1.410,552	1.410,552	100%	0	0%	1.410,552	100%
21.4.2.9	Válvulas de Retenção nas tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	476,815	476,815	100%	0	0%	476,815	100%
21.4.2.10	Válvula de retenção 1"	un	2,00	953,630	953,630	100%	0	0%	953,630	100%
21.4.2.11	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.	gl	1,00	2.875,356	0	0%	2.875,356	100%	2.875,356	100%
21.4.2.12	Boia 1 1/2"	un	2,00	928,312	0	0%	928,312	100%	928,312	100%
21.4.2.13	Boia 1 1/4"	un	2,00	1.169,432	0	0%	1.169,432	100%	1.169,432	100%
21.5	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES									
21.5.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.5.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	4,42	1.281,566	1.281,566	100%	0	0%	1.281,566	100%
21.5.1.2	Tubo F°G° 4"	m	5,97	4.263,362	4.263,362	100%	0	0%	4.263,362	100%
21.5.1.3	Curva F°G° 90°x1 1/4" com flange	un	2,00	151,664	151,664	100%	0	0%	151,664	100%
21.5.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%
21.5.1.5	Flange F°G° 1 1/4"	un	8,00	4.200,312	4.200,312	100%	0	0%	4.200,312	100%
21.5.1.6	Junta flexível 1 1/4"	un	4,00	868,032	868,032	100%	0	0%	868,032	100%
21.5.1.7	Redução excêntrica 1 1/4"	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%
21.5.1.8	Tê F°G° 4"	un	2,00	860,796	860,796	100%	0	0%	860,796	100%
21.5.1.9	Joelho F°G° 90°x4"	un	1,00	415,932	415,932	100%	0	0%	415,932	100%
21.5.2	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para recalque até o reservatório superior.									
21.5.2.1	Tubo F°G° 3/4"	m	107,16	27.711,683	27.711,683	100%	0	0%	27.711,683	100%
21.5.2.2	Joelho F°G° 90°x3/4"	un	8,00	72,336	72,336	100%	0	0%	72,336	100%
21.5.2.3	Tê F°G° 1 1/2"	un	1,00	42,799	42,799	100%	0	0%	42,799	100%
21.5.2.4	Flange F°G° 1 1/4"	un	6,00	3.150,234	3.150,234	100%	0	0%	3.150,234	100%
21.5.2.5	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	144,672	144,672	100%	0	0%	144,672	100%
21.5.2.6	Válvula de bloqueio 1 1/4"	un	2,00	928,312	928,312	100%	0	0%	928,312	100%
21.5.2.7	Válvula de bloqueio 1"	un	2,00	736,622	736,622	100%	0	0%	736,622	100%
21.5.2.8	Válvula borboleta 1 1/4"	un	2,00	1.410,552	1.410,552	100%	0	0%	1.410,552	100%
21.5.2.9	Válvulas de Retenção nas tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	476,815	476,815	100%	0	0%	476,815	100%
21.5.2.10	Válvula de retenção 1"	un	2,00	953,630	953,630	100%	0	0%	953,630	100%
21.5.2.11	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.	gl	1,00	2.875,356	0	0%	2.875,356	100%	2.875,356	100%
21.5.2.12	Boia 1 1/2"	un	2,00	928,312	0	0%	928,312	100%	928,312	100%
21.5.2.13	Boia 1 1/4"	un	2,00	1.169,432	0	0%	1.169,432	100%	1.169,432	100%
21.6	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES									
21.6.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.6.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	4,42	1.281,566	1.281,566	100%	0	0%	1.281,566	100%
21.6.1.2	Tubo F°G° 4"	m	6,21	4.434,754	4.434,754	100%	0	0%	4.434,754	100%
21.6.1.3	Curva F°G° 90°x1 1/4" com flange	un	2,00	151,664	151,664	100%	0	0%	151,664	100%
21.6.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%
21.6.1.5	Flange F°G° 1 1/4"	un	8,00	4.200,312	4.200,312	100%	0	0%	4.200,312	100%
21.6.1.6	Junta flexível 1 1/4"	un	4,00	868,032	868,032	100%	0	0%	868,032	100%
21.6.1.7	Redução excêntrica 1 1/4"	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%
21.6.1.8	Tê F°G° 4"	un	2,00	860,796	860,796	100%	0	0%	860,796	100%
21.6.1.9	Joelho F°G° 90°x4"	un	1,00	415,932	415,932	100%	0	0%	415,932	100%
21.6.2	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para recalque até o reservatório superior.									
21.6.2.1	Tubo F°G° 3/4"	m	67,96	17.574,524	17.574,524	100%	0	0%	17.574,524	100%
21.6.2.2	Joelho F°G° 90°x3/4"	un	6,00	54,252	54,252	100%	0	0%	54,252	100%
21.6.2.3	Tê F°G° 1 1/2"	un	1,00	42,799	42,799	100%	0	0%	42,799	100%
21.6.2.4	Flange F°G° 1 1/4"	un	6,00	3.150,234	3.150,234	100%	0	0%	3.150,234	100%
21.6.3	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.									
21.6.3.1	Válvula de bloqueio 1 1/4"	un	2,00	928,312	928,312	100%	0	0%	928,312	100%
21.6.3.2	Válvula de bloqueio 1"	un	2,00	736,622	736,622	100%	0	0%	736,622	100%
21.6.3.3	Válvula borboleta 1 1/4"	un	2,00	1.410,552	1.410,552	100%	0	0%	1.410,552	100%
21.6.3.4	Válvulas de Retenção nas tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.									
21.6.3.5	Válvula de retenção 1"	un	2,00	953,630	953,630	100%	0	0%	953,630	100%
21.6.3.6	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.									
21.6.3.7	Boia 1 1/2"	un	2,00	928,312	0	0%	928,312	100%	928,312	100%
21.6.3.8	Boia 1 1/4"	un	2,00	1.169,432	0	0%	1.169,432	100%	1.169,432	100%
21.7	RECALQUE EXTRA DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES									
21.7.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.7.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	1,50	1.071,197	1.071,197	100%	0	0%	1.071,197	100%
21.7.1.2	Curva F°G° 90°x4" com flange	un	2,00	1.158,220	1.158,220	100%	0	0%	1.158,220	100%
21.7.1.3	Flange F°G° 4"	un	5,00	2.625,195	2.625,195	100%	0	0%	2.625,195	100%
21.7.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%
21.7.1.5	Junta flexível 1 1/4"	un	4,00	868,032	868,032	100%	0	0%	868,032	100%
21.7.1.6	Redução excêntrica 1 1/4"	un	2,00	126,588	126,588	100%	0	0%	126,588	100%

AU1040DD00869946 AUTENTICAÇÃO 112359
1º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
MATERIALIZADA A PRESENTE CÓPIA DE DOCUMENTO
ACESSEI E CONFERI O ORIGINAL
ELETRÔNICO APRESENTADO
10 SET 2025
LEONELSON DOS SANTOS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

21.7.1.7	Tê F°G° 4"	un	2,00	860.796	860.796	100%	0	0%	860.796	100%
21.7.1.8	Joelho F°G° 90°x4"	un	1,00	415.932	415.932	100%	0	0%	415.932	100%
21.7.2	Tubulações de recalque									
21.7.2.1	Tubo PPR 90 mm	m	39,10	12.654.441	12.654.441	100%	0	0%	12.654.441	100%
21.7.2.2	Joelho PPR 90°x90 mm	un	5,00	805.640	805.640	100%	0	0%	805.640	100%
21.7.3	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque, conforme Detalhe.									
21.7.3.1	Válvula de bloqueio 4"	un	3,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
21.7.3.2	Válvula de bloqueio 3"	un	2,00	1.639.616	1.639.616	100%	0	0%	1.639.616	100%
21.7.4	Boia para desligamento das Bombas de recalque do Reservatório inferior.									
21.7.4.1	Boia 1 1/2"	un	2,00	928.312	928.312	100%	0	0%	928.312	100%
21.8	RECALQUE DO RESERVATÓRIO INFERIOR SOB A LAJE									
21.8.1	Tubulações de recalque									
21.8.1.1	Tubo PPR 90 mm	m	178,00	57.608.454	51.847.609	90%	5.760.845	10%	57.608.454	100%
21.8.1.2	Joelho PPR 90°x90 mm	un	10,00	1.611.280	1.450.152	90%	161.128	10%	1.611.280	100%
21.8.1.3	Tê PPR 90 mm	un	2,00	400.742	360.668	90%	40.074	10%	400.742	100%
21.8.1.4	Adaptador macho 3"x90mm	un	2,00	85.598	77.038	90%	8.560	10%	85.598	100%
21.8.1.5	Flange F°G° 3"	un	2,00	864.416	777.974	90%	86.442	10%	864.416	100%
21.8.2	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.									
21.8.2.1	Boia 3"	un	2,00	1.808.400	904.200	50%	904.200	50%	1.808.400	100%
21.9	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES									
21.9.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.9.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	4,42	1.281.566	1.281.566	100%	0	0%	1.281.566	100%
21.9.1.2	Tubo F°G° 4"	m	5,97	4.263.362	4.263.362	100%	0	0%	4.263.362	100%
21.9.1.3	Curva F°G° 90°x1 1/4" com flange	un	2,00	151.664	151.664	100%	0	0%	151.664	100%
21.9.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126.588	126.588	100%	0	0%	126.588	100%
21.9.1.5	Flange F°G° 1 1/4"	un	8,00	4.200.312	4.200.312	100%	0	0%	4.200.312	100%
21.9.1.6	Junta flexível 1 1/4"	un	4,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
21.9.1.7	Redução excêntrica 1 1/4"	un	2,00	126.588	126.588	100%	0	0%	126.588	100%
21.9.1.8	Tê F°G° 4"	un	2,00	860.796	860.796	100%	0	0%	860.796	100%
21.9.1.9	Joelho F°G° 90°x4"	un	1,00	415.932	415.932	100%	0	0%	415.932	100%
21.9.2	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para recalque até o reservatório superior.									
21.9.2.1	Tubo F°G° 3/4"	m	160,00	41.376.160	41.376.160	100%	0	0%	41.376.160	100%
21.9.2.2	Joelho F°G° 90°x3/4"	un	8,00	72.336	72.336	100%	0	0%	72.336	100%
21.9.2.3	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	301.400	301.400	100%	0	0%	301.400	100%
21.9.2.4	Válvula de bloqueio 1 1/4"	un	2,00	928.312	928.312	100%	0	0%	928.312	100%
21.9.2.5	Válvula de bloqueio 1"	un	2,00	736.622	736.622	100%	0	0%	736.622	100%
21.9.2.6	Válvula borboleta 1 1/4"	un	2,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
21.9.2.7	Válvulas de Retenção nas tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	476.815	476.815	100%	0	0%	476.815	100%
21.9.2.8	Válvula de retenção 1"	un	2,00	953.630	953.630	100%	0	0%	953.630	100%
21.9.3	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.									
21.9.3.1	Boia 1 1/2"	un	2,00	928.312	92.831	10%	835.481	90%	928.312	100%
21.9.3.2	Boia 1 1/4"	un	2,00	1.169.432	116.943	10%	1.052.489	90%	1.169.432	100%
21.10	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES									
21.10.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.10.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	4,42	1.281.566	1.281.566	100%	0	0%	1.281.566	100%
21.10.1.2	Tubo F°G° 4"	m	5,97	4.263.362	4.263.362	100%	0	0%	4.263.362	100%
21.10.1.3	Curva F°G° 90°x1 1/4" com flange	un	2,00	151.664	151.664	100%	0	0%	151.664	100%
21.10.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126.588	126.588	100%	0	0%	126.588	100%
21.10.1.5	Flange F°G° 1 1/4"	un	8,00	4.200.312	4.200.312	100%	0	0%	4.200.312	100%
21.10.1.6	Junta flexível 1 1/4"	un	4,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
21.10.1.7	Redução excêntrica 1 1/4"	un	2,00	126.588	126.588	100%	0	0%	126.588	100%
21.10.1.8	Tê F°G° 4"	un	2,00	860.796	860.796	100%	0	0%	860.796	100%
21.10.1.9	Joelho F°G° 90°x4"	un	1,00	415.932	415.932	100%	0	0%	415.932	100%
21.10.2	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para recalque até o reservatório superior.									
21.10.2.1	Tubo F°G° 3/4"	m	111,00	28.704.711	28.704.711	100%	0	0%	28.704.711	100%
21.10.2.2	Joelho F°G° 90°x3/4"	un	8,00	72.336	72.336	100%	0	0%	72.336	100%
21.10.2.3	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	144.672	144.672	100%	0	0%	144.672	100%
21.10.2.4	Válvula de bloqueio 1 1/4"	un	2,00	928.312	928.312	100%	0	0%	928.312	100%
21.10.2.5	Válvula de bloqueio 1"	un	2,00	736.622	736.622	100%	0	0%	736.622	100%
21.10.2.6	Válvula borboleta 1 1/4"	un	2,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
21.10.2.7	Válvulas de Retenção nas tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	476.815	476.815	100%	0	0%	476.815	100%
21.10.2.8	Válvula [illegible] 1"	un	2,00	953.630	953.630	100%	0	0%	953.630	100%
[illegible]	[illegible] das Bombas de recalque para o [illegible]	gl	1,00	2.875.356	0	0%	2.875.356	100%	2.875.356	100%
[illegible]	[illegible]	un	2,00	928.312	0	0%	928.312	100%	928.312	100%
[illegible]	[illegible]	un	2,00	1.169.432	0	0%	1.169.432	100%	1.169.432	100%
21.11	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES									
21.11.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.11.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	4,42	1.281.566	1.153.409	90%	128.157	10%	1.281.566	100%
21.11.1.2	Tubo F°G° 4"	m	5,97	4.263.362	3.837.026	90%	426.336	10%	4.263.362	100%
21.11.1.3	Curva F°G° 90°x1 1/4" com flange	un	2,00	151.664	136.498	90%	15.166	10%	151.664	100%
21.11.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126.588	113.929	90%	12.659	10%	126.588	100%
21.11.1.5	Flange F°G° 1 1/4"	un	8,00	4.200.312	3.780.281	90%	420.031	10%	4.200.312	100%
[illegible]	[illegible]	un	4,00	868.032	781.229	90%	86.803	10%	868.032	100%
[illegible]	[illegible]	un	2,00	126.588	113.929	90%	12.659	10%	126.588	100%
[illegible]	[illegible]	un	2,00	860.796	774.716	90%	86.080	10%	860.796	100%
[illegible]	[illegible]	un	1,00	415.932	374.339	90%	41.593	10%	415.932	100%
21.11.2	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para recalque até o reservatório superior.									
21.11.2.1	Tubo F°G° 3/4"	m	108,00	27.928.908	27.928.908	100%	0	0%	27.928.908	100%
21.11.2.2	Joelho F°G° 90°x3/4"	un	10,00	90.420	90.420	100%	0	0%	90.420	100%
21.11.2.3	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	144.672	144.672	100%	0	0%	144.672	100%
21.11.2.4	Válvula de bloqueio 1 1/4"	un	2,00	928.312	928.312	100%	0	0%	928.312	100%
21.11.2.5	Válvula de bloqueio 1"	un	2,00	736.622	736.622	100%	0	0%	736.622	100%
21.11.2.6	Válvula borboleta 1 1/4"	un	2,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%

AU1040DD0886947 AUTENTICAÇÃO 112359
ALEXANDRE [illegible] MATERIALIZO A PRESENTE [illegible] ACESSE E CONFIRME [illegible] ELETRÔNICO CONSTANTE [illegible]
S. Paulo 10 SET 2025
LEONARDO DOS SANTOS [illegible] Av. São Luis, 50 [illegible] VÁLIDO SOMENTE [illegible] MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

21.11.2.7	Válvulas de Retenção nas tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	476.815	476.815	100%	0	0%	476.815	100%
21.11.2.8	Válvula de retenção 1"	un	2,00	953.630	953.630	100%	0	0%	953.630	100%
21.11.2.9	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.	gl	1,00	2.875.356	0	0%	2.875.356	100%	2.875.356	100%
21.11.2.10	Boia 1 1/2"	un	2,00	928.312	0	0%	928.312	100%	928.312	100%
21.11.2.11	Boia 1 1/4"	un	2,00	1.169.432	0	0%	1.169.432	100%	1.169.432	100%
21.12	RECALQUE DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES PARA OS SUPERIORES.									
21.12.1	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para sucção do reservatório inferior até as bombas.									
21.12.1.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	4,42	1.281.566	1.153.409	90%	128.157	10%	1.281.566	100%
21.12.1.2	Tubo F°G° 4"	m	5,97	4.263.362	3.837.026	90%	426.336	10%	4.263.362	100%
21.12.1.3	Curva F°G° 90°x1 1/4" com flange	un	2,00	151.664	136.498	90%	15.166	10%	151.664	100%
21.12.1.4	Curva F°G° 90°x1" com flange	un	2,00	126.588	113.929	90%	12.659	10%	126.588	100%
21.12.1.5	Flange F°G° 1 1/4"	un	8,00	4.200.312	3.780.281	90%	420.031	10%	4.200.312	100%
21.12.1.6	Junta flexível 1 1/4"	un	4,00	868.032	781.229	90%	86.803	10%	868.032	100%
21.12.1.7	Redução excêntrica 1 1/4"	un	2,00	126.588	113.929	90%	12.659	10%	126.588	100%
21.12.1.8	Tê F°G° 4"	un	2,00	860.798	774.718	90%	86.080	10%	860.798	100%
21.12.1.9	Joelho F°G° 90°x4"	un	1,00	415.932	374.339	90%	41.593	10%	415.932	100%
21.12.2	Tubulações de tubo galvanizado de Ø 2" para recalque até o reservatório superior.									
21.12.2.1	Tubo F°G° 3/4"	m	65,00	16.809.065	16.809.065	100%	0	0%	16.809.065	100%
21.12.2.2	Joelho F°G° 90°x3/4"	un	8,00	72.336	72.336	100%	0	0%	72.336	100%
21.12.3	Válvulas de bloqueio de 1/4 de volta tipo Borboleta para tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	144.672	144.672	100%	0	0%	144.672	100%
21.12.3.1	Válvula de bloqueio 1 1/4"	un	2,00	928.312	928.312	100%	0	0%	928.312	100%
21.12.3.2	Válvula de bloqueio 1"	un	2,00	736.622	736.622	100%	0	0%	736.622	100%
21.12.3.3	Válvula borboleta 1 1/4"	un	2,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
21.12.3.4	Válvulas de Retenção nas tubulações de sucção e recalque para o Reservatório superior, conforme Detalhe.	gl	1,00	476.815	476.815	100%	0	0%	476.815	100%
21.12.3.5	Válvula de retenção 1"	un	2,00	953.630	953.630	100%	0	0%	953.630	100%
21.12.3.6	Boia para desligamento das Bombas de recalque para o Reservatório superior.	gl	1,00	2.875.356	0	0%	2.875.356	100%	2.875.356	100%
21.12.3.7	Boia 1 1/2"	un	2,00	928.312	0	0%	928.312	100%	928.312	100%
21.12.3.8	Boia 1 1/4"	un	2,00	1.169.432	0	0%	1.169.432	100%	1.169.432	100%
21.13	BOMBAS DE RECALQUE PARA OS RESERVATÓRIOS SUPERIORES DE ÁGUA POTÁVEL									
21.13.1	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco A; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.13.1.1	Motobomba Centrífuga 4 HP - 380 V	un	2,00	23.767.198	23.767.198	100%	0	0%	23.767.198	100%
21.13.1.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.13.1.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.13.2	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco B; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.13.2.1	Motobomba Centrífuga 3 HP - 380 V	un	2,00	18.927.920	18.927.920	100%	0	0%	18.927.920	100%
21.13.2.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.13.2.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.13.3	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco C; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.13.3.1	Motobomba Centrífuga 1 HP - 380 V	un	2,00	11.694.320	11.694.320	100%	0	0%	11.694.320	100%
21.13.3.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.13.3.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.13.4	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco D; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.13.4.1	Motobomba Centrífuga 2 HP - 380 V	un	2,00	13.623.280	13.623.280	100%	0	0%	13.623.280	100%
21.13.4.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.13.4.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.13.5	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco E; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.13.5.1	Motobomba Centrífuga 7,5 HP - 380 V	un	2,00	25.920.400	25.920.400	100%	0	0%	25.920.400	100%
21.13.5.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.113.974	70%	477.418	30%	1.591.392	100%
21.13.5.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.13.5.4	Tanque hidropneumático de 60 lts	un	2,00	5.967.720	5.370.948	90%	596.772	10%	5.967.720	100%
21.14	BOMBAS DE RECALQUE PARA OS RESERVATÓRIOS SUPERIORES DE ÁGUA RECICLADA									
21.14.1	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco A; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.14.1.1	Motobomba Centrífuga 2 HP - 380 V	un	2,00	13.623.280	13.623.280	100%	0	0%	13.623.280	100%
21.14.1.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.14.1.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.14.2	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco B; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.14.2.1	Motobomba Centrífuga 1 HP - 380 V	un	2,00	11.694.320	11.694.320	100%	0	0%	11.694.320	100%
21.14.2.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.14.2.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.14.3	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco C; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.14.3.1	Motobomba Centrífuga 1/2 HP - 380 V	un	2,00	5.726.600	5.726.600	100%	0	0%	5.726.600	100%
21.14.3.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.14.3.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.14.4	Bomba elétrica trifásica de recalque para o reservatório superior do Bloco D; acessórios; conforme especificações técnicas									
21.14.4.1	Motobomba Centrífuga 2 HP - 380 V	un	2,00	13.623.280	13.623.280	100%	0	0%	13.623.280	100%
21.14.4.2	Painel de partida	un	1,00	1.591.392	1.591.392	100%	0	0%	1.591.392	100%
21.14.4.3	Boia de comando	un	2,00	289.344	260.410	90%	28.934	10%	289.344	100%
21.15	BARRILETES NOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES PARA ÁGUA DE CONSUMO E INCÊNDIO									
21.15.1	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco A									
21.15.1.1	Tubo F°G° 4"	m	9,46	6.755.679	6.755.679	100%	0	0%	6.755.679	100%
21.15.1.2	Tubo F°G° 1 1/2"	m	5,03	1.936.952	1.936.952	100%	0	0%	1.936.952	100%
21.15.1.3	Tê F°G° 4"	un	2,00	710.098	710.098	100%	0	0%	710.098	100%
21.15.1.4	Tê de Redução F°G° 4"x3"	un	3,00	945.072	945.072	100%	0	0%	945.072	100%
21.15.1.5	Tê F°G° 3"	un	1,00	301.400	301.400	100%	0	0%	301.400	100%

AU1040D0886948 112359 AUTENTICAÇÃO
1/0 SET 2025
LEONELSON DOS SANTOS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

21.15.1.6	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.15.1.7	Redução F°G° 3"x2"	un	1,00	159.863	159.863	100%	0	0%	159.863	100%
21.15.1.8	Redução F°G° 2"x1 1/4"	un	1,00	40.388	40.388	100%	0	0%	40.388	100%
21.15.1.9	Redução F°G° 1 1/2"x1 1/4"	un	1,00	24.413	24.413	100%	0	0%	24.413	100%
21.15.1.10	Joelho F°G° 90°x4"	un	7,00	2.911.524	2.911.524	100%	0	0%	2.911.524	100%
21.15.1.11	Joelho F°G° 90°x1 1/2"	un	3,00	452.100	452.100	100%	0	0%	452.100	100%
21.15.1.12	Válvula de bloqueio 4" F°G°	un	2,00	3.014.000	3.014.000	100%	0	0%	3.014.000	100%
21.15.1.13	Válvula de bloqueio 2" F°G°	un	2,00	843.920	843.920	100%	0	0%	843.920	100%
21.15.1.14	Flange F°G° 4" L=150mm	un	2,00	9.042.000	9.042.000	100%	0	0%	9.042.000	100%
21.15.1.15	Flange F°G° 4" L=250mm	un	2,00	10.368.160	10.368.160	100%	0	0%	10.368.160	100%
21.15.1.16	Flange F°G° 2" L=200mm	un	2,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
21.15.1.17	Flange F°G° 2" L=150mm	un	2,00	3.074.280	3.074.280	100%	0	0%	3.074.280	100%
21.15.1.18	Joelho F°G° 90°x2"	un	2,00	237.504	237.504	100%	0	0%	237.504	100%
21.15.2	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco B									
21.15.2.1	Tubo F°G° 4"	m	9,46	6.755.679	6.755.679	100%	0	0%	6.755.679	100%
21.15.2.2	Tubo F°G° 1 1/2"	m	5,03	1.936.952	1.936.952	100%	0	0%	1.936.952	100%
21.15.2.3	Tê F°G° 4"	un	2,00	710.098	710.098	100%	0	0%	710.098	100%
21.15.2.4	Tê de Redução F°G° 4"x3"	un	3,00	945.072	945.072	100%	0	0%	945.072	100%
21.15.2.5	Tê F°G° 3"	un	1,00	301.400	301.400	100%	0	0%	301.400	100%
21.15.2.6	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.15.2.7	Redução F°G° 3"x2"	un	1,00	159.863	159.863	100%	0	0%	159.863	100%
21.15.2.8	Redução F°G° 2"x1 1/4"	un	1,00	40.388	40.388	100%	0	0%	40.388	100%
21.15.2.9	Redução F°G° 1 1/2"x1 1/4"	un	1,00	24.413	24.413	100%	0	0%	24.413	100%
21.15.2.10	Joelho F°G° 90°x4"	un	7,00	2.911.524	2.911.524	100%	0	0%	2.911.524	100%
21.15.2.11	Joelho F°G° 90°x1 1/2"	un	3,00	452.100	452.100	100%	0	0%	452.100	100%
21.15.2.12	Válvula de bloqueio 4" F°G°	un	2,00	3.014.000	3.014.000	100%	0	0%	3.014.000	100%
21.15.2.13	Válvula de bloqueio 2" F°G°	un	2,00	843.920	843.920	100%	0	0%	843.920	100%
21.15.2.14	Flange F°G° 4" L=150mm	un	2,00	9.042.000	9.042.000	100%	0	0%	9.042.000	100%
21.15.2.15	Flange F°G° 4" L=250mm	un	2,00	10.368.160	10.368.160	100%	0	0%	10.368.160	100%
21.15.2.16	Flange F°G° 2" L=200mm	un	2,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
21.15.2.17	Flange F°G° 2" L=150mm	un	2,00	3.074.280	3.074.280	100%	0	0%	3.074.280	100%
21.15.2.18	Joelho F°G° 90°x2"	un	2,00	237.504	237.504	100%	0	0%	237.504	100%
21.15.3	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco C.									
21.15.3.1	Tubo F°G° 4"	m	9,46	6.755.679	6.755.679	100%	0	0%	6.755.679	100%
21.15.3.2	Tubo F°G° 1 1/2"	m	5,03	1.936.952	1.936.952	100%	0	0%	1.936.952	100%
21.15.3.3	Tê F°G° 4"	un	2,00	710.098	710.098	100%	0	0%	710.098	100%
21.15.3.4	Tê de Redução F°G° 4"x3"	un	3,00	945.072	945.072	100%	0	0%	945.072	100%
21.15.3.5	Tê F°G° 3"	un	1,00	301.400	301.400	100%	0	0%	301.400	100%
21.15.3.6	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.15.3.7	Redução F°G° 3"x2"	un	1,00	159.863	159.863	100%	0	0%	159.863	100%
21.15.3.8	Redução F°G° 2"x1 1/4"	un	1,00	40.388	40.388	100%	0	0%	40.388	100%
21.15.3.9	Redução F°G° 1 1/2"x1 1/4"	un	1,00	24.413	24.413	100%	0	0%	24.413	100%
21.15.3.10	Joelho F°G° 90°x4"	un	7,00	2.911.524	2.911.524	100%	0	0%	2.911.524	100%
21.15.3.11	Joelho F°G° 90°x1 1/2"	un	3,00	452.100	452.100	100%	0	0%	452.100	100%
21.15.3.12	Válvula de bloqueio 4" F°G°	un	2,00	3.014.000	3.014.000	100%	0	0%	3.014.000	100%
21.15.3.13	Válvula de bloqueio 2" F°G°	un	2,00	843.920	843.920	100%	0	0%	843.920	100%
21.15.3.14	Flange F°G° 4" L=150mm	un	2,00	9.042.000	9.042.000	100%	0	0%	9.042.000	100%
21.15.3.15	Flange F°G° 4" L=250mm	un	2,00	10.368.160	10.368.160	100%	0	0%	10.368.160	100%
21.15.3.16	Flange F°G° 2" L=200mm	un	2,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
21.15.3.17	Flange F°G° 2" L=150mm	un	2,00	3.074.280	3.074.280	100%	0	0%	3.074.280	100%
21.15.3.18	Joelho F°G° 90°x2"	un	2,00	237.504	237.504	100%	0	0%	237.504	100%
21.15.4	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco D.									
21.15.4.1	Tubo F°G° 4"	m	9,46	6.755.679	6.755.679	100%	0	0%	6.755.679	100%
21.15.4.2	Tubo F°G° 1 1/2"	m	5,03	1.936.952	1.936.952	100%	0	0%	1.936.952	100%
21.15.4.3	Tê F°G° 4"	un	2,00	710.098	710.098	100%	0	0%	710.098	100%
21.15.4.4	Tê de Redução F°G° 4"x3"	un	3,00	945.072	945.072	100%	0	0%	945.072	100%
21.15.4.5	Tê F°G° 3"	un	1,00	301.400	301.400	100%	0	0%	301.400	100%
21.15.4.6	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.15.4.7	Redução F°G° 3"x2"	un	1,00	159.863	159.863	100%	0	0%	159.863	100%
21.15.4.8	Redução F°G° 2"x1 1/4"	un	1,00	40.388	40.388	100%	0	0%	40.388	100%
21.15.4.9	Redução F°G° 1 1/2"x1 1/4"	un	1,00	24.413	24.413	100%	0	0%	24.413	100%
21.15.4.10	Joelho F°G° 90°x4"	un	7,00	2.911.524	2.911.524	100%	0	0%	2.911.524	100%
21.15.4.11	Joelho F°G° 90°x1 1/2"	un	3,00	452.100	452.100	100%	0	0%	452.100	100%
21.15.4.12	Válvula de bloqueio 4" F°G°	un	2,00	3.014.000	3.014.000	100%	0	0%	3.014.000	100%
21.15.4.13	Válvula de bloqueio 2" F°G°	un	2,00	843.920	843.920	100%	0	0%	843.920	100%
21.15.4.14	Flange F°G° 4" L=150mm	un	2,00	9.042.000	9.042.000	100%	0	0%	9.042.000	100%
21.15.4.15	Flange F°G° 4" L=250mm	un	2,00	10.368.160	10.368.160	100%	0	0%	10.368.160	100%
21.15.4.16	Flange F°G° 2" L=200mm	un	2,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
21.15.4.17	Flange F°G° 2" L=150mm	un	2,00	3.074.280	3.074.280	100%	0	0%	3.074.280	100%
21.15.4.18	Joelho F°G° 90°x2"	un	2,00	237.504	237.504	100%	0	0%	237.504	100%
21.16	[illegible] RESERVATÓRIOS SUPERIORES [illegible] ÁGUA FRIA [illegible]									
21.16.1	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios Galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco A. Inclui Tubulação de esgoto, limpeza e extravasor. Ver Detalhe									
21.16.1.1	Tubo F°G° 4"	m	4,12	2.942.220	2.942.220	100%	0	0%	2.942.220	100%
21.16.1.2	Joelho F°G° 90°x4"	un	3,00	1.247.796	1.247.796	100%	0	0%	1.247.796	100%
21.16.1.3	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.16.1.4	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.16.1.5	[illegible] F°G° 2"	un	1,00	421.960	421.960	100%	0	0%	421.960	100%
21.16.1.6	[illegible] F°G° 1" L=200mm	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
21.16.1.7	[illegible] F°G° 1" L=150mm	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
21.16.1.8	[illegible] F°G° 90°x1"	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.16.2	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios Galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco B. Inclui Tubulação de esgoto, limpeza e extravasor. Ver Detalhe									
21.16.2.1	Tubo F°G° 4"	m	4,12	2.942.220	2.942.220	100%	0	0%	2.942.220	100%
21.16.2.2	Joelho F°G° 90°x4"	un	3,00	1.247.796	1.247.796	100%	0	0%	1.247.796	100%
21.16.2.3	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.16.2.4	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.16.2.5	Válvula de bloqueio 2" F°G°	un	1,00	421.960	421.960	100%	0	0%	421.960	100%
21.16.2.6	Flange F°G° 1" L=200mm	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
21.16.2.7	Flange F°G° 1" L=150mm	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
21.16.2.8	Joelho F°G° 90°x1"	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.16.3	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios Galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco C. Inclui Tubulação de esgoto, limpeza e extravasor. Ver Detalhe									
21.16.3.1	Tubo F°G° 4"	m	4,12	2.942.220	2.942.220	100%	0	0%	2.942.220	100%
21.16.3.2	Joelho F°G° 90°x4"	un	3,00	1.247.796	1.247.796	100%	0	0%	1.247.796	100%

AU1040DD00886949

ALEXANDRE GONÇALVES DE MORAES [illegible] MATERIALIZADO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE ELETRÔNICO CONSTANTE

S. Paulo, 10 SET 2021

LEONILSON DOS SANTOS [illegible] Av. São Luiz, 99 [illegible] VÁLIDO SOMENTE COM A MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

21.16.3.3	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.16.3.4	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.16.3.5	Válvula de bloqueio 2" F°G°	un	1,00	421.960	421.960	100%	0	0%	421.960	100%
21.16.3.6	Flange F°G° 1" L=200mm	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
21.16.3.7	Flange F°G° 1" L=150mm	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
21.16.3.8	Joelho F°G° 90°x1"	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.16.4	Tubulações, válvulas de bloqueio de 1/4 de volta, de retenção e acessórios Galvanizados para o Barrilete do Reservatório de água do Bloco D. Inclui Tubulação de esgoto, limpeza e extravasor. Ver Detalhe										
21.16.4.1	Tubo F°G° 4"	m	4,12	2.942.220	2.942.220	100%	0	0%	2.942.220	100%
21.16.4.2	Joelho F°G° 90°x4"	un	3,00	1.247.796	1.247.796	100%	0	0%	1.247.796	100%
21.16.4.3	Redução F°G° 4"x3"	un	1,00	297.000	297.000	100%	0	0%	297.000	100%
21.16.4.4	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.16.4.5	Válvula de bloqueio 2" F°G°	un	1,00	421.960	421.960	100%	0	0%	421.960	100%
21.16.4.6	Flange F°G° 1" L=200mm	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
21.16.4.7	Flange F°G° 1" L=150mm	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
21.16.4.8	Joelho F°G° 90°x1"	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.17	TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL										
21.17.1	Do Barrilete para a Prumada Bloco A. Tubo Galvanizado										
21.17.1.1	Tubo F°G° 3"	m	10,94	5.118.093	5.118.093	100%	0	0%	5.118.093	100%
21.17.1.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	1,00	819.808	819.808	100%	0	0%	819.808	100%
21.17.1.3	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.17.1.4	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.17.2	Do Barrilete para a Prumada Bloco B. Tubo Galvanizado										
21.17.2.1	Tubo F°G° 3"	m	10,94	5.118.093	5.118.093	100%	0	0%	5.118.093	100%
21.17.2.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	1,00	819.808	819.808	100%	0	0%	819.808	100%
21.17.2.3	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.17.2.4	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.17.3	Do Barrilete para a Prumada Bloco C. Tubo Galvanizado										
21.17.3.1	Tubo F°G° 3"	m	10,94	5.118.093	5.118.093	100%	0	0%	5.118.093	100%
21.17.3.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	1,00	819.808	819.808	100%	0	0%	819.808	100%
21.17.3.3	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.17.3.4	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.17.4	Do Barrilete para a Prumada Bloco D. Tubo Galvanizado										
21.17.4.1	Tubo F°G° 3"	m	10,94	5.118.093	5.118.093	100%	0	0%	5.118.093	100%
21.17.4.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	1,00	819.808	819.808	100%	0	0%	819.808	100%
21.17.4.3	Joelho F°G° 90°x3"	un	3,00	851.757	851.757	100%	0	0%	851.757	100%
21.17.4.4	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.17.5	Do Barrilete para a Prumada Bloco A. Tubo Galvanizado										
21.17.5.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	13,28	3.850.496	3.850.496	100%	0	0%	3.850.496	100%
21.17.5.2	Tê F°G° 1 1/4"	un	1,00	70.528	70.528	100%	0	0%	70.528	100%
21.17.5.3	Joelho F°G° 90°x1 1/4"	un	3,00	535.287	535.287	100%	0	0%	535.287	100%
21.17.5.4	Adaptador macho 1 1/4"x40mm	un	1,00	14.467	14.467	100%	0	0%	14.467	100%
21.17.5.5	Válvula de bloqueio 1 1/4" F°G°	un	1,00	343.596	343.596	100%	0	0%	343.596	100%
21.17.6	Do Barrilete para a Prumada Bloco B. Tubo Galvanizado										
21.17.6.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	13,28	3.850.496	3.850.496	100%	0	0%	3.850.496	100%
21.17.6.2	Tê F°G° 1 1/4"	un	1,00	70.528	70.528	100%	0	0%	70.528	100%
21.17.6.3	Joelho F°G° 90°x1 1/4"	un	3,00	535.287	535.287	100%	0	0%	535.287	100%
21.17.6.4	Adaptador macho 1 1/4"x40mm	un	1,00	14.467	14.467	100%	0	0%	14.467	100%
21.17.6.5	Válvula de bloqueio 1 1/4" F°G°	un	1,00	343.596	343.596	100%	0	0%	343.596	100%
21.17.7	Do Barrilete para a Prumada Bloco C. Tubo Galvanizado										
21.17.7.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	13,28	3.850.496	3.850.496	100%	0	0%	3.850.496	100%
21.17.7.2	Tê F°G° 1 1/4"	un	1,00	70.528	70.528	100%	0	0%	70.528	100%
21.17.7.3	Joelho F°G° 90°x1 1/4"	un	3,00	535.287	535.287	100%	0	0%	535.287	100%
21.17.7.4	Adaptador macho 1 1/4"x40mm	un	1,00	14.467	14.467	100%	0	0%	14.467	100%
21.17.7.5	Válvula de bloqueio 1 1/4" F°G°	un	1,00	343.596	343.596	100%	0	0%	343.596	100%
21.17.8	Do Barrilete para a Prumada Bloco D. Tubo Galvanizado										
21.17.8.1	Tubo F°G° 1 1/4"	m	13,28	3.850.496	3.850.496	100%	0	0%	3.850.496	100%
21.17.8.2	Tê F°G° 1 1/4"	un	1,00	70.528	70.528	100%	0	0%	70.528	100%
21.17.8.3	Joelho F°G° 90°x1 1/4"	un	3,00	535.287	535.287	100%	0	0%	535.287	100%
21.17.8.4	Adaptador macho 1 1/4"x40mm	un	1,00	14.467	14.467	100%	0	0%	14.467	100%
21.17.8.5	Válvula de bloqueio 1 1/4" F°G°	un	1,00	343.596	343.596	100%	0	0%	343.596	100%
21.17.9	Prumada com Tubos de Termofusão de 3" no Bloco A										
21.17.9.1	Tubo de termofusão Ø3"	m	31,20	10.097.662	10.097.662	100%	0	0%	10.097.662	100%
21.17.9.2	Tubo de termofusão de 40 mm	m	31,20	3.060.595	3.060.595	100%	0	0%	3.060.595	100%
21.17.10	Prumada com Tubos de Termofusão de 3" no Bloco B										
21.17.10.1	Tubo de termofusão Ø3"	m	31,20	10.097.662	10.097.662	100%	0	0%	10.097.662	100%
21.17.10.2	Tubo de termofusão de 40 mm	m	31,20	3.060.595	3.060.595	100%	0	0%	3.060.595	100%
21.17.11	Prumada com Tubos de Termofusão de 3" no Bloco C										
21.17.11.1	Tubo de termofusão Ø3"	m	31,20	10.097.662	10.097.662	100%	0	0%	10.097.662	100%
21.17.11.2	Tubo de termofusão de 40 mm	m	31,20	3.060.595	3.060.595	100%	0	0%	3.060.595	100%
21.17.12	Prumada com Tubos de Termofusão de 3" no Bloco D										
21.17.12.1	Tubo de termofusão Ø3"	m	31,20	10.097.662	10.097.662	100%	0	0%	10.097.662	100%
21.17.12.2	Tubo de termofusão de 40 mm	m	31,20	3.060.595	3.060.595	100%	0	0%	3.060.595	100%
21.18	[illegible] DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA										
21.18.1	Subsolo 1: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais										
21.18.1.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.18.1.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.18.2	Subsolo 1: Rede interna										
21.18.2.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%
21.18.2.2	Tubo de termofusão [illegible]	m	29,31	3.511.895	3.511.895	100%	0	0%	3.511.895	100%
21.18.2.3	[illegible]	m	11,53	858.362	858.362	100%	0	0%	858.362	100%
21.18.2.4	[illegible]	m	23,04	1.414.080	1.414.080	100%	0	0%	1.414.080	100%
21.18.2.5	[illegible] Flexível PN 10 kg/cm²	m	2,40	287.566	287.566	100%	0	0%	287.566	100%
21.18.2.6	[illegible] SELO DE PVC DN 1/2" rosável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338.121	338.121	100%	0	0%	338.121	100%
21.18.2.7	[illegible] 63 mm termofusão	un	3,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.18.2.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102.476	102.476	100%	0	0%	102.476	100%
21.18.2.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.18.2.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.18.2.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.18.2.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%
21.18.2.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.18.2.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756.262	756.262	100%	0	0%	756.262	100%
21.18.2.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57.626	57.626	100%	0	0%	57.626	100%
21.18.2.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532.570	532.570	100%	0	0%	532.570	100%
21.18.2.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266.916	266.916	100%	0	0%	266.916	100%
21.18.2.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259.317	259.317	100%	0	0%	259.317	100%
21.18.2.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.18.2.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.18.2.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.18.3	Térreo: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais										
21.18.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.18.3.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.18.4	Térreo: Rede interna										
21.18.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%

AU10-JD0886950
10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

21.18.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.18.4.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.18.4.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.18.4.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.18.4.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.18.4.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.18.4.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.18.4.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.18.4.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.18.4.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.18.4.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.18.4.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.18.4.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.18.4.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.18.4.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.18.4.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.18.4.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.18.4.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.18.4.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.18.4.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.18.5	Primeiro Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.18.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.18.5.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.18.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.18.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.18.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.18.6.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.18.6.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.18.6.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.18.6.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.18.6.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.18.6.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.18.6.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.18.6.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.18.6.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.18.6.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.18.6.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.18.6.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.18.6.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.18.6.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.18.6.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.18.6.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.18.6.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.18.6.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.18.6.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.18.7	Segundo Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.18.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.18.7.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.18.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.18.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.18.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.18.8.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.18.8.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.18.8.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.18.8.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.18.8.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.18.8.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.18.8.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.18.8.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.18.8.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.18.8.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.18.8.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.18.8.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.18.8.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.18.8.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.18.8.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.18.8.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.18.8.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.18.8.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.18.8.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.19.9	Segundo Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.19.9.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.19.9.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.19.10	Segundo Nível: Rede interna									
21.19.10.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.19.10.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.19.10.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.19.10.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.19.10.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.19.10.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.19.10.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.19.10.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.19.10.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.19.10.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.19.10.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.19.10.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.19.10.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.19.10.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.19.10.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.19.10.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.19.10.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.19.10.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.19.10.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.19.10.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.19.10.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.19.11	Quarto Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.19.11.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.19.11.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.19.12	Quarto Nível: Rede interna									
21.19.12.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.19.12.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.19.12.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.19.12.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.19.12.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%

AU1040 I6951 AUTENTICAÇÃO 112359
S.Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
Av. São Luiz, 50 Republica
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

Nº 14.903

21.19.12.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.19.12.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.19.12.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.19.12.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.19.12.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.19.12.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.19.12.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.19.12.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.19.12.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.19.12.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.19.12.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.19.12.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.19.12.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.19.12.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.19.12.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.19.12.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.19.13	Quinto Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.19.13.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.19.13.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.19.14	Quinto Nível: Rede interna									
21.19.14.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.19.14.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.19.14.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.19.14.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.19.14.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.19.14.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.19.14.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.19.14.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.19.14.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.19.14.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.19.14.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.19.14.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.19.14.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.19.14.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.19.14.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.19.14.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.19.14.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.19.14.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.19.14.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.19.14.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.19.14.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.19.15	Sexto Nível: Ramal de entrada da Prumada para a Rede Interna									
21.19.15.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.19.15.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.19.16	Sexto Nível: Rede interna									
21.19.16.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.19.16.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.19.16.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.19.16.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.19.16.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.19.16.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.19.16.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.19.16.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.19.16.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.19.16.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.19.16.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.19.16.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.19.16.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.19.16.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.19.16.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.19.16.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.19.16.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.19.16.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.19.16.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.19.16.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.19.16.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.20	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA POTÁVEL									
21.20.1	Subsolo 1: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.1.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.20.1.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.20.2	Térreo: Rede interna									
21.20.2.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.20.2.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.20.2.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.20.2.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.20.2.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.20.2.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.20.2.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.20.2.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.20.2.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.20.2.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.20.2.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.20.2.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.20.2.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.20.2.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.20.2.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.20.2.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.20.2.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.20.2.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.20.2.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.20.2.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.20.2.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.20.3	Térreo: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.20.3.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.20.4	Térreo: Rede interna									
21.20.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.20.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.20.4.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.20.4.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.20.4.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.20.4.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.20.4.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.20.4.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%

AU10wuDD0886952
112359
ITENTICAÇÃO
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ACESSE O SELO ELETRÔNICO
10 SET 2025
S. Paulo
LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luiz, 99
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

21.20.4.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.20.4.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.20.4.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.20.4.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%
21.20.4.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.20.4.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756.262	756.262	100%	0	0%	756.262	100%
21.20.4.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57.626	57.626	100%	0	0%	57.626	100%
21.20.4.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532.570	532.570	100%	0	0%	532.570	100%
21.20.4.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266.916	266.916	100%	0	0%	266.916	100%
21.20.4.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259.317	259.317	100%	0	0%	259.317	100%
21.20.4.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.20.4.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.20.4.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.20.5	Primeiro Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.20.5.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.20.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.20.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%
21.20.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511.895	3.511.895	100%	0	0%	3.511.895	100%
21.20.6.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858.362	858.362	100%	0	0%	858.362	100%
21.20.6.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414.080	1.414.080	100%	0	0%	1.414.080	100%
21.20.6.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287.566	287.566	100%	0	0%	287.566	100%
21.20.6.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338.121	338.121	100%	0	0%	338.121	100%
21.20.6.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.20.6.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102.476	102.476	100%	0	0%	102.476	100%
21.20.6.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.20.6.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.20.6.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.20.6.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%
21.20.6.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.20.6.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756.262	756.262	100%	0	0%	756.262	100%
21.20.6.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57.626	57.626	100%	0	0%	57.626	100%
21.20.6.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532.570	532.570	100%	0	0%	532.570	100%
21.20.6.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266.916	266.916	100%	0	0%	266.916	100%
21.20.6.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259.317	259.317	100%	0	0%	259.317	100%
21.20.6.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.20.6.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.20.6.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.20.7	Segundo Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.20.7.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.20.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.20.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%
21.20.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511.895	3.511.895	100%	0	0%	3.511.895	100%
21.20.8.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858.362	858.362	100%	0	0%	858.362	100%
21.20.8.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414.080	1.414.080	100%	0	0%	1.414.080	100%
21.20.8.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287.566	287.566	100%	0	0%	287.566	100%
21.20.8.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338.121	338.121	100%	0	0%	338.121	100%
21.20.8.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.20.8.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102.476	102.476	100%	0	0%	102.476	100%
21.20.8.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.20.8.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.20.8.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.20.8.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%
21.20.8.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.20.8.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756.262	756.262	100%	0	0%	756.262	100%
21.20.8.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57.626	57.626	100%	0	0%	57.626	100%
21.20.8.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532.570	532.570	100%	0	0%	532.570	100%
21.20.8.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266.916	266.916	100%	0	0%	266.916	100%
21.20.8.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259.317	259.317	100%	0	0%	259.317	100%
21.20.8.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.20.8.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.20.8.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.20.9	Terceiro Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.9.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.20.9.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.20.10	Terceiro Nível: Rede interna									
21.20.10.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%
21.20.10.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511.895	3.511.895	100%	0	0%	3.511.895	100%
21.20.10.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858.362	858.362	100%	0	0%	858.362	100%
21.20.10.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414.080	1.414.080	100%	0	0%	1.414.080	100%
21.20.10.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287.566	287.566	100%	0	0%	287.566	100%
21.20.10.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338.121	338.121	100%	0	0%	338.121	100%
21.20.10.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.20.10.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102.476	102.476	100%	0	0%	102.476	100%
21.20.10.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.20.10.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.20.10.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.20.10.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%
21.20.10.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.20.10.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756.262	756.262	100%	0	0%	756.262	100%
21.20.10.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57.626	57.626	100%	0	0%	57.626	100%
21.20.10.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532.570	532.570	100%	0	0%	532.570	100%
21.20.10.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266.916	266.916	100%	0	0%	266.916	100%
21.20.10.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259.317	259.317	100%	0	0%	259.317	100%
21.20.10.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.20.10.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.20.10.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.20.11	Quarto Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.11.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.20.11.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.20.12	Quarto Nível: Rede interna									
21.20.12.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%
21.20.12.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511.895	3.511.895	100%	0	0%	3.511.895	100%
21.20.12.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858.362	858.362	100%	0	0%	858.362	100%
21.20.12.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414.080	1.414.080	100%	0	0%	1.414.080	100%
21.20.12.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287.566	287.566	100%	0	0%	287.566	100%
21.20.12.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338.121	338.121	100%	0	0%	338.121	100%
21.20.12.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.20.12.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102.476	102.476	100%	0	0%	102.476	100%
21.20.12.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.20.12.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.20.12.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.20.12.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%

AU1040 112359 86953
TABELIONATO
S. Paulo 10 SET 2025
LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luis, 50 Rep
VÁLIDO SOMENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

21.20.12.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.20.12.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.20.12.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.20.12.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.20.12.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.20.12.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.20.12.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.20.12.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.20.12.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.20.13	Quinto Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.13.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.20.13.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.20.14	Quinto Nível: Rede interna									
21.20.14.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.20.14.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.20.14.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.20.14.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.20.14.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.20.14.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.20.14.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.20.14.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.20.14.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.20.14.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.20.14.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.20.14.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.20.14.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.20.14.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.20.14.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.20.14.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.20.14.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.20.14.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.20.14.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.20.14.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.20.14.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.20.15	Sexto Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.15.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.20.15.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.20.16	Sexto Nível: Rede interna									
21.20.16.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.20.16.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.20.16.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.20.16.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.20.16.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.20.16.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.20.16.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.20.16.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.20.16.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.20.16.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.20.16.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.20.16.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.20.16.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.20.16.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.20.16.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.20.16.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.20.16.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.20.16.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.20.16.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.20.16.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.20.16.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.20.17	Sétimo Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.17.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.20.17.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.20.18	Sétimo Nível: Rede interna									
21.20.18.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.20.18.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.20.18.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.20.18.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.20.18.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.20.18.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.20.18.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.20.18.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.20.18.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.20.18.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.20.18.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.20.18.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.20.18.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.20.18.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.20.18.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.20.18.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.20.18.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.20.18.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.20.18.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.20.18.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.20.18.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.20.19	Oitavo Nível e Terraço: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.20.19.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.20.19.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.20.20	Oitavo Nível e Terraço: Rede interna									
21.20.20.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.20.20.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.20.20.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.20.20.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.20.20.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.20.20.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.20.20.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.20.20.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.20.20.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.20.20.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.20.20.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.20.20.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.20.20.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.20.20.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.20.20.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.20.20.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%

AU10440 886954 112359 AUTENTICAÇÃO
0 SET 2025
S. Paulo
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

Nº 14.903

21.20.20.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.20.20.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.20.20.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.20.20.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.20.20.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.21	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA POTÁVEL									
21.21.1	Subsolo 1: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.21.1.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.21.1.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.21.2	Subsolo 1: Rede interna									
21.21.2.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.21.2.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.21.2.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.21.2.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.21.2.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.21.2.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.21.2.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.21.2.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.21.2.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.21.2.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.21.2.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.21.2.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.21.2.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.21.2.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.21.2.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.21.2.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.21.2.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.21.2.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.21.2.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.21.2.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.21.2.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.21.3	Térreo: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.21.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.21.3.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.21.4	Térreo: Rede interna									
21.21.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.21.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.21.4.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.21.4.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.21.4.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.21.4.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.21.4.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.21.4.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.21.4.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.21.4.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.21.4.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.21.4.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.21.4.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.21.4.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.21.4.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.21.4.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.21.4.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.21.4.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.21.4.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.21.4.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.21.4.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.21.5	Primeiro Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.21.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.21.5.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.21.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.21.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.21.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.21.6.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.21.6.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.21.6.5	Tubo de [illegible] roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.21.6.6	[illegible] roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.21.6.7	[illegible]	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.21.6.8	[illegible]	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.21.6.9	[illegible]	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.21.6.10	[illegible]	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.21.6.11	Tê de redução Ø60x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.21.6.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.21.6.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.21.6.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.21.6.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.21.6.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.21.6.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.21.6.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.21.6.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.21.6.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.21.6.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.21.7	Segundo Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.21.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.21.7.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.21.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.21.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.21.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.21.8.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.21.8.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.21.8.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.21.8.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.21.8.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.21.8.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.21.8.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.21.8.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.21.8.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.21.8.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.21.8.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.21.8.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.21.8.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.21.8.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.21.8.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.21.8.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.21.8.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%

AU1040DI 955 112359 SET 2025 S. Paulo LEONILSON DOS SANTOS Av. São Luis, 50 Rep VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE MATERIALIZADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

21.21.8.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.21.8.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.22	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA POTÁVEL									
21.22.1	Subsolo 1: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.22.1.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.22.1.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.22.2	Subsolo 1: Rede interna									
21.22.2.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	39,76	6.620,328	6.620,328	100%	0	0%	6.620,328	100%
21.22.2.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	54,91	6.579,501	6.579,501	100%	0	0%	6.579,501	100%
21.22.2.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	89,40	6.655,472	6.655,472	100%	0	0%	6.655,472	100%
21.22.2.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.22.2.5	Tê de Ø63 mm termofusão	un	5,00	391,820	391,820	100%	0	0%	391,820	100%
21.22.2.6	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.22.2.7	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.22.2.8	Tê de Ø25 mm termofusão	un	10,00	300,800	300,800	100%	0	0%	300,800	100%
21.22.2.9	Tê de redução Ø63x40mm termofusão	un	2,00	129,000	129,000	100%	0	0%	129,000	100%
21.22.2.10	Tê de redução Ø40x25mm termofusão	un	2,00	75,350	75,350	100%	0	0%	75,350	100%
21.22.2.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	13,00	564,226	564,226	100%	0	0%	564,226	100%
21.22.2.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.22.2.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	4,00	268,848	268,848	100%	0	0%	268,848	100%
21.22.2.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	25,00	1.112,150	1.112,150	100%	0	0%	1.112,150	100%
21.22.2.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.22.2.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	28,00	784,840	784,840	100%	0	0%	784,840	100%
21.22.2.17	Joelho 90° Ø60x1 1/2"	un	10,00	444,860	444,860	100%	0	0%	444,860	100%
21.22.2.18	Joelho 90° Ø32x1,0"	un	13,00	374,569	374,569	100%	0	0%	374,569	100%
21.22.2.19	Joelho 90° Ø25x3/4"	un	2,00	91,384	91,384	100%	0	0%	91,384	100%
21.22.2.20	Joelho 90° Ø25x1,0"	un	9,00	352,638	352,638	100%	0	0%	352,638	100%
21.22.2.21	Redução Ø63x50mm termofusão	un	6,00	322,620	322,620	100%	0	0%	322,620	100%
21.22.2.22	Redução Ø50x25mm termofusão	un	2,00	67,032	67,032	100%	0	0%	67,032	100%
21.22.2.23	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.22.2.24	Registro de 50 mm termofusão	un	9,00	3.472,128	3.472,128	100%	0	0%	3.472,128	100%
21.22.2.25	Registro de 25 mm termofusão	un	5,00	1.175,460	1.175,460	100%	0	0%	1.175,460	100%
21.22.3	Térreo: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.22.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.22.3.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.22.4	Térreo: Rede interna									
21.22.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.22.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.22.4.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.22.4.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.22.4.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.22.4.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.22.4.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.22.4.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.22.4.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.22.4.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.22.4.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.22.4.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.22.4.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.22.4.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.22.4.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.22.4.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.22.4.17	Joelho 90° Ø60x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.22.4.18	Joelho 90° Ø32x1,0"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.22.4.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.22.4.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.22.4.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.22.5	Primeiro Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.22.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.22.5.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.22.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.22.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.22.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.22.6.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.22.6.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.22.6.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.22.6.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.22.6.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.22.6.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.22.6.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.22.6.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.22.6.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.22.6.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.22.6.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.22.6.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.22.6.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.22.6.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.22.6.17	Joelho 90° Ø60x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.22.6.18	Joelho 90° Ø32x1,0"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%
21.22.6.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215,080	215,080	100%	0	0%	215,080	100%
21.22.6.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61,486	61,486	100%	0	0%	61,486	100%
21.22.6.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928,960	1.928,960	100%	0	0%	1.928,960	100%
21.22.7	Segundo Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.22.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.22.7.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39,182	39,182	100%	0	0%	39,182	100%
21.22.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.22.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517,890	517,890	100%	0	0%	517,890	100%
21.22.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511,895	3.511,895	100%	0	0%	3.511,895	100%
21.22.8.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858,362	858,362	100%	0	0%	858,362	100%
21.22.8.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414,080	1.414,080	100%	0	0%	1.414,080	100%
21.22.8.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287,566	287,566	100%	0	0%	287,566	100%
21.22.8.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338,121	338,121	100%	0	0%	338,121	100%
21.22.8.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.22.8.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102,476	102,476	100%	0	0%	102,476	100%
21.22.8.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64,620	64,620	100%	0	0%	64,620	100%
21.22.8.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60,160	60,160	100%	0	0%	60,160	100%
21.22.8.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390,618	390,618	100%	0	0%	390,618	100%
21.22.8.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234,612	234,612	100%	0	0%	234,612	100%
21.22.8.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.22.8.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756,262	756,262	100%	0	0%	756,262	100%
21.22.8.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57,626	57,626	100%	0	0%	57,626	100%
21.22.8.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532,570	532,570	100%	0	0%	532,570	100%
21.22.8.17	Joelho 90° Ø60x1 1/2"	un	6,00	266,916	266,916	100%	0	0%	266,916	100%
21.22.8.18	Joelho 90° Ø32x1,0"	un	9,00	259,317	259,317	100%	0	0%	259,317	100%

AUTENTICAÇÃO 112359 AU1040DD0800666
LEONILSON DOS SANTOS
Av. São Luiz, 58, Republica
VÁLIDO SOMENTE PARA MATERIAL
S. Paulo 10 SET 2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

21.22.8.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.22.8.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.22.8.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.22.9	Terceiro Nível: Ramal de entrada da Prumada para os Ramais									
21.22.9.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.22.9.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.22.10	Terceiro Nível: Rede interna									
21.22.10.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%
21.22.10.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511.895	3.511.895	100%	0	0%	3.511.895	100%
21.22.10.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858.362	858.362	100%	0	0%	858.362	100%
21.22.10.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414.080	1.414.080	100%	0	0%	1.414.080	100%
21.22.10.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287.566	287.566	100%	0	0%	287.566	100%
21.22.10.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338.121	338.121	100%	0	0%	338.121	100%
21.22.10.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.22.10.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102.476	102.476	100%	0	0%	102.476	100%
21.22.10.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.22.10.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.22.10.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.22.10.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%
21.22.10.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.22.10.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756.262	756.262	100%	0	0%	756.262	100%
21.22.10.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57.626	57.626	100%	0	0%	57.626	100%
21.22.10.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532.570	532.570	100%	0	0%	532.570	100%
21.22.10.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266.916	266.916	100%	0	0%	266.916	100%
21.22.10.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259.317	259.317	100%	0	0%	259.317	100%
21.22.10.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.22.10.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.22.10.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.22.11	Quarto Nível: Ramal de entrada da Prumada para a Rede interna									
21.22.11.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.22.11.2	Tê de redução Ø40x32mm termofusão	un	1,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.22.12	Quarto Nível: Rede interna									
21.22.12.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	3,11	517.890	517.890	100%	0	0%	517.890	100%
21.22.12.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	29,31	3.511.895	3.511.895	100%	0	0%	3.511.895	100%
21.22.12.3	Tubo de termofusão de 32 mm	m	11,53	858.362	858.362	100%	0	0%	858.362	100%
21.22.12.4	Tubo de termofusão de 25 mm	m	23,04	1.414.080	1.414.080	100%	0	0%	1.414.080	100%
21.22.12.5	Tubo de PVC DN 1 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	2,40	287.566	287.566	100%	0	0%	287.566	100%
21.22.12.6	Tubo de PVC DN 1/2" roscável PN 10 kg/cm²	m	7,40	338.121	338.121	100%	0	0%	338.121	100%
21.22.12.7	Tê de Ø63 mm termofusão	un	3,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.22.12.8	Tê de Ø50 mm termofusão	un	2,00	102.476	102.476	100%	0	0%	102.476	100%
21.22.12.9	Tê de Ø32 mm termofusão	un	2,00	64.620	64.620	100%	0	0%	64.620	100%
21.22.12.10	Tê de Ø25 mm termofusão	un	2,00	60.160	60.160	100%	0	0%	60.160	100%
21.22.12.11	Tê de redução Ø50x32mm termofusão	un	9,00	390.618	390.618	100%	0	0%	390.618	100%
21.22.12.12	Tê de redução Ø32x25mm termofusão	un	7,00	234.612	234.612	100%	0	0%	234.612	100%
21.22.12.13	Joelho 90°x63mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.22.12.14	Joelho 90°x50mm termofusão	un	17,00	756.262	756.262	100%	0	0%	756.262	100%
21.22.12.15	Joelho 90°x32mm termofusão	un	2,00	57.626	57.626	100%	0	0%	57.626	100%
21.22.12.16	Joelho 90°x25mm termofusão	un	19,00	532.570	532.570	100%	0	0%	532.570	100%
21.22.12.17	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	6,00	266.916	266.916	100%	0	0%	266.916	100%
21.22.12.18	Joelho 90° Ø32x1/2"	un	9,00	259.317	259.317	100%	0	0%	259.317	100%
21.22.12.19	Redução Ø63x50mm termofusão	un	4,00	215.080	215.080	100%	0	0%	215.080	100%
21.22.12.20	Redução Ø32x25mm termofusão	un	2,00	61.486	61.486	100%	0	0%	61.486	100%
21.22.12.21	Registro de 50 mm termofusão	un	5,00	1.928.960	1.928.960	100%	0	0%	1.928.960	100%
21.23	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA PARA CONSUMO, BLOCO E									
21.23.1	Tubulações, Registros e Acessórios									
21.23.1.1	Subsolo 2: Ramal de entrada da Prumada para a Rede interna	un	1,00	5.968	5.968	100%	0	0%	5.968	100%
21.23.1.2	Tê PPR 90° 25 mm	m	75,35	4.624.606	4.624.606	100%	0	0%	4.624.606	100%
21.23.1.3	POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 25	m	2,90	938.565	938.565	100%	0	0%	938.565	100%
21.23.1.4	TUBO DE DESCIDA 90 mm	un	2,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.23.1.5	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 25X3/4"	un	4,00	16.880	16.880	100%	0	0%	16.880	100%
21.23.1.6	JOELHO DE 90° PPR 25MM	un	4,00	940.368	940.368	100%	0	0%	940.368	100%
21.23.2	REGISTROS DE 25 MM									
21.23.2.1	Subsolo 2: Rede interna	un	2,00	11.936	11.936	100%	0	0%	11.936	100%
21.23.2.2	[illegible]	un	1,00	8.196	8.196	100%	0	0%	8.196	100%
21.23.2.3	[illegible]	un	4,00	108.504	108.504	100%	0	0%	108.504	100%
21.23.2.4	[illegible]	un	1,00	9.464	9.464	100%	0	0%	9.464	100%
21.23.2.5	[illegible]	un	1,00	19.290	19.290	100%	0	0%	19.290	100%
21.23.2.6	[illegible]	un	1,00	43.100	43.100	100%	0	0%	43.100	100%
21.23.2.7	[illegible]	un	2,00	358.546	358.546	100%	0	0%	358.546	100%
21.23.2.8	Tê PPR de Redução 90x75 mm	un	1,00	5.848	5.848	100%	0	0%	5.848	100%
21.23.2.9	Bucha PPR de Redução 32x25 mm	un	3,00	30.924	30.924	100%	0	0%	30.924	100%
21.23.2.10	Bucha PPR de Redução 40x32 mm	un	3,00	77.760	77.760	100%	0	0%	77.760	100%
21.23.2.11	Bucha PPR de Redução 63x40 mm	un	1,00	29.778	29.778	100%	0	0%	29.778	100%
21.23.2.12	Bucha PPR de Redução 63x50 mm	un	2,00	100.306	100.306	100%	0	0%	100.306	100%
21.23.2.13	Bucha PPR de Redução 75x63 mm	un	3,00	143.046	143.046	100%	0	0%	143.046	100%
21.23.2.14	Adaptador Misto de [illegible] mm	m	54,76	3.360.895	3.360.895	100%	0	0%	3.360.895	100%
21.23.2.15	[illegible] POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 25	m	27,35	2.036.098	2.036.098	100%	0	0%	2.036.098	100%
21.23.2.16	[illegible] POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 32	m	24,47	2.931.971	2.931.971	100%	0	0%	2.931.971	100%
21.23.2.17	[illegible] POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 50	m	3,34	556.190	556.190	100%	0	0%	556.190	100%
21.23.2.18	[illegible] POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 63	m	26,40	8.544.175	8.544.175	100%	0	0%	8.544.175	100%
21.23.2.19	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 25X1/2"	un	5,00	87.405	87.405	100%	0	0%	87.405	100%
21.23.2.20	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 25X3/4"	un	2,00	39.182	39.182	100%	0	0%	39.182	100%
21.23.2.21	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 32X1/2"	un	1,00	19.591	19.591	100%	0	0%	19.591	100%
21.23.2.22	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 50X1/2"	un	3,00	117.546	117.546	100%	0	0%	117.546	100%
21.23.2.23	JOELHO DE 90° PPR 25MM	un	5,00	21.100	21.100	100%	0	0%	21.100	100%
21.23.2.24	JOELHO DE 90° PPR 32MM	un	3,00	14.103	14.103	100%	0	0%	14.103	100%
21.23.2.25	JOELHO DE 90° PPR 50MM	un	6,00	122.244	122.244	100%	0	0%	122.244	100%
21.23.2.26	JOELHO DE 90° PPR 90MM	un	3,00	483.747	483.747	100%	0	0%	483.747	100%
21.23.2.27	REGISTRO 25MM	un	4,00	940.368	940.368	100%	0	0%	940.368	100%
21.23.2.28	REGISTRO 1 1/2"	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.23.3	Subsolo 1: Ramal de entrada da Prumada para a Rede interna									
21.23.3.1	TUBO DE DESCIDA 90 MM	m	3,60	1.165.115	1.165.115	100%	0	0%	1.165.115	100%
21.23.4	Subsolo 1: Rede interna									
21.23.4.1	Tê PPR 90° 25 mm	un	5,00	29.840	29.840	100%	0	0%	29.840	100%
21.23.4.2	Tê PPR 90° 50 mm	un	5,00	244.134	244.134	100%	0	0%	244.134	100%
21.23.4.3	Tê PPR 90° 63 mm	un	1,00	42.196	42.196	100%	0	0%	42.196	100%
21.23.4.4	Tê de Redução PPR 50x32 mm	un	2,00	38.580	38.580	100%	0	0%	38.580	100%
21.23.4.5	Tê de Redução PPR 63x50 mm	un	2,00	86.200	86.200	100%	0	0%	86.200	100%
21.23.4.6	Tê de Redução PPR 90x75 mm	un	1,00	179.273	179.273	100%	0	0%	179.273	100%
21.23.4.7	Bucha de Redução PPR 32x25 mm	un	5,00	29.240	29.240	100%	0	0%	29.240	100%
21.23.4.8	Bucha de Redução PPR 50x25 mm	un	2,00	20.616	20.616	100%	0	0%	20.616	100%
21.23.4.9	Bucha de Redução PPR 50x32 mm	un	2,00	51.840	51.840	100%	0	0%	51.840	100%
21.23.4.10	Bucha de Redução PPR 63x50 mm	un	1,00	29.778	29.778	100%	0	0%	29.778	100%

AU1040D0 [illegible] 112359 AUTE[illegible] ÇÃO [illegible] MATERIAL [illegible] ACESSE E CONFI[illegible] ELETRÔNI[illegible] CONV[illegible] S. Paulo 10 SET 2021 LEONILSON DOS SA[illegible] Av. São Luiz, 39[illegible] VÁLIDO SOMENTE [illegible] MATERIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

21.23.4.11	Bucha de Redução PPR 75x63 mm	un	1,00	50.153	50.153	100%	0	0%	50.153	100%
21.23.4.12	Adaptador Macho de 1 1/2"x50 mm	un	4,00	190.728	190.728	100%	0	0%	190.728	100%
21.23.4.13	Adaptador Macho de 2"x63 mm	un	1,00	59.014	59.014	100%	0	0%	59.014	100%
21.23.4.14	PPR 25	m	12,65	776.394	776.394	100%	0	0%	776.394	100%
21.23.4.15	PPR 50	m	47,49	5.690.204	5.690.204	100%	0	0%	5.690.204	100%
21.23.4.16	PPR 63	m	5,77	960.843	960.843	100%	0	0%	960.843	100%
21.23.4.17	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 25X1/2"	un	12,00	209.772	209.772	100%	0	0%	209.772	100%
21.23.4.18	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 50X1/2"	un	8,00	313.456	313.456	100%	0	0%	313.456	100%
21.23.4.19	JOELHO DE 90° PPR 25MM	un	23,00	97.060	97.060	100%	0	0%	97.060	100%
21.23.4.20	JOELHO DE 90° PPR 50MM	un	11,00	224.114	224.114	100%	0	0%	224.114	100%
21.23.4.21	JOELHO DE 90° PPR63MM	un	1,00	43.100	43.100	100%	0	0%	43.100	100%
21.23.4.22	REGISTRO 25MM	un	6,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
21.23.4.23	REGISTRO 1 1/2"	un	4,00	1.543.168	1.543.168	100%	0	0%	1.543.168	100%
21.23.4.24	REGISTRO 2"	un	1,00	548.548	548.548	100%	0	0%	548.548	100%
21.23.5	Térreo: Ramal de entrada da Prumada para a Rede interna									
21.23.5.1	TUBO DE DESCIDA 90 MM	m	3,80	1.229.843	1.229.843	100%	0	0%	1.229.843	100%
21.23.6	Térreo: Rede interna									
21.23.6.1	Tê PPR 90° 25 mm	un	12,00	71.616	71.616	100%	0	0%	71.616	100%
21.23.6.2	Tê PPR 90° 50 mm	un	5,00	135.630	135.630	100%	0	0%	135.630	100%
21.23.6.3	Tê PPR 90° 63 mm	un	5,00	210.980	210.980	100%	0	0%	210.980	100%
21.23.6.4	Tê de Redução PPR 32x25 mm	un	3,00	28.392	28.392	100%	0	0%	28.392	100%
21.23.6.5	Tê de Redução PPR 63x32 mm	un	1,00	41.593	41.593	100%	0	0%	41.593	100%
21.23.6.6	Tê de Redução PPR 63x50 mm	un	4,00	172.400	172.400	100%	0	0%	172.400	100%
21.23.6.7	Tê de Redução PPR 75x63 mm	un	1,00	97.051	97.051	100%	0	0%	97.051	100%
21.23.6.8	Tê de Redução PPR 90x63 mm	un	2,00	401.464	401.464	100%	0	0%	401.464	100%
21.23.6.9	Bucha de Redução PPR 32x25 mm	un	1,00	5.848	5.848	100%	0	0%	5.848	100%
21.23.6.10	Bucha de Redução PPR 40x32 mm	un	2,00	20.616	20.616	100%	0	0%	20.616	100%
21.23.6.11	Bucha de Redução PPR 50x32 mm	un	1,00	25.920	25.920	100%	0	0%	25.920	100%
21.23.6.12	Bucha de Redução PPR 50x40 mm	un	2,00	29.780	29.780	100%	0	0%	29.780	100%
21.23.6.13	Bucha de Redução PPR 63x50 mm	un	2,00	59.556	59.556	100%	0	0%	59.556	100%
21.23.6.14	Bucha de Redução PPR 75x63 mm	un	1,00	50.153	50.153	100%	0	0%	50.153	100%
21.23.6.15	Bucha de Redução PPR 90x75 mm	un	1,00	70.528	70.528	100%	0	0%	70.528	100%
21.23.6.16	Adaptador Macho de 1 1/2"x50 mm	Und	3,00	143.046	143.046	100%	0	0%	143.046	100%
21.23.6.17	Adaptador Macho de 2"x63 mm	Und	1,00	59.014	59.014	100%	0	0%	59.014	100%
21.23.6.18	POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 25	m	40,49	2.485.074	2.485.074	100%	0	0%	2.485.074	100%
21.23.6.19	POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 32	m	24,73	1.841.050	1.841.050	100%	0	0%	1.841.050	100%
21.23.6.20	POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 50	m	19,75	2.366.425	2.366.425	100%	0	0%	2.366.425	100%
21.23.6.21	POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PPR 63	m	11,23	1.870.065	1.870.065	100%	0	0%	1.870.065	100%
21.23.6.22	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 25X1/2"	Und	20,00	349.620	349.620	100%	0	0%	349.620	100%
21.23.6.23	JOELHO DE 90° COM ROSCA FÊMEA 50X1/2"	Und	7,00	274.274	274.274	100%	0	0%	274.274	100%
21.23.6.24	JOELHO DE 90° PPR 25MM	Und	20,00	84.400	84.400	100%	0	0%	84.400	100%
21.23.6.25	JOELHO DE 90° PPR 32MM	Und	2,00	9.402	9.402	100%	0	0%	9.402	100%
21.23.6.26	JOELHO DE 90° PPR 50MM	Und	7,00	142.618	142.618	100%	0	0%	142.618	100%
21.23.6.27	JOELHO DE 90° PPR 63MM	Und	3,00	129.300	129.300	100%	0	0%	129.300	100%
21.23.6.28	REGISTROS DE 25MM	Und	7,00	1.645.644	1.645.644	100%	0	0%	1.645.644	100%
21.23.6.29	REGISTROS DE 1 1/2"	Und	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.23.6.30	REGISTROS DE 2"	Und	1,00	421.960	421.960	100%	0	0%	421.960	100%
21.24	TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RECICLADA									
21.24.1	Do Barrilete para a Prumada Bloco A. Tubo Galvanizado									
21.24.1.1	Válvula de retenção 3" F°G°	un	1,00	1.507.000	1.507.000	100%	0	0%	1.507.000	100%
21.24.1.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	2,00	1.639.616	1.639.616	100%	0	0%	1.639.616	100%
21.24.1.3	Tê F°G° 3"	un	3,00	904.200	904.200	100%	0	0%	904.200	100%
21.24.1.4	Tubo F°G° 3"	m	19,66	9.197.597	9.197.597	100%	0	0%	9.197.597	100%
21.24.1.5	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.24.2	Do Barrilete para a Prumada Bloco B. Tubo Galvanizado									
21.24.2.1	Válvula de retenção 3" F°G°	un	1,00	1.507.000	1.507.000	100%	0	0%	1.507.000	100%
21.24.2.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	2,00	1.639.616	1.639.616	100%	0	0%	1.639.616	100%
21.24.2.3	Tê F°G° 3"	un	3,00	904.200	904.200	100%	0	0%	904.200	100%
21.24.2.4	Tubo F°G° 3"	m	19,66	9.197.597	9.197.597	100%	0	0%	9.197.597	100%
21.24.2.5	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.24.3	Do Barrilete para a Prumada Bloco C. Tubo Galvanizado									
21.24.3.1	Válvula de retenção 3" F°G°	un	1,00	1.507.000	1.507.000	100%	0	0%	1.507.000	100%
21.24.3.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	2,00	1.639.616	1.639.616	100%	0	0%	1.639.616	100%
21.24.3.3	Tê F°G° 3"	un	3,00	904.200	904.200	100%	0	0%	904.200	100%
21.24.3.4	Tubo F°G° 3"	m	19,66	9.197.597	9.197.597	100%	0	0%	9.197.597	100%
21.24.3.5	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.24.4	Do Barrilete para a Prumada Bloco D. Tubo Galvanizado									
21.24.4.1	Válvula de retenção 3" F°G°	un	1,00	1.507.000	1.507.000	100%	0	0%	1.507.000	100%
21.24.4.2	Válvula de bloqueio 3" F°G°	un	2,00	1.639.616	1.639.616	100%	0	0%	1.639.616	100%
21.24.4.3	Tê F°G° 3"	un	3,00	904.200	904.200	100%	0	0%	904.200	100%
21.24.4.4	Tubo F°G° 3"	m	19,66	9.197.597	9.197.597	100%	0	0%	9.197.597	100%
21.24.4.5	Adaptador macho 3"x90mm	un	1,00	42.799	42.799	100%	0	0%	42.799	100%
21.24.5	Prumada com Tubos de Termofusão no Bloco A									
21.24.5.1	Tubo de Termofusão de 90mm	m	33,00	15.438.489	15.438.489	100%	0	0%	15.438.489	100%
21.24.6	Prumada com Tubos de Termofusão no Bloco B									
21.24.6.1	Tubo de Termofusão de 90mm	m	37,00	17.309.821	17.309.821	100%	0	0%	17.309.821	100%
21.24.7	Prumada com Tubos de Termofusão no Bloco C									
21.24.7.1	Tubo de Termofusão de 90mm	m	21,00	9.824.493	9.824.493	100%	0	0%	9.824.493	100%
21.24.8	Prumada com Tubos de Termofusão no Bloco D									
21.24.8.1	Tubo de Termofusão de 90mm	m	29,00	13.567.157	13.567.157	100%	0	0%	13.567.157	100%
21.25	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA RECICLADA BLOCO A - Tubulações, Registros e Acessórios de Termofusão									
21.25.1	Subsolo 1: Ramal de entrada da Prumada para a Rede interna									
21.25.1.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.25.2	Subsolo 1: Rede interna									
21.25.2.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.25.2.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.25.2.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.25.2.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.25.2.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.25.2.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.25.2.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.25.2.8	Joelho 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.25.2.9	Joelho 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.25.2.10	Joelho 90° Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.25.2.11	Joelho 90° Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.25.2.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.25.2.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.25.2.14	Registro de 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.25.2.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.25.3	Térreo: Ligação da Coluna para a Rede									
21.25.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.25.4	Térreo: Rede interna									
21.25.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%

AU1040D0088
112359
AUTENTICADO
ACESSE ELETRONICO
S. Paulo
10 SET 2025
LEONILSON DOS
VÁLIDO SOMENTE COM
MATERIALIZAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 FL 22 Lv 01

Nº 14.903

21.25.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.25.4.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.25.4.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.4.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.25.4.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.25.4.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.25.4.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.25.4.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.25.4.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.25.4.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.4.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.25.4.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.25.4.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.25.4.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.25.5	Primeiro Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.25.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.25.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.25.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.25.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.25.6.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.25.6.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.6.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.25.6.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.25.6.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.25.6.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.25.6.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.25.6.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.25.6.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.6.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.25.6.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.25.6.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.25.6.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.25.7	Segundo Nível: Ligação da Coluna para a									
21.25.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.25.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.25.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.25.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.25.8.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.25.8.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.8.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.25.8.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.25.8.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.25.8.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.25.8.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.25.8.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.25.8.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.8.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.25.8.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.25.8.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.25.8.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.25.9	Terceiro Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.25.9.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.25.10	Terceiro Nível: Rede interna									
21.25.10.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.25.10.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.25.10.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.25.10.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.10.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.25.10.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.25.10.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.25.10.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.25.10.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.25.10.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.25.10.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.10.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.25.10.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.25.10.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.25.10.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.25.11	Quarto Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.25.11.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.25.12	Quarto Nível: Rede interna									
21.25.12.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.25.12.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.25.12.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.25.12.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.12.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.25.12.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.25.12.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.25.12.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.25.12.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.25.12.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.25.12.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.12.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.25.12.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.25.12.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.25.12.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.25.13	Quinto Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.25.13.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.25.14	Quinto Nível: Rede interna									
21.25.14.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.25.14.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.25.14.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.25.14.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.14.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.25.14.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.25.14.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.25.14.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.25.14.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.25.14.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.25.14.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.14.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.25.14.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.25.14.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.25.14.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.25.15	Sexto Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.25.15.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.25.16	Sexto Nível: Rede interna									
21.25.16.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%

AU1040DD0869659

10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

21.25.16.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.25.16.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.25.16.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.16.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.25.16.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.25.16.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.25.16.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.25.16.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.25.16.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.25.16.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.25.16.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.25.16.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.25.16.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.25.16.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA									
21.26.1	Subsolo 1: Ligação da Coluna para a Rede interna									
21.26.1.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.2	Subsolo 1: Rede interna									
21.26.2.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.2.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.2.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.2.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.2.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.2.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.2.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.2.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.2.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.2.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.2.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.2.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.2.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.2.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.2.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.3	Térreo: Ligação da Coluna para a R									
21.26.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.4	Térreo: Rede interna									
21.26.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.4.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.4.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.4.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.4.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.4.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.4.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.4.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.4.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.4.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.4.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.4.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.4.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.4.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.5	Primeiro Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.26.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.26.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.6.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.6.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.6.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.6.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.6.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.6.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.6.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.6.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.6.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.6.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.6.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.6.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.6.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.7	Segundo Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.26.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.26.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.8.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.8.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.8.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.8.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.8.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.8.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.8.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.8.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.8.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.8.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.8.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.8.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.8.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.9	Terceiro Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.26.9.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.10	Terceiro Nível: Rede interna									
21.26.10.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.10.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.10.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.10.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.10.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.10.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.10.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.10.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.10.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.10.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.10.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.10.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.10.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.10.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.10.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.11	Quarto Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.26.11.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.12	Quarto Nível: Rede interna									

AU1040D008

10 SET 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 FL 22 Lv 01

Nº 14.903

21.26.12.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.12.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.12.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.12.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.12.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.12.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.12.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.12.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.12.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.12.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.12.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.12.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.12.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.12.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.12.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.13	Quinto Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.26.13.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.14	Quinto Nível: Rede interna									
21.26.14.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.14.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.14.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.14.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.14.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.14.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.14.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.14.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.14.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.14.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.14.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.14.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.14.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.14.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.14.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.15	Sexto Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.26.15.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.16	Sexto Nível: Rede interna									
21.26.16.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.16.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.16.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.16.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.16.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.16.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.16.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.16.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.16.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.16.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.16.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.16.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.16.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.16.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.16.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.26.17	Sétimo Nível: Ligação da Coluna para a									
21.26.17.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.26.18	Sétimo Nível: Rede interna									
21.26.18.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.26.18.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.26.18.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.26.18.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.18.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.26.18.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.26.18.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.26.18.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.26.18.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.26.18.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.26.18.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.26.18.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.26.18.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.26.18.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.26.18.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.27	[illegible] INTERNA DE ÁGUA									
21.27.1	[illegible] Coluna para a R									
21.27.1.1	[illegible] termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.27.2	[illegible]									
21.27.2.1	[illegible] Rs	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.27.2.2	[illegible] de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.27.2.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.27.2.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.27.2.5	[illegible] termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.27.2.6	[illegible] termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.27.2.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.27.2.8	Cotovelo 90°x50mm [illegible]	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.27.2.9	Cotovelo 90°x25mm [illegible]	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.27.2.10	[illegible]	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.27.2.11	[illegible]	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.27.2.12	[illegible] 50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.27.2.13	[illegible] 25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.27.2.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.27.2.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.27.3	Térreo: Ligação da Coluna para a R									
21.27.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%
21.27.4	Térreo: Rede interna									
21.27.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341,374	341,374	100%	0	0%	341,374	100%
21.27.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105,708	3.105,708	100%	0	0%	3.105,708	100%
21.27.4.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340,631	340,631	100%	0	0%	340,631	100%
21.27.4.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.27.4.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153,714	153,714	100%	0	0%	153,714	100%
21.27.4.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30,080	30,080	100%	0	0%	30,080	100%
21.27.4.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67,212	67,212	100%	0	0%	67,212	100%
21.27.4.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622,804	622,804	100%	0	0%	622,804	100%
21.27.4.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84,090	84,090	100%	0	0%	84,090	100%
21.27.4.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311,402	311,402	100%	0	0%	311,402	100%
21.27.4.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78,364	78,364	100%	0	0%	78,364	100%
21.27.4.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53,770	53,770	100%	0	0%	53,770	100%
21.27.4.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33,516	33,516	100%	0	0%	33,516	100%
21.27.4.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157,376	1.157,376	100%	0	0%	1.157,376	100%
21.27.4.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235,092	235,092	100%	0	0%	235,092	100%
21.27.5	Primeiro Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.27.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66,911	66,911	100%	0	0%	66,911	100%

AU1040DD0886961
112359
0 SET 2025
S. Paulo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

21.27.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.27.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.27.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.27.6.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.27.6.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.27.6.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.27.6.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.27.6.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.27.6.8	Cotoveio 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.27.6.9	Cotoveio 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.27.6.10	Cotoveio 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.27.6.11	Cotoveio 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.27.6.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.27.6.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.27.6.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.27.6.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.27.7	Segundo Nível: Ligação da Coluna para a									
21.27.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.27.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.27.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.27.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.27.8.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.27.8.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.27.8.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.27.8.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.27.8.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.27.8.8	Cotoveio 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.27.8.9	Cotoveio 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.27.8.10	Cotoveio 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.27.8.11	Cotoveio 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.27.8.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.27.8.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.27.8.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.27.8.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.28	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA									
21.28.1	Subsolo 1: Ligação da Coluna para a R									
21.28.1.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.28.2	Subsolo 1: Rede interna									
21.28.2.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	4,27	711.391	711.391	100%	0	0%	711.391	100%
21.28.2.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	46,73	5.598.902	5.598.902	100%	0	0%	5.598.902	100%
21.28.2.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	11,98	735.027	735.027	100%	0	0%	735.027	100%
21.28.2.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.2.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.28.2.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.28.2.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.28.2.8	Cotoveio 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.28.2.9	Cotoveio 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.28.2.10	Cotoveio 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.28.2.11	Cotoveio 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.2.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.28.2.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.28.2.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.28.2.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.28.3	Térreo: Ligação da Coluna para a R									
21.28.3.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.28.4	Térreo: Rede interna									
21.28.4.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.28.4.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.28.4.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.28.4.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.4.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.28.4.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.28.4.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.28.4.8	Cotoveio 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.28.4.9	Cotoveio 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.28.4.10	Cotoveio 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.28.4.11	Cotoveio 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.4.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.28.4.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.28.4.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.28.4.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.28.5	Primeiro Nível: Ligação da Coluna para a R									
21.28.5.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.28.6	Primeiro Nível: Rede interna									
21.28.6.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.28.6.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.28.6.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.28.6.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.6.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.28.6.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.28.6.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.28.6.8	Cotoveio 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.28.6.9	Cotoveio 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.28.6.10	Cotoveio 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.28.6.11	Cotoveio 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.6.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.28.6.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.28.6.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.28.6.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.28.7	Segundo Nível: Ligação da Coluna para a									
21.28.7.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.28.8	Segundo Nível: Rede interna									
21.28.8.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.28.8.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.28.8.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.28.8.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.8.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.28.8.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.28.8.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.28.8.8	Cotoveio 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.28.8.9	Cotoveio 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.28.8.10	Cotoveio 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.28.8.11	Cotoveio 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.8.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.28.8.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.28.8.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.28.8.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.28.9	Terceiro Nível: Ligação da Coluna para a R									

AU1040D0886962
SET 2025
S.Paulo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

21.28.9.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.28.10	Terceiro Nível: Rede interna									
21.28.10.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.28.10.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.28.10.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.28.10.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.10.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.28.10.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.28.10.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.28.10.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.28.10.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.28.10.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.28.10.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.10.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.28.10.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.28.10.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.28.10.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.28.11	Quarto Nível: Ligação da Coluna para a Red interna									
21.28.11.1	Tê de redução Ø3"x63mm termofusão	un	1,00	66.911	66.911	100%	0	0%	66.911	100%
21.28.12	Quarto Nível: Rede interna									
21.28.12.1	Tubo de termofusão de 63 mm	m	2,05	341.374	341.374	100%	0	0%	341.374	100%
21.28.12.2	Tubo de termofusão de 50 mm	m	25,92	3.105.708	3.105.708	100%	0	0%	3.105.708	100%
21.28.12.3	Tubo de termofusão de 25 mm	m	5,55	340.631	340.631	100%	0	0%	340.631	100%
21.28.12.4	Tê de Ø63 mm termofusão	un	1,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.12.5	Tê de Ø50 mm termofusão	un	3,00	153.714	153.714	100%	0	0%	153.714	100%
21.28.12.6	Tê de Ø25 mm termofusão	un	1,00	30.080	30.080	100%	0	0%	30.080	100%
21.28.12.7	Tê de redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	67.212	67.212	100%	0	0%	67.212	100%
21.28.12.8	Cotovelo 90°x50mm termofusão	un	14,00	622.804	622.804	100%	0	0%	622.804	100%
21.28.12.9	Cotovelo 90°x25mm termofusão	un	3,00	84.090	84.090	100%	0	0%	84.090	100%
21.28.12.10	Cotovelo 90°Ø50x1 1/2"	un	7,00	311.402	311.402	100%	0	0%	311.402	100%
21.28.12.11	Cotovelo 90°Ø25x1/2"	un	2,00	78.364	78.364	100%	0	0%	78.364	100%
21.28.12.12	Redução Ø63x50mm termofusão	un	1,00	53.770	53.770	100%	0	0%	53.770	100%
21.28.12.13	Redução Ø50x25mm termofusão	un	1,00	33.516	33.516	100%	0	0%	33.516	100%
21.28.12.14	Chave de passagem 50 mm termofusão	un	3,00	1.157.376	1.157.376	100%	0	0%	1.157.376	100%
21.28.12.15	Chave de passagem 25 mm termofusão	un	1,00	235.092	235.092	100%	0	0%	235.092	100%
21.29	POÇO ARTESIANO									
21.29.1	Perfuração de poço profundo com injeção de lama bentonítica ou polímeros em diâmetro 14" (355mm); profundidade mínima 150m; vazão mínima 27.000 litros por dia									
21.29.1.1	Perfuração do poço, com martelo pneumático e broca de botões - diâmetro 14"	m	20,00	4.581.280	4.581.280	100%	0	0%	4.581.280	100%
21.29.1.2	Perfuração do poço, com martelo pneumático e broca de botões - diâmetro 6 1/2"	m	130,00	34.480.160	34.480.160	100%	0	0%	34.480.160	100%
21.29.1.3	Encamisamento, limpeza e desenvolvimento do poço	m	200,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
21.29.2	[illegible] mecânico ativado; sapata de apoio; filtros [illegible] ativado; centralizadores metálicos;									
21.29.2.1	[illegible] e instalação de equipamentos, [illegible] até o local da obra	gl	1,00	602.800	602.800	100%	0	0%	602.800	100%
21.29.2.2	Fornecimento de tubulação de PVC Geomecânico - PI120 DN 200 mm -Tramos de 4 m	m	20,00	9.644.800	9.644.800	100%	0	0%	9.644.800	100%
21.29.2.3	[illegible] ferro para suporte de eletrobomba diâm. 10" x 1,5	un	1,00	180.840	0	0%	180.840	100%	180.840	100%
21.29.2.4	Centralizadores metálicos de 12" x 200 mm	un	3,00	542.520	0	0%	542.520	100%	542.520	100%
21.29.2.5	Tampão metálico para diâmetro de 10" com cadeado	un	1,00	180.840	0	0%	180.840	100%	180.840	100%
21.29.3	Selo sanitário [illegible] vertical, desinfecção									
21.29.3.1	Isolamento [illegible] (selo sanitário)	m	20,00	241.120	241.120	100%	0	0%	241.120	100%
21.29.3.2	[illegible] de laje de concreto de 1,0 mts x 1,0 mts x0,30	un	1,00	904.200	904.200	100%	0	0%	904.200	100%
21.29.3.3	Montagem elétrica do poço	m	200,00	2.893.400	2.893.400	100%	0	0%	2.893.400	100%
21.29.3.4	Teste de bombeamento	gl	1,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
21.29.3.5	Análise física, química e bacteriológica	gl	1,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
21.29.4	Fornecimento e montagem de eletrobombas submersíveis									
21.29.4.1	Eletrobomba submersível Vazão: 9.250 ℓ/hora - Altura Manom.: 185 m - Pot. Esp 7,5 HP (Trifásica)	un	1,00	5.425.200	0	0%	5.425.200	100%	5.425.200	100%
21.29.4.2	Eletrobomba submersível Vazão: 9.250 ℓ/hora - Altura Manom.: 185 m - Pot. Esp 7,5 HP (Trifásica) Reserva	un	1,00	5.425.200	0	0%	5.425.200	100%	5.425.200	100%
21.29.4.3	Painel de partida	gl	1,00	1.024.760	0	0%	1.024.760	100%	1.024.760	100%
21.29.4.4	Flutuador de nível	gl	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.4.5	Cabo elétrico de alimentação multifilar para uso submerso em água de 3 x 16 mm² E	m	165,00	7.956.960	0	0%	7.956.960	100%	7.956.960	100%
21.29.6	Tubulações, bóia, cabos, cordas e acessórios da eletrobomba.									
21.29.6.1	União Dupla de 2" - F°G°	un.	6,00	868.032	0	0%	868.032	100%	868.032	100%
21.29.6.2	União Dupla de 2" - F°G° (com assento de bronze)	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.3	Cotovelo de 2" - F°G°	un.	2,00	289.344	0	0%	289.344	100%	289.344	100%
21.29.6.4	Tê de 2" - F°G°	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.5	Tubo de F°G° 2" x 1,5 m	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.6	Transição de bronze TIPO E (ranhura/rosca) para conexão Tubo PEAD e corpo da bomba / saída do poço	un.	2,00	289.344	0	0%	289.344	100%	289.344	100%
21.29.6.7	Válvula de Retenção Horizontal de bronze de 2"	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.8	Válvula de Gaveta de bronze de 2" (de regulação)	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.9	Válvula de Esfera de bronze de 2"	un.	2,00	289.344	0	0%	289.344	100%	289.344	100%
21.29.6.10	União universal de 1/2" - F° G°	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.11	União dupla de 1/2" - F° G°	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.12	Válvula esférica de bronze - 1/2"	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.13	Manômetro	un.	1,00	144.672	0	0%	144.672	100%	144.672	100%
21.29.6.14	Fornecimento de abraçadeira metálica galvanizada, 3 pol x 3/16" x12 pol	un.	1,00	96.448	0	0%	96.448	100%	96.448	100%
21.29.6.15	Fornecimento de corda de seda tipo marinheira de seda, diâmetro de 12 mm	m.	2,00	36.168	0	0%	36.168	100%	36.168	100%
21.29.6.16	Fornecimento de tubo indutor de fluxo em chapa de aço inoxidável Ø = 5" long. estim. = 1,20 m	un.	1,00	1.808.400	0	0%	1.808.400	100%	1.808.400	100%
21.29.6.17	Placa de Instruções de Operação em acrílico - 0,80 x 0,60 m	un.	1,00	301.400	0	0%	301.400	100%	301.400	100%
21.29.6.18	Montagem do equipamento de bombeamento, cabo de alimentação, cabo para sistema de guarda-nível, tubulações de PEAD, cavalete de F°G°, painel de comando, indutor de fluxo, tampa para poço, abraçadeira e corda; e entrada em operação em um total de 12 horas.	gl	1,00	6.026.000	0	0%	6.026.000	100%	6.026.000	100%
21.29.6.19	Pintura com esmalte sintético do tubo de aço de suporte do equipamento de bombeamento e indicação de regulação do equipamento de bombeamento.	gl	1,00	421.960	0	0%	421.960	100%	421.960	100%
21.29.7	Painel de monitoramento e controle em Sala de Controle									

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL DO DOCUMENTO ORIGINAL
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE DO ORIGINAL
ELETRÔNICO
10 SET 2025
AUTENTICIDADE
AU1040DD00886963

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

Nº 14.903

21.29.7.1	Fornecimento e montagem de sistema de automatização de enchimento do tanque, incluindo sistema no painel de comando e boias	gl	1,00	1.205.600	0	0%	1.205.600	100%	1.205.600	100%
21.29.7.2	Fornecimento e montagem de alimentação elétrica de comando de automatização com cabo NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de eletroduto 1", instalação subterrânea desde o painel de comando até a base do poste de C°A° do PD e com acessórios de fixação para o poste de C°A°	m	8.00	9.644.800	0	0%	9.644.800	100%	9.644.800	100%
21.29.7.3	Fornecimento e montagem de cabo telefônico TBB-100 para linha de automatização	m	580.00	17.481.200	0	0%	17.481.200	100%	17.481.200	100%
21.29.7.4	Fornecimento e montagem de acessórios de fixação tipo COPACO de cabo telefônico TBB-100	und	33,00	3.182.784	0	0%	3.182.784	100%	3.182.784	100%
21.29.7.5	Fornecimento e montagem de alimentação elétrica de comando com cabo NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de eletroduto 1" com acessório de fixação para o poste de C°A° até h=6m	m	6.00	1.446.720	0	0%	1.446.720	100%	1.446.720	100%
21.29.7.6	Fornecimento e instalação de alimentação elétrica para a boia com cabo NYY 2x1mm2, fixado por meio de abraçaderas de plástico nas escadas	m	18.00	1.085.040	0	0%	1.085.040	100%	1.085.040	100%
21.29.8	Caixa de proteção do poço									
21.29.8.1	Execução de caixa de registro com base de C°.A°., Fundo com pedra britada, laterais de tela de C°.A°., Tampa dupla metálica, conforme detalhes	gl	1.00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
21.30	TUBULAÇÕES DE CONEXÃO DO POÇO ARTESIANO									
21.30.1	Boias para acionamento e corte de eletrobomba em tanque inferior	un	1.00	96.448	0	0%	96.448	100%	96.448	100%
21.30.2	Tubulação de PVC - pbs classe 10 de 50mm para conexão ao tanque inferior	m	150.00	2.712.600	2.712.600	100%	0	0%	2.712.600	100%
21.30.3	Válvulas de esfera de meia volta, acessórios galvanizados e outros materiais	gl	1.00	904.200	0	0%	904.200	100%	904.200	100%
21.30.4	Bomba dosadora de Cloro conectada à tubulação de recalque do poço artesiano	gl	1.00	3.616.800	0	0%	3.616.800	100%	3.616.800	100%
21.30.5	Filtro de água e acessórios, segundo especificações técnicas	gl	1.00	18.536.100	0	0%	18.536.100	100%	18.536.100	100%
22	**EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS**									
	EMBASAMENTO									
22.1	SUBSOLO 1									
22.1.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	32,00	67.513.600	60.762.240	90%	6.751.360	10%	67.513.600	100%
22.1.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	2,00	5.545.760	4.991.184	90%	554.576	10%	5.545.760	100%
22.1.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	30,00	61.485.600	43.039.920	70%	18.445.680	30%	61.485.600	100%
22.1.4	Lavatório com pedestal e torneira "presmatic"	un	5,00	5.726.600	4.008.620	70%	1.717.980	30%	5.726.600	100%
22.1.5	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	2,00	2.049.520	1.434.664	70%	614.856	30%	2.049.520	100%
22.1.6	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	16,00	35.685.760	32.117.184	90%	3.568.576	10%	35.685.760	100%
[illegible]	[illegible]	un	21,00	1.898.820	1.329.174	70%	569.646	30%	1.898.820	100%
[illegible]	[illegible]	un	32,00	2.893.440	2.025.408	70%	868.032	30%	2.893.440	100%
[illegible]	[illegible] para mangueira de 1/2"	un	16,00	3.761.472	2.633.030	70%	1.128.442	30%	3.761.472	100%
[illegible]	[illegible]	un	77,00	7.890.652	5.523.456	70%	2.367.196	30%	7.890.652	100%
[illegible]	[illegible]	un	9,00	2.007.324	1.405.127	70%	602.197	30%	2.007.324	100%
22.1.12	Secador de mãos elétrico	un	21,00	6.329.400	0	0%	6.329.400	100%	6.329.400	100%
22.1.13	Saboneteira de embutir de louça	un	11,00	1.657.700	1.160.390	70%	497.310	30%	1.657.700	100%
22.1.14	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	2,00	723.360	0	0%	723.360	100%	723.360	100%
22.1.15	Pia de aço inoxidável com cuba dupla de 50x50 cm, montada sobre bancada de granito natural na Cafeteria	un	1,00	1.748.120	1.223.684	70%	524.436	30%	1.748.120	100%
22.1.16	Torneira de bico móvel	un	1,00	572.660	400.862	70%	171.798	30%	572.660	100%
22.1.17	Cuba de [illegible] de boca de sucção. Montagem de Cuba, sifão cromado, laço até a saída externa.	gl	1,00	4.219.600	4.219.600	100%	0	0%	4.219.600	100%
	BLOCO A									
22.2	TERREO									
22.2.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.2.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	11,00	22.544.720	22.544.720	100%	0	0%	22.544.720	100%
22.2.3	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.2.4	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	2,00	4.460.720	4.460.720	100%	0	0%	4.460.720	100%
22.2.5	Dispensador de sabão líquido	un	8,00	723.360	506.352	70%	217.008	30%	723.360	100%
22.2.6	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.2.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.2.8	Cabide metálico cromado	un	23,00	2.356.948	1.649.864	70%	707.084	30%	2.356.948	100%
22.2.9	Ducha higiênica	un	5,00	1.115.180	780.626	70%	334.554	30%	1.115.180	100%
22.2.10	Secador de mãos elétrico	un	8,00	2.411.200	0	0%	2.411.200	100%	2.411.200	100%
22.2.11	Saboneteira de embutir de louça	un	5,00	753.500	527.450	70%	226.050	30%	753.500	100%
22.2.12	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
	BLOCO A									
22.3	TERREO									
22.3.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.3.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.3.3	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.3.4	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.3.5	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.3.6	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.3.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	1.269.497	90%	141.055	10%	1.410.552	100%
22.3.8	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	2.561.900	100%	0	0%	2.561.900	100%
22.3.9	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.3.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.3.11	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette	un	1,00	1.989.240	1.989.240	100%	0	0%	1.989.240	100%
22.4	SEGUNDO NIVEL									
22.4.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.4.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.4.3	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.4.4	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.4.5	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.4.6	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.4.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
22.4.8	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	2.305.710	90%	256.190	10%	2.561.900	100%
22.4.9	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.4.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.5	TERCEIRO NIVEL									

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GON
MATERIALIZO A PRESE
ACESSEI E CONFIR
ELETRÔN
SET 2025
AU1040DD00009564

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

22.5.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.5.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	18.445.680	90%	2.049.520	10%	20.495.200	100%
22.5.3	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.5.4	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.5.5	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.5.6	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.5.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	1.269.497	90%	141.055	10%	1.410.552	100%
22.5.8	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	2.305.710	90%	256.190	10%	2.561.900	100%
22.5.9	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.5.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.6	QUARTO NÍVEL									
22.6.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.6.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.6.3	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.6.4	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.6.5	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.6.6	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.6.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	1.269.497	90%	141.055	10%	1.410.552	100%
22.6.8	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	2.305.710	90%	256.190	10%	2.561.900	100%
22.6.9	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.6.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.7	QUINTO NÍVEL									
22.7.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.7.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.7.3	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.7.4	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.7.5	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.7.6	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.7.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
22.7.8	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	2.561.900	100%	0	0%	2.561.900	100%
22.7.9	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.7.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.7.11	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	3.978.480	100%	0	0%	3.978.480	100%
22.8	SEXTO NÍVEL									
22.8.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.8.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.8.3	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.8.4	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.8.5	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.8.6	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.8.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	1.410.552	100%	0	0%	1.410.552	100%
22.8.8	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	2.561.900	100%	0	0%	2.561.900	100%
22.8.9	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.8.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.8.11	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	3.978.480	100%	0	0%	3.978.480	100%
22.9	BLOCO B									
22.9.1	TÉRREO									
22.9.2	Bacia sanitária com válvula de descarga antivandalismo e [illegible]	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.9.3	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.495.592	90%	277.288	10%	2.772.880	100%
22.9.4	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.9.5	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.9.6	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.9.7	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.9.8	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	105.490	70%	45.210	30%	150.700	100%
22.9.9	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	443.058	70%	189.882	30%	632.940	100%
22.9.10	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.9.11	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.9.12	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	1.793.330	70%	768.570	30%	2.561.900	100%
22.9.13	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.9.14	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.9.15	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette	un	1,00	1.989.240	1.392.468	70%	596.772	30%	1.989.240	100%
22.10	PRIMEIRO NÍVEL									
22.10.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	20.887.020	90%	2.320.780	10%	23.207.800	100%
22.10.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.10.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.10.4	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.10.5	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.10.6	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.10.7	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	105.490	70%	45.210	30%	150.700	100%
22.10.8	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	443.058	70%	189.882	30%	632.940	100%
22.10.9	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.10.10	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.10.11	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	1.793.330	70%	768.570	30%	2.561.900	100%
22.10.12	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.10.13	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.10.14	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	1.989.240	50%	1.989.240	50%	3.978.480	100%
22.11	SEGUNDO NÍVEL									
22.11.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	6,00	12.658.800	11.392.920	90%	1.265.880	10%	12.658.800	100%
22.11.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.11.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	6,00	12.297.120	12.297.120	100%	0	0%	12.297.120	100%
22.11.4	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.11.5	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	3,00	6.691.080	6.691.080	100%	0	0%	6.691.080	100%
22.11.6	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	105.490	70%	45.210	30%	150.700	100%
22.11.7	Dispensador de sabão líquido	un	3,00	271.260	189.882	70%	81.378	30%	271.260	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES
MATERIALIZOU A PRESENTE
ACESSEI E CONFERI
ELETRÔNICO

10 SET 2025

AU1040DD0886965

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

22.11.8	Dispensador de papel higiênico	un	6,00	542.520	379.764	70%	162.756	30%	542.520	100%
22.11.9	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940.368	658.258	70%	282.110	30%	940.368	100%
22.11.10	Cabide metálico cromado	un	16,00	1.639.616	1.147.731	70%	491.885	30%	1.639.616	100%
22.11.11	Secador de mãos elétrico	un	4,00	1.205.600	0	0%	1.205.600	100%	1.205.600	100%
22.11.12	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette	un	1,00	1.989.240	1.392.468	70%	596.772	30%	1.989.240	100%
22.12	TERCEIRO NÍVEL									
22.12.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	20.887.020	90%	2.320.780	10%	23.207.800	100%
22.12.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.12.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.12.4	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.12.5	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.12.6	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.12.7	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	135.630	90%	15.070	10%	150.700	100%
22.12.8	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	443.058	70%	189.882	30%	632.940	100%
22.12.9	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.12.10	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.12.11	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	1.793.330	70%	768.570	30%	2.561.900	100%
22.12.12	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.12.13	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.12.14	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	2.784.936	70%	1.193.544	30%	3.978.480	100%
22.13	QUARTO NÍVEL									
22.13.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	20.887.020	90%	2.320.780	10%	23.207.800	100%
22.13.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.13.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.13.4	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.13.5	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.13.6	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.13.7	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	150.700	100%	0	0%	150.700	100%
22.13.8	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.13.9	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.13.10	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.13.11	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	1.793.330	70%	768.570	30%	2.561.900	100%
22.13.12	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.13.13	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.13.14	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	2.784.936	70%	1.193.544	30%	3.978.480	100%
22.14	QUINTO NÍVEL									
22.14.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	20.887.020	90%	2.320.780	10%	23.207.800	100%
22.14.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.14.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.14.4	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.14.5	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.14.6	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.14.7	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	150.700	100%	0	0%	150.700	100%
22.14.8	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	443.058	70%	189.882	30%	632.940	100%
22.14.9	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.14.10	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.14.11	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	1.793.330	70%	768.570	30%	2.561.900	100%
22.14.12	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.14.13	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.14.14	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	2.784.936	70%	1.193.544	30%	3.978.480	100%
22.15	SEXTO NÍVEL									
22.15.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	20.887.020	90%	2.320.780	10%	23.207.800	100%
22.15.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.15.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.15.4	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.15.5	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.15.6	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.15.7	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	150.700	100%	0	0%	150.700	100%
22.15.8	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	443.058	70%	189.882	30%	632.940	100%
22.15.9	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.15.10	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.15.11	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	1.793.330	70%	768.570	30%	2.561.900	100%
22.15.12	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.15.13	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.15.14	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	2.784.936	70%	1.193.544	30%	3.978.480	100%
22.16	SÉTIMO NÍVEL									
22.16.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	20.887.020	90%	2.320.780	10%	23.207.800	100%
22.16.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.16.3	Lavatório com pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.16.4	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.16.5	Saboneteira de embutir de louça	un	1,00	150.700	150.700	100%	0	0%	150.700	100%
22.16.6	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	443.058	70%	189.882	30%	632.940	100%
22.16.7	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.16.8	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	6,00	1.410.552	987.386	70%	423.166	30%	1.410.552	100%
22.16.9	Cabide metálico cromado	un	25,00	2.561.900	1.793.330	70%	768.570	30%	2.561.900	100%
22.16.10	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.16.11	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.16.12	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	2.784.936	70%	1.193.544	30%	3.978.480	100%
	BLOCO C									
22.17	TÉRREO									
22.17.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	8,00	16.878.400	15.190.560	90%	1.687.840	10%	16.878.400	100%
22.17.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "prismatic", sifão cromado e ralo	un	8,00	16.396.160	16.396.160	100%	0	0%	16.396.160	100%
22.17.3	Lavatório sem pedestal e torneira "prismatic"	un	1,00	1.024.760	922.284	90%	102.476	10%	1.024.760	100%
22.17.4	Mictório sifonado com torneira "prismatic"	un	4,00	8.921.440	6.245.008	70%	2.676.432	30%	8.921.440	100%
22.17.5	Dispensador de sabão líquido	un	5,00	452.100	316.470	70%	135.630	30%	452.100	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE G
MATERIALIZO A PRESENTE
ACESSE E CONFIRA
ELETRÔNICO
AU104
3886966
NTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

22.17.6	Dispensador de papel higiênico	un	8,00	723.360	506.352	70%	217.008	30%	723.360	100%
22.17.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940.368	658.258	70%	282.110	30%	940.368	100%
22.17.8	Cabide metálico cromado	un	19,00	1.947.044	1.362.931	70%	584.113	30%	1.947.044	100%
22.17.9	Secador de mãos elétrico	un	5,00	1.507.000	0	0%	1.507.000	100%	1.507.000	100%
22.17.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.17.11	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette	un	1,00	1.989.240	1.392.468	70%	596.772	30%	1.989.240	100%
22.18	PRIMEIRO NÍVEL										
22.18.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	8,00	16.878.400	15.190.560	90%	1.687.840	10%	16.878.400	100%
22.18.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural; torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	8,00	16.396.160	16.396.160	100%	0	0%	16.396.160	100%
22.18.3	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	922.284	90%	102.476	10%	1.024.760	100%
22.18.4	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	4,00	8.921.440	8.921.440	100%	0	0%	8.921.440	100%
22.18.5	Dispensador de sabão líquido	un	5,00	452.100	316.470	70%	135.630	30%	452.100	100%
22.18.6	Dispensador de papel higiênico	un	8,00	723.360	506.352	70%	217.008	30%	723.360	100%
22.18.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940.368	658.258	70%	282.110	30%	940.368	100%
22.18.8	Cabide metálico cromado	un	19,00	1.947.044	1.362.931	70%	584.113	30%	1.947.044	100%
22.18.9	Secador de mãos elétrico	un	5,00	1.507.000	0	0%	1.507.000	100%	1.507.000	100%
22.18.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.18.11	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette	un	1,00	1.989.240	1.392.468	70%	596.772	30%	1.989.240	100%
22.19	SEGUNDO NÍVEL										
22.19.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	8,00	16.878.400	15.190.560	90%	1.687.840	10%	16.878.400	100%
22.19.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural; torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	8,00	16.396.160	16.396.160	100%	0	0%	16.396.160	100%
22.19.3	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	922.284	90%	102.476	10%	1.024.760	100%
22.19.4	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	4,00	8.921.440	8.921.440	100%	0	0%	8.921.440	100%
22.19.5	Dispensador de sabão líquido	un	5,00	452.100	316.470	70%	135.630	30%	452.100	100%
22.19.6	Dispensador de papel higiênico	un	8,00	723.360	506.352	70%	217.008	30%	723.360	100%
22.19.7	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940.368	658.258	70%	282.110	30%	940.368	100%
22.19.8	Cabide metálico cromado	un	19,00	1.947.044	1.362.931	70%	584.113	30%	1.947.044	100%
22.19.9	Secador de mãos elétrico	un	5,00	1.507.000	0	0%	1.507.000	100%	1.507.000	100%
22.19.10	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.19.11	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette	un	1,00	1.989.240	1.392.468	70%	596.772	30%	1.989.240	100%
	BLOCO D										
22.20	TÉRREO										
22.20.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	9,00	18.988.200	17.089.380	90%	1.898.820	10%	18.988.200	100%
22.20.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural; torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	9,00	18.445.680	18.445.680	100%	0	0%	18.445.680	100%
22.20.3	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.20.4	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	3,00	6.691.080	6.691.080	100%	0	0%	6.691.080	100%
22.20.5	Dispensador de sabão líquido	un	3,00	271.260	271.260	100%	0	0%	271.260	100%
[illegible]	[illegible]	un	9,00	813.780	813.780	100%	0	0%	813.780	100%
[illegible]	[illegible] para mangueira de 1/2"	un	2,00	470.184	329.129	70%	141.055	30%	470.184	100%
[illegible]	[illegible]	un	14,00	1.434.664	1.291.198	90%	143.466	10%	1.434.664	100%
[illegible]	[illegible]	un	4,00	1.205.600	0	0%	1.205.600	100%	1.205.600	100%
[illegible]	[illegible] para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.21	PRIMEIRO NÍVEL										
22.21.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.21.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.21.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural; torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.21.4	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	922.284	90%	102.476	10%	1.024.760	100%
22.21.5	Lavatório com pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.21.6	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.21.7	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.21.8	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.21.9	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940.368	658.258	70%	282.110	30%	940.368	100%
22.21.10	Cabide metálico cromado	un	24,00	2.459.424	2.213.482	90%	245.942	10%	2.459.424	100%
22.21.11	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.21.12	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.21.13	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	3.580.632	90%	397.848	10%	3.978.480	100%
22.22	SEGUNDO NÍVEL										
22.22.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.22.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.22.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural; torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.22.4	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.22.5	Lavatório com pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.22.6	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.22.7	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.22.8	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	696.234	70%	298.386	30%	994.620	100%
22.22.9	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940.368	940.368	100%	0	0%	940.368	100%
22.22.10	Cabide metálico cromado	un	24,00	2.459.424	2.459.424	100%	0	0%	2.459.424	100%
22.22.11	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.22.12	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%
22.22.13	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978.480	3.580.632	90%	397.848	10%	3.978.480	100%
22.23	TERCEIRO NÍVEL										
22.23.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207.800	23.207.800	100%	0	0%	23.207.800	100%
22.23.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772.880	2.772.880	100%	0	0%	2.772.880	100%
22.23.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural; torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
22.23.4	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024.760	1.024.760	100%	0	0%	1.024.760	100%
22.23.5	Lavatório com pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
22.23.6	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	5,00	11.151.800	11.151.800	100%	0	0%	11.151.800	100%
22.23.7	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632.940	632.940	100%	0	0%	632.940	100%
22.23.8	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994.620	994.620	100%	0	0%	994.620	100%
22.23.9	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940.368	658.258	70%	282.110	30%	940.368	100%
22.23.10	Cabide metálico cromado	un	24,00	2.459.424	2.459.424	100%	0	0%	2.459.424	100%
22.23.11	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109.800	0	0%	2.109.800	100%	2.109.800	100%
22.23.12	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361.680	0	0%	361.680	100%	361.680	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAR
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSEI E CONFIRO EM MEIO ELETRÔNICO
8 SET 2025
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

22.23.13	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978,480	3.580,632	90%	397,848	10%	3.978,480	100%
22.24	QUARTO NÍVEL									
22.24.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	11,00	23.207,800	23.207,800	100%	0	0%	23.207,800	100%
22.24.2	Bacia Turca de Louça com válvula hydra	un	1,00	2.772,880	2.772,880	100%	0	0%	2.772,880	100%
22.24.3	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	10,00	20.495,200	20.495,200	100%	0	0%	20.495,200	100%
22.24.4	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024,760	1.024,760	100%	0	0%	1.024,760	100%
22.24.5	Lavatório com pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.145,320	1.145,320	100%	0	0%	1.145,320	100%
22.24.6	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	5,00	11.151,800	11.151,800	100%	0	0%	11.151,800	100%
22.24.7	Dispensador de sabão líquido	un	7,00	632,940	632,940	100%	0	0%	632,940	100%
22.24.8	Dispensador de papel higiênico	un	11,00	994,620	994,620	100%	0	0%	994,620	100%
22.24.9	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	4,00	940,368	658,258	70%	282,110	30%	940,368	100%
22.24.10	Cabide metálico cromado	un	24,00	2.459,424	2.459,424	100%	0	0%	2.459,424	100%
22.24.11	Secador de mãos elétrico	un	7,00	2.109,800	0	0%	2.109,800	100%	2.109,800	100%
22.24.12	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361,680	0	0%	361,680	100%	361,680	100%
22.24.13	Pia de aço inoxidável com torneira de bico móvel em Copa/Kitchenette e sala de Amamentação	un	2,00	3.978,480	3.580,632	90%	397,848	10%	3.978,480	100%
	BLOCO E									
22.25	TERREO									
	SANITÁRIOS									
22.25.1	Vaso sanitário com válvula de descarga antivandalismo e tampa acolchoada	un	5,00	10.549,000	9.494,100	90%	1.054,900	10%	10.549,000	100%
22.25.2	Cuba de louça embutida em bancada de granito natural, torneira "presmatic", sifão cromado e ralo	un	4,00	8.198,080	7.378,272	90%	819,808	10%	8.198,080	100%
22.25.3	Lavatório sem pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.024,760	922,284	90%	102,476	10%	1.024,760	100%
22.25.4	Lavatório com pedestal e torneira "presmatic"	un	1,00	1.145,320	1.030,788	90%	114,532	10%	1.145,320	100%
22.25.5	Mictório sifonado com torneira "presmatic"	un	1,00	2.230,360	2.230,360	100%	0	0%	2.230,360	100%
22.25.6	Dispensador de sabão líquido	un	4,00	361,680	253,176	70%	108,504	30%	361,680	100%
22.25.7	Dispensador de papel higiênico	un	7,00	632,940	443,058	70%	189,882	30%	632,940	100%
22.25.8	Torneira cromada com bico para mangueira de 1/2"	un	3,00	705,276	493,693	70%	211,583	30%	705,276	100%
22.25.9	Cabide metálico cromado	un	12,00	1.229,712	860,798	70%	368,914	30%	1.229,712	100%
22.25.10	Secador de mãos elétrico	un	4,00	1.205,600	843,920	70%	361,680	30%	1.205,600	100%
22.25.11	Apoios metálicos auxiliares para pessoas com deficiência física	un	1,00	361,680	0	0%	361,680	100%	361,680	100%
	COZINHA									
22.25.12	Pia de aço inoxidável com cuba dupla de 50x50 cm, montada sobre bancada revestida igualmente com aço inoxidável	un	6,00	8.318,640	4.991,184	60%	3.327,456	40%	8.318,640	100%
22.25.13	Revestimento de bancada com aço inoxidável na preparação, cozinha e lavagem	m2	20,00	10.850,400	5.425,200	50%	5.425,200	50%	10.850,400	100%
22.25.14	Torneira de bico móvel	un	6,00	3.435,960	2.748,768	80%	687,192	20%	3.435,960	100%
22.25.15	Coifa de exaustão com boca de sucção de 9 m2. Montagem de Coifa, duto de chapas de aço até a saída no terraço	gl	1,00	4.219,600	4.219,600	100%	0	0%	4.219,600	100%
23	**INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL**									
	BLOCO A									
23.1	TERRAÇOS E TELHADOS									
	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas 40x40 em terraços, conforme plantas e especificações técnicas	un	20,00	602,800	602,800	100%	0	0%	602,800	100%
	Calha de chapa galvanizada Nº24 de 50 cm de desenvolvimento; suportes de barras chatas metálicas zincadas	ml	67,04	4.849,405	4.849,405	100%	0	0%	4.849,405	100%
23.2	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.2.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	204,00	46.360,224	46.360,224	100%	0	0%	46.360,224	100%
23.2.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	18,00	4.457,340	4.457,340	100%	0	0%	4.457,340	100%
	Fixação das descidas nas paredes	un	444,00	12.873,780	12.873,780	100%	0	0%	12.873,780	100%
	Pintura das Tubulações	ml	222,00	3.211,674	3.211,674	100%	0	0%	3.211,674	100%
23.3	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.3.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	282,00	64.086,192	64.086,192	100%	0	0%	64.086,192	100%
23.3.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	300,00	74.289,000	74.289,000	100%	0	0%	74.289,000	100%
	Fixação das descidas nas paredes	un	1.164,00	33.750,180	33.750,180	100%	0	0%	33.750,180	100%
	Pintura das Tubulações	ml	582,00	8.419,794	8.419,794	100%	0	0%	8.419,794	100%
	BLOCO B									
23.4	TERRAÇOS E TELHADOS									
23.4.1	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas 40x40 em terraços, conforme plantas e especificações técnicas	un	24,00	723,360	651,024	90%	72,336	10%	723,360	100%
23.4.2	Calha de chapa galvanizada Nº24 de 50cm de desenvolvimento; suportes de barras chatas metálicas zincadas	ml	58,04	4.198,381	3.778,543	90%	419,838	10%	4.198,381	100%
23.5	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.5.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	264,00	59.995,584	59.995,584	100%	0	0%	59.995,584	100%
23.5.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	6,00	1.485,780	1.485,780	100%	0	0%	1.485,780	100%
23.5.3	Fixação das descidas nas paredes	un	540,00	15.657,300	15.657,300	100%	0	0%	15.657,300	100%
23.2.4	Pintura das Tubulações	ml	270,00	3.906,090	2.734,263	70%	1.171,827	30%	3.906,090	100%
23.6	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.6.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	210,00	47.723,760	47.723,760	100%	0	0%	47.723,760	100%
23.6.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	150,00	37.144,500	37.144,500	100%	0	0%	37.144,500	100%
23.6.3	Fixações	un	720,00	20.876,400	20.876,400	100%	0	0%	20.876,400	100%
23.6.4	Pintura das Tubulações	ml	360,00	5.208,120	5.208,120	100%	0	0%	5.208,120	100%
	BLOCO C									
23.7	TERRAÇOS E TELHADOS									
23.7.1	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas 40x40 em terraços, conforme plantas e especificações técnicas	un	24,00	723,360	651,024	90%	72,336	10%	723,360	100%
23.7.2	Calha de chapa galvanizada Nº24 de 50cm de desenvolvimento; suportes de barras chatas metálicas zincadas	ml	34,50	2.495,592	2.246,033	90%	249,559	10%	2.495,592	100%
23.8	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.8.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	30,00	6.817,680	6.817,680	100%	0	0%	6.817,680	100%
23.8.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	6,00	1.485,780	1.485,780	100%	0	0%	1.485,780	100%
23.8.3	Fixação das descidas nas paredes	un	72,00	2.087,640	2.087,640	100%	0	0%	2.087,640	100%
23.8.4	Pintura das Tubulações	ml	36,00	520,812	364,568	70%	156,244	30%	520,812	100%
23.9	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.9.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	108,00	24.543,648	24.543,648	100%	0	0%	24.543,648	100%
23.9.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	84,00	20.800,920	20.800,920	100%	0	0%	20.800,920	100%
23.9.3	Fixações	un	384,00	11.134,080	11.134,080	100%	0	0%	11.134,080	100%
23.9.4	Pintura das Tubulações	ml	192,00	2.777,664	2.777,664	100%	0	0%	2.777,664	100%
	BLOCO D									
23.10	TERRAÇOS E TELHADOS									

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAR
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSEI E CONFIRO A VERACIDADE
ELETRÔNICO COM
10 SET 2025
AU1040DD08869968
12359
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

23.10.1	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas 40x40 em terraços, conforme plantas e especificações técnicas	un	12,00	361.680	325.512	90%	36.168	10%	361.680	100%
23.11	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.11.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	150,00	34.088.400	34.088.400	100%	0	0%	34.088.400	100%
23.11.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	90,00	22.286.700	22.286.700	100%	0	0%	22.286.700	100%
23.11.3	Fixação das descidas nas paredes	un	480,00	13.917.600	13.917.600	100%	0	0%	13.917.600	100%
23.11.4	Pintura das Tubulações	ml	240,00	3.472.080	3.472.080	100%	0	0%	3.472.080	100%
23.12	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.12.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	150,00	34.088.400	34.088.400	100%	0	0%	34.088.400	100%
23.12.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	60,00	14.857.800	14.857.800	100%	0	0%	14.857.800	100%
23.12.3	Fixações	un	420,00	12.177.900	12.177.900	100%	0	0%	12.177.900	100%
23.12.4	Pintura das Tubulações	ml	210,00	3.038.070	3.038.070	100%	0	0%	3.038.070	100%
	BLOCO E									
23.13	TERRAÇOS E TELHADOS									
23.13.1	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas 40x40 em terraços, conforme plantas e especificações técnicas	un	2,00	60.280	60.280	100%	0	0%	60.280	100%
23.13.2	Calha de chapa galvanizada Nº24 de 50cm de desenvolvimento; suportes de barras chatas metálicas zincadas	ml	84,10	6.083.458	6.083.458	100%	0	0%	6.083.458	100%
23.14	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.14.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	30,00	6.817.680	6.817.680	100%	0	0%	6.817.680	100%
23.14.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	18,00	4.457.340	4.457.340	100%	0	0%	4.457.340	100%
23.14.3	Fixação das descidas nas paredes	un	96,00	2.783.520	2.783.520	100%	0	0%	2.783.520	100%
23.14.4	Pintura das Tubulações	ml	48,00	694.416	347.208	50%	347.208	50%	694.416	100%
23.15	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.15.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	36,00	8.181.216	8.181.216	100%	0	0%	8.181.216	100%
23.15.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	18,00	4.457.340	4.457.340	100%	0	0%	4.457.340	100%
23.15.3	Fixações	un	72,00	2.087.640	2.087.640	100%	0	0%	2.087.640	100%
23.15.4	Pintura das Tubulações	ml	36,00	520.812	260.406	50%	260.406	50%	520.812	100%
	BLOCO PRAÇA CÍVICA									
23.16	TERRAÇOS									
23.16.1	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas de ferro fundido 40x60 no piso, conforme plantas e especificações técnicas	un	26,00	783.640	705.276	90%	78.364	10%	783.640	100%
23.17	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.17.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	42,00	9.544.752	9.544.752	100%	0	0%	9.544.752	100%
23.17.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	6,00	1.485.780	1.485.780	100%	0	0%	1.485.780	100%
23.17.3	Fixação das descidas nas paredes	un	96,00	2.783.520	2.783.520	100%	0	0%	2.783.520	100%
23.17.4	Pintura das Tubulações	ml	48,00	694.416	624.974	90%	69.442	10%	694.416	100%
23.18	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.18.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	270,00	61.359.120	61.359.120	100%	0	0%	61.359.120	100%
23.18.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	6,00	1.485.780	1.485.780	100%	0	0%	1.485.780	100%
23.18.3	Fixações	un	540,00	15.657.300	15.657.300	100%	0	0%	15.657.300	100%
23.18.4	Pintura das Tubulações	ml	270,00	3.906.090	3.515.481	90%	390.609	10%	3.906.090	100%
23.18.5	Grelha Corrida c/ Grelha metálica para tráfego pesado	ml	12,00	3.038.112	2.734.301	90%	303.811	10%	3.038.112	100%
	BLOCO CAPITANIA									
23.19	TERRAÇOS E TELHADOS									
23.19.1	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas 40x40 em terraços, conforme plantas e especificações técnicas	un	9,00	271.260	271.260	100%	0	0%	271.260	100%
23.20	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.20.1	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	42,00	10.400.460	10.400.460	100%	0	0%	10.400.460	100%
23.20.2	Fixação das descidas nas paredes	un	84,00	2.435.580	2.435.580	100%	0	0%	2.435.580	100%
23.20.3	Pintura das Tubulações	ml	42,00	607.614	607.614	100%	0	0%	607.614	100%
23.21	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.21.1	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	36,00	8.914.680	8.914.680	100%	0	0%	8.914.680	100%
23.21.2	Fixações	un	72,00	2.087.640	2.087.640	100%	0	0%	2.087.640	100%
23.21.3	Pintura das Tubulações	ml	36,00	520.812	520.812	100%	0	0%	520.812	100%
23.21.4	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios (enterradas)	ml	59,90	13.612.634	13.612.634	100%	0	0%	13.612.634	100%
23.21.5	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios (enterradas)	ml	738,00	182.750.940	182.750.940	100%	0	0%	182.750.940	100%
23.21.6	Grelha Corrida c/ Grelha metálica para tráfego pesado	ml	47,10	11.924.590	11.924.590	100%	0	0%	11.924.590	100%
	BLOCO SUBSOLOS									
23.22	TERRAÇOS E TELHADOS									
23.22.1	Fornecimento e instalação de bocais de chapa com grelhas metálicas 40x40 em terraços, conforme plantas e especificações técnicas	un	4,00	120.560	108.504	90%	12.056	10%	120.560	100%
23.23	TUBULAÇÕES DE DESCIDA									
23.23.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	6,00	1.363.536	1.363.536	100%	0	0%	1.363.536	100%
23.23.2	Fixação das descidas nas paredes	un	12,00	347.940	347.940	100%	0	0%	347.940	100%
23.23.3	Pintura das Tubulações	ml	6,00	86.802	78.122	90%	8.680	10%	86.802	100%
23.24	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.24.1	Tubulação de PVC Ø150 Série R e acessórios	ml	185,00	42.042.360	42.042.360	100%	0	0%	42.042.360	100%
23.24.2	Tubulação de PVC Ø200 Série R e acessórios	ml	300,00	74.289.000	74.289.000	100%	0	0%	74.289.000	100%
23.24.3	Fixações	un	912,00	26.443.440	23.799.096	90%	2.644.344	10%	26.443.440	100%
23.24.4	Pintura das Tubulações	ml	456,00	6.596.952	5.937.257	90%	659.695	10%	6.596.952	100%
	OBRAS EXTERNAS - NIVEL 99,35									
23.25	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.25.1	Filtro para águas residuais C"A" (1,70x1,70)	un	2,00	301.400	0	0%	301.400	100%	301.400	100%
23.25.2	Caixa de passagem de alvenaria de 0.60x1.00m	un	11,00	3.315.400	3.315.400	100%	0	0%	3.315.400	100%
23.25.3	Caixa de passagem de alvenaria de 0.80x0.80m	un	7,00	2.362.976	2.126.678	90%	236.298	10%	2.362.976	100%
23.25.4	Caixa de passagem de alvenaria de 0.40x0.40m	un	46,00	14.973.552	13.476.197	90%	1.497.355	10%	14.973.552	100%
23.25.5	Conexão curva reforçada a 90°, na saída das tubulações de descida para as caixas e bloco de C"A" de 60x60 cm, para embutimento da conexão	un	4,00	723.360	723.360	100%	0	0%	723.360	100%
23.25.6	Grelha Corrida em SS (Nível +95,60) c/ Grelha metálica para tráfego pesado	ml	6,00	1.519.056	1.519.056	100%	0	0%	1.519.056	100%
23.25.7	Canal a céu aberto de C"A" (0,25x1,00)	ml	275,00	59.677.200	59.677.200	100%	0	0%	59.677.200	100%
23.25.8	Tubulação de PVC Ø100 Série R e acessórios (enterradas)	ml	206,30	23.117.978	23.117.978	100%	0	0%	23.117.978	100%
	SISTEMA DE DRENAGEM EM SS - NIVEL +95,60									
23.26	CAIXAS DE PASSAGEM, TUBULAÇÕES E COLETORAS									
23.26.1	Escavação Mecanizada para vala de drenagem	m3	356,28	25.127.547	25.127.547	100%	0	0%	25.127.547	100%
23.26.2	M.O. Aterro e Compactação Manual	m3	101,79	8.774.608	8.774.608	100%	0	0%	8.774.608	100%
23.26.3	Remoção de material excedente	m3	363,91	18.251.285	18.251.285	100%	0	0%	18.251.285	100%
23.26.4	M.O. Colocação de materiais que compõem o dreno	ml	1.272,42	73.787.636	73.787.636	100%	0	0%	73.787.636	100%
23.26.5	Materiais para dreno Areia Lavada	m3	107,55	22.250.796	22.250.796	100%	0	0%	22.250.796	100%
23.26.6	Materiais para dreno Pedra Britada IV	m	137,13	30.733.901	30.733.901	100%	0	0%	30.733.901	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAR
MATERIALIZOU A PRESENTE CÓPIA
ACESSEI E CONFIRMEI
ELETRÔNICO
10 SET
AU1040D0886969
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

23.26.7	Materiais para dreno Pedra Britada V	tn	182,84	48.142.615	48.142.615	100%	0	0%	48.142.615	100%
23.26.8	Materiais Tubo Perfurado I110	ml	696,53	21.833.429	21.833.429	100%	0	0%	21.833.429	100%
23.26.9	Materiais Tubo Perfurado I160	ml	623,89	14.667.030	14.667.030	100%	0	0%	14.667.030	100%
23.26.10	Mac Drain 2L FP (Vertical)	m2	1.210,50	116.430.732	116.430.732	100%	0	0%	116.430.732	100%
23.26.11	Mac Drain TD (M.O. Inclui colocação de tubos)	ml	1.272,42	135.797.752	135.797.752	100%	0	0%	135.797.752	100%
23.26.12	Aluguel de sapo compactador	mes	2,00	1.808.400	1.808.400	100%	0	0%	1.808.400	100%
23.26.13	Aluguel de martelete elétrico	mes	2,00	1.808.400	1.808.400	100%	0	0%	1.808.400	100%
23.26.14	Aluguel de retroescavadeira	mes	2,00	28.934.400	28.934.400	100%	0	0%	28.934.400	100%
23.26.15	Transporte de equipamentos	gl	1,00	5.425.200	5.425.200	100%	0	0%	5.425.200	100%
23.26.16	Caixas de captação	un	10,00	5.425.200	5.425.200	100%	0	0%	5.425.200	100%
23.26.17	Ralo/Sumidouro de captação final	un	1,00	1.145.320	1.145.320	100%	0	0%	1.145.320	100%
23.26.18	Conexão ao ralo/sumidouro	gl	1,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
23.26.19	Bombas	un	1,00	9.042.000	9.042.000	100%	0	0%	9.042.000	100%
24	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**										
24.1	POSTO DE MEDIÇÃO E ENTREGA DE MÉDIA TENSÃO										
24.1.1	Descarregador de sobretensão	un	3,00	2.597.520	2.597.520	100%	0	0%	2.597.520	100%
24.1.2	Seccionador fusível	un	3,00	2.761.920	2.761.920	100%	0	0%	2.761.920	100%
24.1.3	Terminal p/ intempérie p/240mm2 (Mufla)	un	3,00	3.288.000	3.288.000	100%	0	0%	3.288.000	100%
24.1.4	Tubo de Aço Galvanizado Ø3"	ml	8,00	1.753.600	1.753.600	100%	0	0%	1.753.600	100%
24.1.5	Curva de Aço Galvanizado Ø3"	un	1,00	252.080	252.080	100%	0	0%	252.080	100%
24.1.6	Aterramento	gl	1,00	5.480.000	5.480.000	100%	0	0%	5.480.000	100%
24.2	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO										
24.2.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø2 1/2"	m	136,00	25.153.200	25.153.200	100%	0	0%	25.153.200	100%
24.2.2	Curva de Aço Galvanizado Ø2 1/2"	m	6,00	1.249.440	1.249.440	100%	0	0%	1.249.440	100%
24.2.3	Condutor de Cu - Isolação 25 KV - 240 mm	m	150,00	31.893.750	31.893.750	100%	0	0%	31.893.750	100%
24.2.4	Aterramento	gl	1,00	5.480.000	5.480.000	100%	0	0%	5.480.000	100%
24.2.5	Célula interna de entrada 630 A	un	1,00	43.840.000	43.840.000	100%	0	0%	43.840.000	100%
24.2.6	Célula de saída 630 A	un	3,00	159.468.000	159.468.000	100%	0	0%	159.468.000	100%
24.2.7	Condutor de Cu - Isolação 25 KV - 50 mm2	m	180,00	20.911.860	20.911.860	100%	0	0%	20.911.860	100%
24.2.8	Transformador convencional 2000 KVA - 23/0	un	3,00	649.380.000	649.380.000	100%	0	0%	649.380.000	100%
24.2.9	Terminal tipo muffa interna 240 mm2	un	3,00	2.959.200	2.959.200	100%	0	0%	2.959.200	100%
24.2.10	Terminal tipo muffa interna 50 mm3	un	18,00	13.809.618	13.809.618	100%	0	0%	13.809.618	100%
24.2.11	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tu	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.2.12	GG 1 a TTA 1 3x3x240+2x240 mm2	m	15,00	30.742.800	30.742.800	100%	0	0%	30.742.800	100%
24.2.13	GG2 a TTA 2 3x3x240+2x240 mm2	m	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
24.2.14	GG1 a ANDE 3x3x240+2x240 mm2	m	5,00	10.247.600	10.247.600	100%	0	0%	10.247.600	100%
24.2.15	GG2 a ANDE 3x3x240+2x240 mm2	m	8,00	16.396.160	16.396.160	100%	0	0%	16.396.160	100%
24.2.16	ANDE a TGE 01 3x3x240+2x240 mm2	m	10,00	20.495.200	20.495.200	100%	0	0%	20.495.200	100%
24.2.17	ANDE a TGE 02 3x3x240+2x240 mm2	m	12,00	24.594.240	24.594.240	100%	0	0%	24.594.240	100%
	PAINEIS ELETRICOS E ALIMENTADORES										
24.3	PAINEL GERAL NORMAL TR1										
24.3.1	Condutor de Cu. NYY 90° 1x240mm2	ml	225,00	41.922.000	41.922.000	100%	0	0%	41.922.000	100%
24.3.2	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2 e acessórios	gl	1,00	4.384.001	4.384.001	100%	0	0%	4.384.001	100%
24.3.3	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	3,00	23.016.000	23.016.000	100%	0	0%	23.016.000	100%
24.3.4	Barra de Cu. Pintada 100x10mm (DUPLA)	ml	15,00	37.647.600	37.647.600	100%	0	0%	37.647.600	100%
24.3.5	Barra de Cu. Pintada 60x10mm	ml	2,50	1.918.003	1.918.003	100%	0	0%	1.918.003	100%
24.3.6	Barra de Cu. p/terra 40x5mm	ml	3,00	822.000	822.000	100%	0	0%	822.000	100%
24.3.7	Isolador P/barra 100x10mm - B.T.	un	18,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.3.8	Isolador P/barra 60x10mm - B.T.	un	4,00	284.960	284.960	100%	0	0%	284.960	100%
24.3.9	Disjuntor ajustável 3X2500 A. c/bobina de disparo	un	1,00	54.800.000	54.800.000	100%	0	0%	54.800.000	100%
24.3.10	Disjuntor ajustável 3X1000 A.	un	1,00	13.152.000	13.152.000	100%	0	0%	13.152.000	100%
24.3.11	Disjuntor 3X250 A. REG.	un	1,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
24.3.12	Disjuntor 3X160 A. REG.	un	15,00	31.236.000	31.236.000	100%	0	0%	31.236.000	100%
24.3.13	Disjuntor 3X80 A.	un	3,00	3.616.800	3.616.800	100%	0	0%	3.616.800	100%
24.3.14	Disjuntor 3X50 A.	un	2,00	953.520	953.520	100%	0	0%	953.520	100%
24.3.15	Disjuntor 3x40 A.	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.3.16	Disjuntor 3X25 A.	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.3.17	Disjuntor 3X25 A.	un	5,00	1.698.800	1.698.800	100%	0	0%	1.698.800	100%
24.3.18	Terminal de Cu. p/240mm2	un	50,00	2.466.000	2.466.000	100%	0	0%	2.466.000	100%
24.3.19	Terminal de Cu. p/50mm2	un	2,00	23.016	23.016	100%	0	0%	23.016	100%
24.3.20	Multimedidor Digital	un	1,00	4.658.000	4.658.000	100%	0	0%	4.658.000	100%
24.3.21	Transformador de [illegible] 4000:5A	un	4,00	5.699.200	5.699.200	100%	0	0%	5.699.200	100%
24.3.22	Sinalizador [illegible] Vermelha	un	1,00	263.040	131.520	50%	131.520	50%	263.040	100%
24.3.23	Acessórios p/ B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.3.24	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.4	PAINEL Banco de Capacitores 01 - 500 kVAr (200 fixo e 300 automático)										
24.4.1	Condutor NYY XLPE 3x2x185 mm2	m	60,00	9.206.400	8.285.760	90%	920.640	10%	9.206.400	100%
24.4.2	Condutor NYY XLPE 50 mm2	m	20,00	854.880	854.880	100%	0	0%	854.880	100%
24.4.3	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2	gl	20,00	701.440	701.440	100%	0	0%	701.440	100%
24.4.4	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	7.672.000	7.672.000	100%	0	0%	7.672.000	100%
24.4.5	Regulador Varmétrico 12 estágios	un	1,00	3.288.000	3.288.000	100%	0	0%	3.288.000	100%
24.4.6	Barra de Cu. Pintada 60x10mm	m.	4,00	3.068.804	3.068.804	100%	0	0%	3.068.804	100%
24.4.7	Isolador P/barra 2000 A - B.T.	un	10,00	712.400	712.400	100%	0	0%	712.400	100%
24.4.8	Seccionador Fusível Tipo NH 3x800 A	un	1,00	8.658.400	8.658.400	100%	0	0%	8.658.400	100%
24.4.9	Disjuntor 3X40 A.	un	20,00	9.096.800	9.096.800	100%	0	0%	9.096.800	100%
24.4.10	Contator para capacitor 20 kVAr	un	15,00	13.152.000	13.152.000	100%	0	0%	13.152.000	100%
24.4.11	Terminal de Cu. p/185mm2	un	22,00	1.012.704	1.012.704	100%	0	0%	1.012.704	100%
24.4.12	Capacitor 20 kVAr trifasico	un	25,00	18.906.000	18.906.000	100%	0	0%	18.906.000	100%
24.4.13	Lâmpada p/sinalização cor vermelha	un	3,00	789.120	789.120	100%	0	0%	789.120	100%
24.4.14	Cabos para interconexão	gl	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.4.15	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.5	PAINEL GERAL NORMAL TR2										
24.5.1	Condutor de Cu. NYY 90° 1x240mm2	ml	300,00	55.896.000	55.896.000	100%	0	0%	55.896.000	100%
24.5.2	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2 e acessórios	gl	1,00	4.384.001	4.384.001	100%	0	0%	4.384.001	100%
24.5.3	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	2,00	15.344.000	15.344.000	100%	0	0%	15.344.000	100%
24.5.4	Barra de Cu. Pintada 100x10mm (DUPLA)	ml	10,00	25.098.400	25.098.400	100%	0	0%	25.098.400	100%
24.5.5	Barra de Cu. Pintada 60x10mm	ml	2,50	1.918.003	1.918.003	100%	0	0%	1.918.003	100%
24.5.6	Barra de Cu. p/terra 40x5mm	ml	3,00	822.000	822.000	100%	0	0%	822.000	100%
24.5.7	Isolador P/barra 100x10mm - B.T.	un	18,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.5.8	Isolador P/barra 60x10mm - B.T.	un	4,00	284.960	284.960	100%	0	0%	284.960	100%
24.5.9	Disjuntor ajustável 3X2500 A. c/bobina de disparo	un	1,00	35.620.000	35.620.000	100%	0	0%	35.620.000	100%
24.5.10	Disjuntor ajustável 3X1000 A.	un	1,00	13.152.000	13.152.000	100%	0	0%	13.152.000	100%
24.5.11	Disjuntor 3X250 A. REG.	un	2,00	5.480.000	5.480.000	100%	0	0%	5.480.000	100%
24.5.12	Disjuntor 3X160 A. REG.	un	7,00	14.576.800	14.576.800	100%	0	0%	14.576.800	100%
24.5.13	Disjuntor 3X80 A.	un	3,00	3.616.800	3.616.800	100%	0	0%	3.616.800	100%
24.5.14	Disjuntor 3X63 A.	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.5.15	Disjuntor 3X50 A.	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%
24.5.16	Disjuntor 3x40 A.	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.5.17	Disjuntor 3X25 A.	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%

17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES DE CASSIANO
ACESSEI E CONFERI O ORIGINAL
ELETRÔNICO
11 SET 2025
AU1040DD0886970
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

Nº 14.903

71/116

24.5.18	Terminal de Cu. p/240mm2	un	50,00	2.466,000	2.466,000	100%	0	0%	2.466,000	100%
24.5.19	Terminal de Cu. p/50mm2	un	2,00	23,016	23,016	100%	0	0%	23,016	100%
24.5.20	Multimedidor Digital	un	1,00	4.658,000	4.658,000	100%	0	0%	4.658,000	100%
24.5.21	Transformador de corrente 4000/5A	un	4,00	5.699,200	5.699,200	100%	0	0%	5.699,200	100%
24.5.22	Lâmpada p/sinalização cor vermelha	un	1,00	263,040	131,520	50%	131,520	50%	263,040	100%
24.5.23	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.5.24	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.6	PAINEL Banco de Capacitores 02 - 500 kVAr (200 fixo e 300 automático)									
24.6.1	Condutor NYY XLPE 185 mm2	m.	60,00	9.206,400	9.206,400	100%	0	0%	9.206,400	100%
24.6.2	Condutor NYY XLPE 50 mm2	m	20,00	854,880	854,880	100%	0	0%	854,880	100%
24.6.3	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2	gl	20,00	701,440	701,440	100%	0	0%	701,440	100%
24.6.4	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	7.672,000	7.672,000	100%	0	0%	7.672,000	100%
24.6.5	Regulador Varmétrico 12 estágios	un	1,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
24.6.6	Barra de Cu. Pintada 50x10mm	m.	4,00	3.068,804	3.068,804	100%	0	0%	3.068,804	100%
24.6.7	Isolador P/barra 2000 A - B.T.	un	10,00	712,400	712,400	100%	0	0%	712,400	100%
24.6.8	Seccionador Fusível Tipo NH 3x800 A	un	1,00	8.658,400	8.658,400	100%	0	0%	8.658,400	100%
24.6.9	Disjuntor 3X40 A	un	20,00	9.096,800	9.096,800	100%	0	0%	9.096,800	100%
24.6.10	Contator para capacitor 20 kVAr	un	10,00	8.768,000	8.768,000	100%	0	0%	8.768,000	100%
24.6.11	Terminal de Cu. p/185mm2	un	22,00	1.012,704	1.012,704	100%	0	0%	1.012,704	100%
24.6.12	Capacitor 20 kVAr trifásico	un	25,00	18.906,000	18.906,000	100%	0	0%	18.906,000	100%
24.6.13	Transformador de corrente 2000/5A Tipo aberto	un	1,00	1.359,040	1.359,040	100%	0	0%	1.359,040	100%
24.6.14	Lâmpada p/sinalização cor vermelha	un	3,00	789,120	789,120	100%	0	0%	789,120	100%
24.6.15	Cabos para Interconexão	gl	1,00	2.082,400	2.082,400	100%	0	0%	2.082,400	100%
24.6.16	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975,440	975,440	100%	0	0%	975,440	100%
24.7	PAINEL GERAL NORMAL TR3									
24.7.1	Condutor de Cu. NYY 90° 1x240mm2	ml	500,00	93.160,000	93.160,000	100%	0	0%	93.160,000	100%
24.7.2	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2 e acessórios	gl	1,00	4.384,001	4.384,001	100%	0	0%	4.384,001	100%
24.7.3	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	2,00	15.344,000	15.344,000	100%	0	0%	15.344,000	100%
24.7.4	Barra de Cu. Pintada 100x10mm (DUPLA)	ml	10,00	25.098,400	25.098,400	100%	0	0%	25.098,400	100%
24.7.5	Barra de Cu. Pintada 60x10mm	ml	2,50	1.918,003	1.918,003	100%	0	0%	1.918,003	100%
24.7.6	Barra de Cu. p/terra 40x5mm	ml	3,00	822,000	822,000	100%	0	0%	822,000	100%
24.7.7	Isolador P/barra 100x10mm - B.T.	un	18,00	1.578,240	1.578,240	100%	0	0%	1.578,240	100%
24.7.8	Isolador P/barra 60x10mm - B.T.	un	4,00	284,960	284,960	100%	0	0%	284,960	100%
24.7.9	Disjuntor ajustável 3X4000 A. c/bobina de disparo	un	1,00	54.800,000	54.800,000	100%	0	0%	54.800,000	100%
24.7.10	Disjuntor 3X250 A. REG	un	1,00	2.740,000	2.740,000	100%	0	0%	2.740,000	100%
24.7.11	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	2.082,400	2.082,400	100%	0	0%	2.082,400	100%
24.7.12	Disjuntor 3X80 A	un	1,00	1.205,600	1.205,600	100%	0	0%	1.205,600	100%
24.7.13	Disjuntor 3X50 A	un	1,00	476,760	476,760	100%	0	0%	476,760	100%
24.7.14	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	454,840	454,840	100%	0	0%	454,840	100%
24.7.15	Disjuntor 3x32 A	un	1,00	339,760	339,760	100%	0	0%	339,760	100%
24.7.16	Disjuntor 3X25 A	un	1,00	339,760	339,760	100%	0	0%	339,760	100%
24.7.17	Terminal de Cu. p/240mm2	un	50,00	2.466,000	2.466,000	100%	0	0%	2.466,000	100%
24.7.18	Terminal de Cu. p/50mm2	un	2,00	23,016	23,016	100%	0	0%	23,016	100%
24.7.19	Multimedidor Digital	un	1,00	4.658,000	4.658,000	100%	0	0%	4.658,000	100%
	Transformador de corrente 4000/5A	un	4,00	5.699,200	5.699,200	100%	0	0%	5.699,200	100%
	Lâmpada p/sinalização cor vermelha	un	1,00	263,040	131,520	50%	131,520	50%	263,040	100%
	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.8	PAINEL Banco de Capacitores 03- 500 kVAr (200 fixo e 300 automático)									
24.8.1	Condutor NYY XLPE 3x2x185 mm2	m.	60,00	9.206,400	9.206,400	100%	0	0%	9.206,400	100%
24.8.2	Condutor NYY XLPE 50 mm2	m	20,00	854,880	854,880	100%	0	0%	854,880	100%
24.8.3	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2	gl	20,00	701,440	701,440	100%	0	0%	701,440	100%
24.8.4	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	7.672,000	7.672,000	100%	0	0%	7.672,000	100%
24.8.5	Regulador Varmétrico 12 estágios	un	1,00	3.288,000	3.288,000	100%	0	0%	3.288,000	100%
24.8.6	Barra de Cu. Pintada 50x10mm	m.	4,00	3.068,804	3.068,804	100%	0	0%	3.068,804	100%
24.8.7	Isolador P/barra 2000 A - B.T.	un	10,00	712,400	712,400	100%	0	0%	712,400	100%
24.8.8	Seccionador Fusível Tipo NH 3x800 A	un	1,00	8.658,400	8.658,400	100%	0	0%	8.658,400	100%
24.8.9	Disjuntor 3X40 A	un	20,00	9.096,800	9.096,800	100%	0	0%	9.096,800	100%
24.8.10	Contator para capacitor 20 kVAr	un	15,00	13.152,000	13.152,000	100%	0	0%	13.152,000	100%
24.8.11	Terminal de Cu. p/185mm2	un	22,00	1.012,704	1.012,704	100%	0	0%	1.012,704	100%
24.8.12	Capacitor 20 kVAr trifásico	un	25,00	18.906,000	18.906,000	100%	0	0%	18.906,000	100%
24.8.13	Lâmpada p/sinalização cor vermelha	un	3,00	789,120	789,120	100%	0	0%	789,120	100%
24.8.14	Cabos para Interconexão	gl	1,00	2.082,400	2.082,400	100%	0	0%	2.082,400	100%
24.8.15	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975,440	975,440	100%	0	0%	975,440	100%
24.9	PAINEL GERAL DE EMERGÊNCIA TGE 01									
24.9.1	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2 e acessórios	gl	1,00	4.384,001	4.384,001	100%	0	0%	4.384,001	100%
24.9.2	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	7.672,000	7.672,000	100%	0	0%	7.672,000	100%
24.9.3	Barra de Cu. Pintada 100x10mm	ml	3,00	3.764,760	3.764,760	100%	0	0%	3.764,760	100%
24.9.4	Barra de Cu. Pintada 60x10mm	ml	2,50	1.918,003	1.918,003	100%	0	0%	1.918,003	100%
24.9.5	Barra de Cu. p/terra 40x5mm	ml	3,00	822,000	822,000	100%	0	0%	822,000	100%
24.9.6	Isolador P/barra 100x10mm - B.T.	un	18,00	1.578,240	1.578,240	100%	0	0%	1.578,240	100%
24.9.7	Isolador P/barra 60x10mm - B.T.	un	4,00	284,960	284,960	100%	0	0%	284,960	100%
24.9.8	Disjuntor ajustável 3X1000 A. Reg.	un	1,00	13.152,000	13.152,000	100%	0	0%	13.152,000	100%
24.9.9	Disjuntor 3X63 A	un	1,00	514,025	514,025	100%	0	0%	514,025	100%
24.9.10	Disjuntor 3X50 A	un	7,00	3.337,320	3.337,320	100%	0	0%	3.337,320	100%
24.9.11	Disjuntor 3x40 A	un	7,00	3.183,880	3.183,880	100%	0	0%	3.183,880	100%
24.9.12	Disjuntor 3X25 A	un	2,00	679,520	679,520	100%	0	0%	679,520	100%
24.9.13	Disjuntor 3X20 A	un	3,00	1.019,280	1.019,280	100%	0	0%	1.019,280	100%
24.9.14	Disjuntor 3X16 A	un	4,00	1.359,040	1.359,040	100%	0	0%	1.359,040	100%
24.9.15	Multimedidor Digital	un	1,00	4.658,000	4.658,000	100%	0	0%	4.658,000	100%
24.9.16	Transformador de corrente 1000/5A	un	3,00	2.005,680	2.005,680	100%	0	0%	2.005,680	100%
24.9.17	Lâmpada p/sinalização cor vermelha	un	1,00	263,040	131,520	50%	131,520	50%	263,040	100%
24.9.18	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.9.19	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
	EMBASAMENTO									
24.10	PAINEL GERAL DE EMERGÊNCIA TGE 02									
24.10.1	Condutor de Cu. Nu p/terra 50mm2 e acessórios	gl	1,00	4.384,001	4.384,001	100%	0	0%	4.384,001	100%
24.10.2	Painel metálico modular autoportante 2000x900x400mm com ranhuras de ventilação - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	7.672,000	7.672,000	100%	0	0%	7.672,000	100%
24.10.3	Barra de Cu. Pintada 100x10mm	ml	3,00	3.764,760	3.764,760	100%	0	0%	3.764,760	100%
24.10.4	Barra de Cu. Pintada 60x10mm	ml	2,50	1.918,003	1.918,003	100%	0	0%	1.918,003	100%
24.10.5	Barra de Cu. p/terra 40x5mm	ml	3,00	822,000	822,000	100%	0	0%	822,000	100%
24.10.6	Isolador P/barra 100x10mm - B.T.	un	18,00	1.578,240	1.578,240	100%	0	0%	1.578,240	100%
24.10.7	Isolador P/barra 60x10mm - B.T.	un	4,00	284,960	284,960	100%	0	0%	284,960	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAB
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSEI E CONFIRO ELETRÔNICO
AUTO40D0886971
112359
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

24.10.8	Disjuntor ajustável 3X1000 A. Reg	un	1,00	13.152,000	13.152,000	100%	0	0%	13.152,000	100%
24.10.9	Disjuntor ajustável 3X400 A. Reg	un	1,00	5.260,800	5.260,800	100%	0	0%	5.260,800	100%
24.10.10	Disjuntor 3X80 A	un	4,00	4.822,400	4.822,400	100%	0	0%	4.822,400	100%
24.10.11	Disjuntor 3X63 A	un	4,00	2.056,100	2.056,100	100%	0	0%	2.056,100	100%
24.10.12	Disjuntor 3X50 A	un	3,00	1.430,280	1.430,280	100%	0	0%	1.430,280	100%
24.10.13	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	454,840	454,840	100%	0	0%	454,840	100%
24.10.14	Disjuntor 3x32 A	un	4,00	1.359,040	1.359,040	100%	0	0%	1.359,040	100%
24.10.15	Disjuntor 3X25 A	un	3,00	1.019,280	1.019,280	100%	0	0%	1.019,280	100%
24.10.16	Disjuntor 3X16 A	un	2,00	679,520	679,520	100%	0	0%	679,520	100%
24.10.17	Multimedidor Digital	un	1,00	4.658,000	4.658,000	100%	0	0%	4.658,000	100%
24.10.18	Transformador de corrente 1000/5A	un	3,00	2.005,680	2.005,680	100%	0	0%	2.005,680	100%
24.10.19	Lâmpada p/sinalização cor vermelha	un	1,00	263,040	263,040	100%	0	0%	263,040	100%
24.10.20	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.10.21	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.11	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 A (TSA B)										
24.11.1	Painel metálico de embutir 1200x800x250mm 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	4.493,600	4.493,600	100%	0	0%	4.493,600	100%
24.11.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	405,00	12.206,700	12.206,700	100%	0	0%	12.206,700	100%
24.11.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	135,00	2.885,220	2.885,220	100%	0	0%	2.885,220	100%
24.11.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	135,00	1.183,680	1.183,680	100%	0	0%	1.183,680	100%
24.11.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	675,00	5.918,400	5.918,400	100%	0	0%	5.918,400	100%
24.11.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.082,400	2.082,400	100%	0	0%	2.082,400	100%
24.11.7	Disjuntor 3X160 A. REGULÁVEL	un	1,00	476,760	476,760	100%	0	0%	476,760	100%
24.11.8	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	663,080	663,080	100%	0	0%	663,080	100%
24.11.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	10,00	3.397,600	3.397,600	100%	0	0%	3.397,600	100%
24.11.10	Disjuntor 3x10 A	un	6,00	578,688	578,688	100%	0	0%	578,688	100%
24.11.11	Disjuntor 1x20 A	un	59,00	5.690,432	5.690,432	100%	0	0%	5.690,432	100%
24.11.12	Disjuntor 1x10 A	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.11.13	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.12	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 B (TSB B)										
24.12.1	Painel metálico de embutir 1200x800x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	4.493,600	4.493,600	100%	0	0%	4.493,600	100%
24.12.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x70mm2	mi	270,00	15.979,680	15.979,680	100%	0	0%	15.979,680	100%
24.12.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x50mm2	mi	90,00	3.846,960	3.846,960	100%	0	0%	3.846,960	100%
24.12.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	90,00	789,120	789,120	100%	0	0%	789,120	100%
24.12.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	450,00	3.945,600	3.945,600	100%	0	0%	3.945,600	100%
24.12.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.740,000	2.740,000	100%	0	0%	2.740,000	100%
24.12.7	Disjuntor 3X250 A. REGULÁVEL	un	1,00	454,840	454,840	100%	0	0%	454,840	100%
24.12.8	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	761,720	761,720	100%	0	0%	761,720	100%
24.12.9	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	1,00	663,080	663,080	100%	0	0%	663,080	100%
24.12.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	14,00	4.756,640	4.756,640	100%	0	0%	4.756,640	100%
24.12.11	Disjuntor 3X10 A	un	2,00	192,896	192,896	100%	0	0%	192,896	100%
24.12.12	Disjuntor 1x20 A	un	3,00	289,344	289,344	100%	0	0%	289,344	100%
24.12.13	Disjuntor 1x16 A	un	95,00	9.162,560	9.162,560	100%	0	0%	9.162,560	100%
24.12.14	Disjuntor 1x10 A	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.12.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.13	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc										
24.13.1	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 C (TSC B)	un	1,00	4.493,600	4.493,600	100%	0	0%	4.493,600	100%
24.13.2	Painel metálico de embutir 1200x800x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	270,00	8.137,800	8.137,800	100%	0	0%	8.137,800	100%
24.13.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	90,00	1.923,480	1.923,480	100%	0	0%	1.923,480	100%
24.13.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	90,00	789,120	789,120	100%	0	0%	789,120	100%
24.13.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	450,00	3.945,600	3.945,600	100%	0	0%	3.945,600	100%
24.13.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	2.082,400	2.082,400	100%	0	0%	2.082,400	100%
24.13.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	454,840	454,840	100%	0	0%	454,840	100%
24.13.8	Disjuntor 3X160 A. REGULÁVEL	un	1,00	761,720	761,720	100%	0	0%	761,720	100%
24.13.9	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	663,080	663,080	100%	0	0%	663,080	100%
24.13.10	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	10,00	3.397,600	3.397,600	100%	0	0%	3.397,600	100%
24.13.11	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	96,448	96,448	100%	0	0%	96,448	100%
24.13.12	Disjuntor 3X10 A	un	5,00	482,240	482,240	100%	0	0%	482,240	100%
24.13.13	Disjuntor 1x20 A	un	41,00	3.954,368	3.954,368	100%	0	0%	3.954,368	100%
24.13.14	Disjuntor 1x16 A	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.13.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.14	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 D (TSD B)										
24.14.1	Painel metálico de embutir 1200x800x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	4.493,600	4.493,600	100%	0	0%	4.493,600	100%
24.14.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	171,00	5.153,940	5.153,940	100%	0	0%	5.153,940	100%
24.14.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	57,00	1.218,204	1.218,204	100%	0	0%	1.218,204	100%
24.14.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	57,00	499,776	499,776	100%	0	0%	499,776	100%
24.14.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	285,00	2.498,880	2.498,880	100%	0	0%	2.498,880	100%
24.14.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.082,400	2.082,400	100%	0	0%	2.082,400	100%
24.14.7	Disjuntor 3X160 A. REGULÁVEL	un	1,00	514,025	514,025	100%	0	0%	514,025	100%
24.14.8	Disjuntor 3x63 A	un	1,00	761,720	761,720	100%	0	0%	761,720	100%
24.14.9	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	1,00	663,080	663,080	100%	0	0%	663,080	100%
24.14.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	8,00	2.718,080	2.718,080	100%	0	0%	2.718,080	100%
24.14.11	Disjuntor 3X10 A	un	4,00	385,792	385,792	100%	0	0%	385,792	100%
24.14.12	Disjuntor 1x20 A	un	55,00	1.543,168	1.543,168	100%	0	0%	1.543,168	100%
24.14.13	Disjuntor 1x16 A	un	50,00	4.822,400	4.822,400	100%	0	0%	4.822,400	100%
24.14.14	Disjuntor 1x10 A	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.14.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc										
24.15.1	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS2 A (TSA SS)	un	1,00	1.863,200	1.863,200	100%	0	0%	1.863,200	100%
24.15.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	435,00	3.814,080	3.814,080	100%	0	0%	3.814,080	100%
24.15.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	145,00	1.271,360	1.271,360	100%	0	0%	1.271,360	100%
24.15.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	145,00	1.271,360	1.271,360	100%	0	0%	1.271,360	100%
24.15.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	725,00	6.356,800	6.356,800	100%	0	0%	6.356,800	100%
24.15.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	476,760	476,760	100%	0	0%	476,760	100%
24.15.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	339,760	339,760	100%	0	0%	339,760	100%
24.15.8	Disjuntor 3x50 A	un	2,00	1.326,160	1.326,160	100%	0	0%	1.326,160	100%
24.15.9	Disjuntor 3x20 A	un	5,00	1.698,800	1.698,800	100%	0	0%	1.698,800	100%
24.15.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	2,00	192,896	192,896	100%	0	0%	192,896	100%
24.15.11	Disjuntor 3x10 A	un	24,00	2.314,752	2.314,752	100%	0	0%	2.314,752	100%
24.15.12	Disjuntor 1X16 A	un	8,00	2.411,200	2.411,200	100%	0	0%	2.411,200	100%
24.15.13	Disjuntor 1X10 A	gl	1,00	3.836,000	3.836,000	100%	0	0%	3.836,000	100%
24.16	Descarregador p/B.T.										
24.16.1	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	un	1,00	1.863,200	1.863,200	100%	0	0%	1.863,200	100%
24.16.2	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS2 B (TSB SS)	mi	300,00	2.630,400	2.630,400	100%	0	0%	2.630,400	100%
24.16.3	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	100,00	876,800	876,800	100%	0	0%	876,800	100%
24.16.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	100,00	876,800	876,800	100%	0	0%	876,800	100%
24.16.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	500,00	4.384,000	4.384,000	100%	0	0%	4.384,000	100%
24.16.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	339,760	305,784	90%	33,976	10%	339,760	100%

279 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GON
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0888972

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

24.16.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.16.8	EMERGÊNCIA	un	2,00	1.326.160	1.193.544	90%	132.616	10%	1.326.160	100%
24.16.9	Disjuntor 3x35 A	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.16.10	Disjuntor 3x20 A	un	1,00	96.448	86.803	90%	9.645	10%	96.448	100%
24.16.11	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	6,00	578.688	520.819	90%	57.869	10%	578.688	100%
24.16.12	Disjuntor 3x10 A	un	8,00	2.411.200	2.170.080	90%	241.120	10%	2.411.200	100%
24.16.13	Disjuntor 1X16 A	gl	1,00	3.836.000	3.452.400	90%	383.600	10%	3.836.000	100%
24.17	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS2 C (TSC SS)									
24.17.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.17.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	300,00	2.630.400	2.630.400	100%	0	0%	2.630.400	100%
24.17.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	100,00	876.800	876.800	100%	0	0%	876.800	100%
24.17.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	100,00	876.800	876.800	100%	0	0%	876.800	100%
24.17.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	500,00	4.384.000	4.384.000	100%	0	0%	4.384.000	100%
24.17.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.17.7	Disjuntor 3x25 A	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.17.8	Disjuntor 3x20 A	un	2,00	1.326.160	1.193.544	90%	132.616	10%	1.326.160	100%
24.17.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.17.10	Disjuntor 3X10 A	un	2,00	192.896	173.606	90%	19.290	10%	192.896	100%
24.17.11	Disjuntor 1X16 A	un	11,00	1.060.928	954.835	90%	106.093	10%	1.060.928	100%
24.17.12	Disjuntor 1x10 A	un	8,00	2.411.200	2.170.080	90%	241.120	10%	2.411.200	100%
24.17.13	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.452.400	90%	383.600	10%	3.836.000	100%
24.18	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc									
24.18.1	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS2 D (TSD SS)	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.18.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	ml	204,00	1.788.672	1.788.672	100%	0	0%	1.788.672	100%
24.18.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	68,00	596.224	596.224	100%	0	0%	596.224	100%
24.18.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	68,00	596.224	596.224	100%	0	0%	596.224	100%
24.18.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	340,00	2.981.120	2.981.120	100%	0	0%	2.981.120	100%
24.18.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.18.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.18.8	Disjuntor 3x25 A	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.18.9	Disjuntor 3x20 A	un	5,00	1.698.800	1.698.800	100%	0	0%	1.698.800	100%
24.18.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	2,00	192.896	192.896	100%	0	0%	192.896	100%
24.18.11	Disjuntor 3X10 A	un	18,00	1.736.064	1.736.064	100%	0	0%	1.736.064	100%
24.18.12	Disjuntor 1X16 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.18.13	Disjuntor 1X10 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.19	Descarregador p/B.T.									
24.19.1	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.19.2	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 SALA DE CONTROLE (TS SC)	ml	90,00	1.380.960	1.380.960	100%	0	0%	1.380.960	100%
24.19.3	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	ml	30,00	263.040	263.040	100%	0	0%	263.040	100%
24.19.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	ml	30,00	263.040	263.040	100%	0	0%	263.040	100%
24.19.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	150,00	1.315.200	1.315.200	100%	0	0%	1.315.200	100%
24.19.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.19.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.19.8	[illegible]	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.19.9	[illegible]	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.19.10	[illegible]	un	1,00	96.448	96.448	100%	0	0%	96.448	100%
24.19.11	[illegible] 4x25 A	un	32,00	3.086.336	3.086.336	100%	0	0%	3.086.336	100%
24.19.12	Disjuntor 3X10 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.19.13	Disjuntor 1X16 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.20	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 [illegible] ILUMINAÇÃO EXTERNA									
24.20.1	[illegible] metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.20.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	ml	90,00	1.380.960	1.380.960	100%	0	0%	1.380.960	100%
24.20.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	30,00	263.040	263.040	100%	0	0%	263.040	100%
24.20.4	[illegible]	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.20.5	[illegible]	un	22,00	2.121.856	1.909.670	90%	212.186	10%	2.121.856	100%
24.20.6	[illegible]	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.20.7	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.452.400	90%	383.600	10%	3.836.000	100%
24.21	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 DATA CENTER A									
24.21.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.21.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	150,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
24.21.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	50,00	1.507.000	1.507.000	100%	0	0%	1.507.000	100%
24.21.4	NEUTRO	ml	50,00	1.068.600	1.068.600	100%	0	0%	1.068.600	100%
24.21.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.21.6	TERRA	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.21.7	Disjuntor 3X160 A REGULÁVEL	un	3,00	1.542.075	1.542.075	100%	0	0%	1.542.075	100%
24.21.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.21.9	Disjuntor 3X63 A	un	4,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
24.21.10	Disjuntor 1X10 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.22	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 DATA CENTER B			0	0	0%				
24.22.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.22.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	150,00	4.521.000	4.521.000	100%	0	0%	4.521.000	100%
24.22.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	50,00	1.507.000	1.507.000	100%	0	0%	1.507.000	100%
24.22.4	NEUTRO	ml	50,00	1.068.600	1.068.600	100%	0	0%	1.068.600	100%
24.22.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.22.6	TERRA	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.22.7	Disjuntor 3X160 A REGULÁVEL	un	3,00	1.542.075	1.542.075	100%	0	0%	1.542.075	100%
24.22.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.22.9	Disjuntor 3X63 A	un	4,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
24.22.10	Disjuntor 1X10 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.24	Descarregador p/B.T.									
24.24.1	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.24.2	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 DATA CENTER UPS 1	ml	15,00	230.160	230.160	100%	0	0%	230.160	100%
24.24.3	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	ml	5,00	76.720	76.720	100%	0	0%	76.720	100%
24.24.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	ml	5,00	76.720	76.720	100%	0	0%	76.720	100%
24.24.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.24.6	NEUTRO	un	10,00	964.480	964.480	100%	0	0%	964.480	100%
24.24.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	4,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
24.24.8	TERRA	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.25	Disjuntor 3X63 A									
24.25.1	Disjuntor 1x20 A	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA
MATERIALIZO A PRESENTE
ACESSEI E CONFIRMEI
ELETRÔNICO
0 SET 2020
AU10400D0089573
SELO DE AUTENTICIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

24.25.2	Descarregador p/B.T.	mi	15,00	230.160	230.160	100%	0	0%	230.160	100%
24.25.3	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	mi	5,00	76.720	76.720	100%	0	0%	76.720	100%
24.25.4	PAINEL SECCIONAL EMBASAMENTO SS1 DATA CENTER UPS 2	mi	5,00	76.720	76.720	100%	0	0%	76.720	100%
24.25.5	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.25.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	10,00	964.480	964.480	100%	0	0%	964.480	100%
24.25.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	4,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
24.25.8	NEUTRO	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
	BLOCO A									
24.26	PAINEL SECCIONAL TÉRREO A - TSA PB									
24.26.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.26.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	435,00	13.110.900	13.110.900	100%	0	0%	13.110.900	100%
24.26.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	145,00	3.098.940	3.098.940	100%	0	0%	3.098.940	100%
24.26.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	145,00	1.271.360	1.271.360	100%	0	0%	1.271.360	100%
24.26.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	725,00	6.356.800	6.356.800	100%	0	0%	6.356.800	100%
24.26.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.26.7	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%
24.26.8	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.26.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.26.10	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.26.11	Disjuntor 3X10 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.26.12	Disjuntor 1x20 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.26.13	Disjuntor 1x16 A.	un	53,00	5.111.744	5.111.744	100%	0	0%	5.111.744	100%
24.26.14	Disjuntor 1x10 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.26.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.27	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc									
24.27.1	PAINEL SECCIONAL PRIMEIRO ANDAR A - TSA 1P	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.27.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	465,00	14.015.100	14.015.100	100%	0	0%	14.015.100	100%
24.27.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	155,00	3.312.660	3.312.660	100%	0	0%	3.312.660	100%
24.27.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	155,00	1.359.040	1.359.040	100%	0	0%	1.359.040	100%
24.27.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	775,00	11.891.600	11.891.600	100%	0	0%	11.891.600	100%
24.27.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.27.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.27.8	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.27.9	Disjuntor 3x63 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.27.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.27.11	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.27.12	Disjuntor 3X10 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.27.13	Disjuntor 1X20 A.	un	53,00	5.111.744	5.111.744	100%	0	0%	5.111.744	100%
24.27.14	Disjuntor 1x16 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.27.15	Disjuntor 1x10 A.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.28	PAINEL SECCIONAL SEGUNDO ANDAR A - TSA 2P									
24.28.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
	[illegible] 1x35mm2	mi	495,00	14.919.300	14.919.300	100%	0	0%	14.919.300	100%
	[illegible] 1x10mm2	mi	165,00	3.526.380	3.526.380	100%	0	0%	3.526.380	100%
	[illegible] 1x16mm2	mi	165,00	1.446.720	1.446.720	100%	0	0%	1.446.720	100%
	[illegible]	mi	825,00	12.658.800	12.658.800	100%	0	0%	12.658.800	100%
	[illegible]	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
	[illegible]	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.28.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.28.9	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
	[illegible] 10 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
	[illegible] 20 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.28.12	Disjuntor 1x16 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.28.13	Disjuntor 1x10 A.	un	53,00	5.111.744	5.111.744	100%	0	0%	5.111.744	100%
24.28.14	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
	[illegible] terminal olhal, tubular	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
	[illegible] TERCEIRO ANDAR A - TSA 3P									
	[illegible] metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.29.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	525,00	15.823.500	15.823.500	100%	0	0%	15.823.500	100%
24.29.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	175,00	3.740.100	3.740.100	100%	0	0%	3.740.100	100%
24.29.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	175,00	1.534.400	1.534.400	100%	0	0%	1.534.400	100%
24.29.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	mi	875,00	13.426.000	13.426.000	100%	0	0%	13.426.000	100%
24.29.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.29.7	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.29.8	Disjuntor 3x63 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.29.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.29.10	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.29.11	Disjuntor 3X10 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.29.12	Disjuntor 1X20 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.29.13	Disjuntor 1x16 A.	un	53,00	5.111.744	5.111.744	100%	0	0%	5.111.744	100%
24.29.14	Disjuntor 1x10 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.29.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.30	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc									
24.30.1	PAINEL SECCIONAL QUARTO ANDAR A - TSA 4P	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.30.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	555,00	16.727.700	16.727.700	100%	0	0%	16.727.700	100%
24.30.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	185,00	3.953.820	3.953.820	100%	0	0%	3.953.820	100%
24.30.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	185,00	1.622.080	1.622.080	100%	0	0%	1.622.080	100%
24.30.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	925,00	14.193.200	14.193.200	100%	0	0%	14.193.200	100%
24.30.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.30.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.30.8	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.30.9	Disjuntor 3x63 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.30.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.30.11	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.30.12	Disjuntor 3X10 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.30.13	Disjuntor 1X20 A.	un	53,00	5.111.744	5.111.744	100%	0	0%	5.111.744	100%
24.30.14	Disjuntor 1x16 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.30.15	Disjuntor 1x10 A.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.31	PAINEL SECCIONAL QUINTO ANDAR A - TSA 5P									
24.31.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.31.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x50mm2	mi	585,00	25.005.240	25.005.240	100%	0	0%	25.005.240	100%
24.31.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	195,00	5.877.300	5.877.300	100%	0	0%	5.877.300	100%
24.31.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	195,00	1.709.760	1.709.760	100%	0	0%	1.709.760	100%
24.31.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	mi	975,00	14.960.400	14.960.400	100%	0	0%	14.960.400	100%
24.31.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.31.7	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇ
MATERIALIZO A PRESEN
ACESSEI E CONFIRM
ELETRÔNICO
SET 2022
AUTENTICAÇÃO
1359
0086974

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

24.31.8	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.31.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.31.10	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.31.11	Disjuntor 3X10 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.31.12	Disjuntor 1X20 A	un	9,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
24.31.13	Disjuntor 1x16 A	un	51,00	4.918.848	4.918.848	100%	0	0%	4.918.848	100%
24.31.14	Disjuntor 1x10 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.31.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.32	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc									
24.32.1	PAINEL SECCIONAL SEXTO ANDAR A - TSA 6P	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.32.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	615,00	26.287.560	26.287.560	100%	0	0%	26.287.560	100%
24.32.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x50mm2	mi	205,00	6.178.700	6.178.700	100%	0	0%	6.178.700	100%
24.32.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	205,00	1.797.440	1.797.440	100%	0	0%	1.797.440	100%
24.32.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	1.025,00	15.727.600	15.727.600	100%	0	0%	15.727.600	100%
24.32.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.32.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.32.8	Disjuntor 3X160 A. REG.	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.32.9	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.32.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	9,00	3.057.840	3.057.840	100%	0	0%	3.057.840	100%
24.32.11	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.32.12	Disjuntor 3X10 A	un	15,00	1.446.720	1.446.720	100%	0	0%	1.446.720	100%
24.32.13	Disjuntor 1X20 A	un	56,00	5.401.088	5.401.088	100%	0	0%	5.401.088	100%
24.32.14	Disjuntor 1X16 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.32.15	Disjuntor 1x10 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.33	Descarregador p/B.T.									
24.33.1	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.33.2	PAINEL SECCIONAL TERRAÇO A - TSA AZ	mi	645,00	9.896.880	9.896.880	100%	0	0%	9.896.880	100%
24.33.3	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	215,00	1.885.120	1.885.120	100%	0	0%	1.885.120	100%
24.33.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	mi	215,00	1.885.120	1.885.120	100%	0	0%	1.885.120	100%
24.33.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	1.075,00	9.425.600	9.425.600	100%	0	0%	9.425.600	100%
24.33.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.33.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.33.8	EMERGÊNCIA	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.33.9	Disjuntor 3X160 A. REG.	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.33.10	Disjuntor 3x40 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.33.11	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	18,00	1.736.064	1.736.064	100%	0	0%	1.736.064	100%
24.33.12	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.33.13	Disjuntor 3X10 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.34	PAINEL SECCIONAL TERRAÇO A - TSA AZ									
24.34.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.34.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	645,00	5.655.360	5.655.360	100%	0	0%	5.655.360	100%
24.34.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	215,00	1.885.120	1.885.120	100%	0	0%	1.885.120	100%
24.34.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	215,00	1.885.120	1.885.120	100%	0	0%	1.885.120	100%
24.34.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	1.075,00	9.425.600	9.425.600	100%	0	0%	9.425.600	100%
24.34.6	[illegible]	un	2,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.34.7	[illegible]	un	4,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
24.34.8	[illegible]	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.34.9	[illegible]	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.35	PAINEL SECCIONAL TERREO B - TSB PB									
24.35.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.35.2	[illegible] de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	300,00	9.042.000	9.042.000	100%	0	0%	9.042.000	100%
24.35.3	[illegible] de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	100,00	2.137.200	2.137.200	100%	0	0%	2.137.200	100%
24.35.4	[illegible] de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	100,00	876.800	876.800	100%	0	0%	876.800	100%
24.35.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	500,00	4.384.000	4.384.000	100%	0	0%	4.384.000	100%
24.35.6	EMERGENCIALEI [illegible]	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.35.7	[illegible]	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.35.8	[illegible]	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.35.9	[illegible] Diferencial 4x25 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.35.10	[illegible] Diferencial 4x40 A	un	11,00	3.737.360	3.737.360	100%	0	0%	3.737.360	100%
24.35.11	Disjuntor 3X10 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.35.12	Disjuntor 1X20 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.35.13	Disjuntor 1x16 A	un	44,00	4.243.712	4.243.712	100%	0	0%	4.243.712	100%
24.35.14	Disjuntor 1x10 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.35.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.36	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc									
24.36.1	PAINEL SECCIONAL PRIMEIRO ANDAR B - TSB 1P	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.36.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	330,00	9.946.200	9.946.200	100%	0	0%	9.946.200	100%
24.36.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	110,00	2.350.920	2.350.920	100%	0	0%	2.350.920	100%
24.36.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	110,00	964.480	964.480	100%	0	0%	964.480	100%
24.36.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	550,00	4.822.400	4.822.400	100%	0	0%	4.822.400	100%
24.36.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.36.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.36.8	Disjuntor 3X160 A. REG.	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.36.9	Disjuntor 3x25 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.36.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	11,00	3.737.360	3.737.360	100%	0	0%	3.737.360	100%
24.36.11	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.36.12	Disjuntor 3X10 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.36.13	Disjuntor 1X20 A	un	44,00	4.243.712	4.243.712	100%	0	0%	4.243.712	100%
24.36.14	Disjuntor 1x16 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.36.15	Disjuntor 1x10 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.37	Descarregador p/B.T.									
24.37.1	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.37.2	PAINEL SECCIONAL SEGUNDO ANDAR B - TSB 2P	mi	360,00	10.850.400	10.850.400	100%	0	0%	10.850.400	100%
24.37.3	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	120,00	2.564.640	2.564.640	100%	0	0%	2.564.640	100%
24.37.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	120,00	1.052.160	1.052.160	100%	0	0%	1.052.160	100%
24.37.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	600,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
24.37.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.37.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.37.8	EMERGÊNCIA	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.37.9	Disjuntor 3X160 A. REG.	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.37.10	Disjuntor 3x25 A	un	11,00	3.737.360	3.737.360	100%	0	0%	3.737.360	100%
24.37.11	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	4,00	385.792	385.792	100%	0	0%	385.792	100%
24.37.12	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	16,00	1.543.168	1.543.168	100%	0	0%	1.543.168	100%
24.37.13	Disjuntor 3X10 A	un	56,00	5.401.088	5.401.088	100%	0	0%	5.401.088	100%
24.37.14	Disjuntor 1X20 A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.37.15	Disjuntor 1x16 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.38	PAINEL SECCIONAL TERCEIRO ANDAR B - TSB 3P									

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇA
MATERIALIZO A PRESENTE
ACESSE E CONFIRME
ELETRONICAMENTE
SET 2025
AU10400D0866975
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

24.38.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.38.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	390,00	11.754.600	11.754.600	100%	0	0%	11.754.600	100%
24.38.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	130,00	2.778.360	2.778.360	100%	0	0%	2.778.360	100%
24.38.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	ml	130,00	1.139.840	1.139.840	100%	0	0%	1.139.840	100%
24.38.5	EMERGÊNCIA	ml	660,00	9.973.600	9.973.600	100%	0	0%	9.973.600	100%
24.38.6	Disjuntor 3X160 A. REG.	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.38.7	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.38.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.38.9	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.38.10	Disjuntor 3X10 A.	un	7,00	2.378.320	2.378.320	100%	0	0%	2.378.320	100%
24.38.11	Disjuntor 1X20 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.38.12	Disjuntor 1x16 A.	un	9,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
24.38.13	Disjuntor 1x10 A.	un	49,00	4.725.952	4.725.952	100%	0	0%	4.725.952	100%
24.38.14	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.38.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.39	PAINEL SECCIONAL QUARTO ANDAR B - TSB 4P										
24.39.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.39.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	420,00	12.658.800	12.658.800	100%	0	0%	12.658.800	100%
24.39.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	140,00	2.992.080	2.992.080	100%	0	0%	2.992.080	100%
24.39.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	140,00	1.227.520	1.227.520	100%	0	0%	1.227.520	100%
24.39.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	ml	700,00	10.740.800	10.740.800	100%	0	0%	10.740.800	100%
24.39.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.39.7	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.39.8	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.39.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.39.10	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	7,00	2.378.320	2.378.320	100%	0	0%	2.378.320	100%
24.39.11	Disjuntor 3X10 A.	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.39.12	Disjuntor 1X20 A.	un	9,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
24.39.13	Disjuntor 1x16 A.	un	49,00	4.725.952	4.725.952	100%	0	0%	4.725.952	100%
24.39.14	Disjuntor 1x10 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.39.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.40	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc										
24.40.1	PAINEL SECCIONAL QUINTO ANDAR B - TSB 5	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.40.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	ml	450,00	13.563.000	13.563.000	100%	0	0%	13.563.000	100%
24.40.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	150,00	3.205.800	3.205.800	100%	0	0%	3.205.800	100%
24.40.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	150,00	1.315.200	1.315.200	100%	0	0%	1.315.200	100%
24.40.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	750,00	11.508.000	11.508.000	100%	0	0%	11.508.000	100%
24.40.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.40.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%
24.40.8	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.40.9	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.40.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.40.11	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	7,00	675.136	675.136	100%	0	0%	675.136	100%
24.40.12	Disjuntor 3X10 A.	un	9,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
24.40.13	Disjuntor 1X20 A.	un	50,00	4.822.400	4.822.400	100%	0	0%	4.822.400	100%
24.40.14	Disjuntor 1x16 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.40.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.41	PAINEL SECCIONAL SEXTO ANDAR B - TSB 6P										
24.41.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.41.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	480,00	14.467.200	14.467.200	100%	0	0%	14.467.200	100%
24.41.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	160,00	3.419.520	3.419.520	100%	0	0%	3.419.520	100%
24.41.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	160,00	1.402.880	1.402.880	100%	0	0%	1.402.880	100%
24.41.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	ml	800,00	12.275.200	12.275.200	100%	0	0%	12.275.200	100%
24.41.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.41.7	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%
24.41.8	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.41.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.41.10	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.41.11	Disjuntor 3X10 A.	un	7,00	675.136	675.136	100%	0	0%	675.136	100%
24.41.12	Disjuntor 1X20 A.	un	9,00	868.032	868.032	100%	0	0%	868.032	100%
24.41.13	Disjuntor 1x16 A.	un	50,00	4.822.400	4.822.400	100%	0	0%	4.822.400	100%
24.41.14	Disjuntor 1x10 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.41.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.42	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc										
24.42.1	PAINEL SECCIONAL SETIMO ANDAR B - TSB 7P	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.42.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	ml	510,00	15.371.400	15.371.400	100%	0	0%	15.371.400	100%
24.42.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	170,00	3.633.240	3.633.240	100%	0	0%	3.633.240	100%
24.42.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	170,00	1.490.560	1.490.560	100%	0	0%	1.490.560	100%
24.42.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	850,00	13.042.400	13.042.400	100%	0	0%	13.042.400	100%
24.42.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.42.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.42.8	Disjuntor 3X160 A. REG	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.42.9	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	761.720	761.720	100%	0	0%	761.720	100%
24.42.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.42.11	Disjuntor Diferencial 4x63 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.42.12	Disjuntor 3X10 A.	un	14,00	1.350.272	1.350.272	100%	0	0%	1.350.272	100%
24.42.13	Disjuntor 1X20 A.	un	57,00	5.497.536	5.497.536	100%	0	0%	5.497.536	100%
24.42.14	Disjuntor 1x16 A.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.42.15	Disjuntor 1x10 A.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.43	Descarregador p/B.T.										
24.43.1	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	un	2,00	3.726.400	3.726.400	100%	0	0%	3.726.400	100%
24.43.2	PAINEL SECCIONAL TERRAÇO B - TSB AZ	ml	540,00	8.265.760	8.265.760	100%	0	0%	8.265.760	100%
24.43.3	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	ml	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.43.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	ml	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.43.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	900,00	7.891.200	7.891.200	100%	0	0%	7.891.200	100%
24.43.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	1.080,00	23.081.760	23.081.760	100%	0	0%	23.081.760	100%
24.43.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	360,00	3.156.480	3.156.480	100%	0	0%	3.156.480	100%
24.43.8	EMERGÊNCIA	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.43.9	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.43.10	TSAIS	un	2,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.43.11	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	5,00	2.383.800	2.383.800	100%	0	0%	2.383.800	100%
24.43.12	TSAIS	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.43.13	Disjuntor 3X25 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.43.14	Disjuntor 3X16 A	un	19,00	1.832.512	1.832.512	100%	0	0%	1.832.512	100%
24.43.15	Disjuntor 3X80A	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.43.16	Disjuntor 3x50A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
	BLOCO C										
24.44	PAINEL SECCIONAL TERREO C - TSC PB										

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES
AU1040DD0886976

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA Nº 21 Fl. 22 Lv 01

24.44.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.44.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	300,00	4.603.200	4.603.200	100%	0	0%	4.603.200	100%
24.44.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	100,00	876.800	876.800	100%	0	0%	876.800	100%
24.44.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	100,00	876.800	876.800	100%	0	0%	876.800	100%
24.44.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	mi	500,00	7.672.000	7.672.000	100%	0	0%	7.672.000	100%
24.44.6	EMERGÊNCIA	un	1,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
24.44.7	Disjuntor 3x80 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.44.8	Disjuntor 3x32 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.44.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.44.10	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	6,00	2.038.560	2.038.560	100%	0	0%	2.038.560	100%
24.44.11	Disjuntor 3X10 A	un	4,00	385.792	385.792	100%	0	0%	385.792	100%
24.44.12	Disjuntor 1X20 A	un	1,00	96.448	96.448	100%	0	0%	96.448	100%
24.44.13	Disjuntor 1x16 A	un	41,00	3.954.368	3.954.368	100%	0	0%	3.954.368	100%
24.44.14	Disjuntor 1x10 A	un	6,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.44.15	Descarregador p/B.T.	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.45	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc									
24.45.1	PAINEL SECCIONAL PRIMEIRO ANDAR C - TSC 1P	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.45.2	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	330,00	5.063.520	5.063.520	100%	0	0%	5.063.520	100%
24.45.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	mi	110,00	964.480	964.480	100%	0	0%	964.480	100%
24.45.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	110,00	964.480	964.480	100%	0	0%	964.480	100%
24.45.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	550,00	8.439.200	8.439.200	100%	0	0%	8.439.200	100%
24.45.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	1.205.600	1.205.600	100%	0	0%	1.205.600	100%
24.45.7	EMERGÊNCIA	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.45.8	Disjuntor 3X80 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.45.9	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.45.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	7,00	2.378.320	2.378.320	100%	0	0%	2.378.320	100%
24.45.11	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	4,00	385.792	385.792	100%	0	0%	385.792	100%
24.45.12	Disjuntor 3X10 A	un	4,00	385.792	385.792	100%	0	0%	385.792	100%
24.45.13	Disjuntor 1X20 A	un	38,00	3.665.024	3.665.024	100%	0	0%	3.665.024	100%
24.45.14	Disjuntor 1x16 A	un	6,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.45.15	Disjuntor 1x10 A	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.46	Descarregador p/B.T.									
24.46.1	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.46.2	PAINEL SECCIONAL SEGUNDO ANDAR C - TSC 2P	mi	360,00	5.523.840	5.523.840	100%	0	0%	5.523.840	100%
24.46.3	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	mi	120,00	1.052.160	1.052.160	100%	0	0%	1.052.160	100%
24.46.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	mi	120,00	1.052.160	1.052.160	100%	0	0%	1.052.160	100%
24.46.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	600,00	9.206.400	9.206.400	100%	0	0%	9.206.400	100%
24.46.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.46.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2	un	1,00	339.760	305.784	90%	33.976	10%	339.760	100%
24.46.8	EMERGÊNCIA	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.46.9	Disjuntor 3x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.46.10	Disjuntor 3x16 A	un	6,00	2.038.560	1.834.704	90%	203.856	10%	2.038.560	100%
24.46.11	Disjuntor Diferencial 4x[illegible]	un	4,00	385.792	347.213	90%	38.579	10%	385.792	100%
24.46.[illegible]	[illegible]	un	4,00	385.792	347.213	90%	38.579	10%	385.792	100%
24.46.[illegible]	[illegible]	un	36,00	3.472.128	3.124.915	90%	347.213	10%	3.472.128	100%
24.46.[illegible]	[illegible]	un	6,00	2.411.200	2.170.080	90%	241.120	10%	2.411.200	100%
24.46.[illegible]	[illegible]	gl	1,00	3.836.000	3.452.400	90%	383.600	10%	3.836.000	100%
24.47	BLOCO C - PAINEL SECCIONAL TÉRREO C - TSC AZ									
24.47.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	2,00	3.726.400	3.726.400	100%	0	0%	3.726.400	100%
24.47.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	390,00	3.419.520	3.419.520	100%	0	0%	3.419.520	100%
24.47.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	130,00	1.139.840	1.139.840	100%	0	0%	1.139.840	100%
24.47.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	130,00	1.139.840	1.139.840	100%	0	0%	1.139.840	100%
24.47.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	mi	650,00	5.699.200	5.699.200	100%	0	0%	5.699.200	100%
24.47.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2 TSAS	mi	780,00	11.968.320	11.968.320	100%	0	0%	11.968.320	100%
24.47.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 TSAS	mi	260,00	2.279.680	2.279.680	100%	0	0%	2.279.680	100%
24.47.8	Disjuntor [illegible]	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.47.9	Disjuntor [illegible]	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.47.[illegible]	[illegible]	un	4,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
24.47.[illegible]	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.47.[illegible]	[illegible] 3X10 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.47.13	Disjuntor 1X10 A	un	18,00	1.736.064	1.736.064	100%	0	0%	1.736.064	100%
24.47.14	Descarregador p/B.T.	un	6,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.47.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
	BLOCO D									
24.48	PAINEL SECCIONAL TÉRREO D - TSD PB									
24.48.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.48.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	201,00	1.762.368	1.762.368	100%	0	0%	1.762.368	100%
24.48.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	67,00	587.456	587.456	100%	0	0%	587.456	100%
24.48.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	67,00	587.456	587.456	100%	0	0%	587.456	100%
24.48.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	mi	335,00	2.937.280	2.937.280	100%	0	0%	2.937.280	100%
24.48.6	Disjuntor 3x80 A	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.48.7	Disjuntor 3x16 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.48.8	Disjuntor Diferencial 4x[illegible] A	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.48.9	Disjuntor 3X10 A	un	3,00	1.019.280	1.019.280	100%	0	0%	1.019.280	100%
24.48.10	Disjuntor 1X20 A	un	3,00	289.344	289.344	100%	0	0%	289.344	100%
24.48.11	Disjuntor 1x16 A	un	1,00	96.448	96.448	100%	0	0%	96.448	100%
24.48.12	Disjuntor 1x10 A	un	21,00	2.025.408	2.025.408	100%	0	0%	2.025.408	100%
24.48.13	Descarregador p/B.T.	un	6,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.48.14	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.49	PAINEL SECCIONAL PRIMEIRO ANDAR D - TSD 1P									
24.49.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.49.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	mi	231,00	6.962.340	6.962.340	100%	0	0%	6.962.340	100%
24.49.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	mi	77,00	1.645.644	1.645.644	100%	0	0%	1.645.644	100%
24.49.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	mi	77,00	675.136	675.136	100%	0	0%	675.136	100%
24.49.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	mi	385,00	3.375.680	3.375.680	100%	0	0%	3.375.680	100%
24.49.6	Disjuntor 3X160 A REG	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.49.7	Disjuntor 3x60 A	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%
24.49.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.49.9	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.49.10	Disjuntor 3X10 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.49.11	Disjuntor 1X20 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.49.12	Disjuntor 1x16 A	un	11,00	1.060.928	1.060.928	100%	0	0%	1.060.928	100%
24.49.13	Disjuntor 1x10 A	un	54,00	5.208.192	5.208.192	100%	0	0%	5.208.192	100%
24.49.14	Descarregador p/B.T.	un	6,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.49.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.50	PAINEL SECCIONAL SEGUNDO ANDAR D - TSD 2P									

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GOM[illegible]
MATERIALIZO A PRES[illegible]
ACESSEI E CONFI[illegible]
ELETRÔNICO[illegible]
10 SET 2025
AUTENTICAÇÃO
AU[illegible]DD08886977
112359

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRÍCULA Nº 21 Fl. 22 Lv. 01

24.50.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.50.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	261,00	7.866.540	7.866.540	100%	0	0%	7.866.540	100%
24.50.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	87,00	1.859.364	1.859.364	100%	0	0%	1.859.364	100%
24.50.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	87,00	762.816	762.816	100%	0	0%	762.816	100%
24.50.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	ml	435,00	3.814.080	3.814.080	100%	0	0%	3.814.080	100%
24.50.6	Disjuntor 3X160 A REG	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.50.7	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%
24.50.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.50.9	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.50.10	Disjuntor 3X10 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.50.11	Disjuntor 1X20 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.50.12	Disjuntor 1x16 A	un	7,00	675.136	675.136	100%	0	0%	675.136	100%
24.50.13	Disjuntor 1x10 A	un	52,00	5.015.296	5.015.296	100%	0	0%	5.015.296	100%
24.50.14	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.50.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.51	PAINEL SECCIONAL TERCEIRO ANDAR D - TSD 3P										
24.51.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.51.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	261,00	7.866.540	7.866.540	100%	0	0%	7.866.540	100%
24.51.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	87,00	1.859.364	1.859.364	100%	0	0%	1.859.364	100%
24.51.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	87,00	762.816	762.816	100%	0	0%	762.816	100%
24.51.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	ml	435,00	3.814.080	3.814.080	100%	0	0%	3.814.080	100%
24.51.6	Disjuntor 3X160 A REG	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.51.7	Disjuntor 3x50 A	un	1,00	476.760	476.760	100%	0	0%	476.760	100%
24.51.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.51.9	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.51.10	Disjuntor 3X10 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.51.11	Disjuntor 1X20 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.51.12	Disjuntor 1x16 A	un	7,00	675.136	675.136	100%	0	0%	675.136	100%
24.51.13	Disjuntor 1x10 A	un	52,00	5.015.296	5.015.296	100%	0	0%	5.015.296	100%
24.51.14	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.51.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.52	PAINEL SECCIONAL QUARTO ANDAR D - TSD 4P										
24.52.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.52.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x35mm2	ml	291,00	8.770.740	8.770.740	100%	0	0%	8.770.740	100%
24.52.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	97,00	2.073.084	2.073.084	100%	0	0%	2.073.084	100%
24.52.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	97,00	850.496	850.496	100%	0	0%	850.496	100%
24.52.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	ml	485,00	4.252.480	4.252.480	100%	0	0%	4.252.480	100%
24.52.6	Disjuntor 3X160 A REG	un	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.52.7	Disjuntor 3x40 A	un	1,00	454.840	454.840	100%	0	0%	454.840	100%
24.52.8	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.52.9	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.52.10	Disjuntor 3X10 A	un	8,00	2.718.080	2.718.080	100%	0	0%	2.718.080	100%
24.52.11	Disjuntor 1X20 A	un	6,00	578.688	578.688	100%	0	0%	578.688	100%
24.52.12	Disjuntor 1x16 A	un	16,00	1.543.168	1.543.168	100%	0	0%	1.543.168	100%
24.52.13	Disjuntor 1x10 A	un	49,00	4.725.952	4.725.952	100%	0	0%	4.725.952	100%
24.52.14	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.52.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
	[illegible] TERRAÇO D - TSD AZ										
	[illegible] 800x600x250mm - 2 portas. [illegible] RAL7032	un	2,00	3.726.400	3.726.400	100%	0	0%	3.726.400	100%
	[illegible] 1x10mm2	ml	321,00	2.814.528	2.814.528	100%	0	0%	2.814.528	100%
	[illegible] 1x10mm2	ml	107,00	938.176	938.176	100%	0	0%	938.176	100%
24.53.4	[illegible] Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2	ml	107,00	938.176	938.176	100%	0	0%	938.176	100%
24.53.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	ml	535,00	4.690.880	4.690.880	100%	0	0%	4.690.880	100%
24.53.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2 TSAS	ml	642,00	13.720.824	13.720.824	100%	0	0%	13.720.824	100%
24.53.7	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2 TSAS	ml	214,00	3.283.616	3.283.616	100%	0	0%	3.283.616	100%
24.53.8	Disjuntor 3X16A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.53.9	Disjuntor 3X16A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.53.10	Disjuntor 3x80A	un	2,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.53.11	Disjuntor Diferencial [illegible]	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
[illegible]	[illegible] 4X10A [illegible]	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
[illegible]	[illegible] 4X16A [illegible]	un	11,00	1.060.928	1.060.928	100%	0	0%	1.060.928	100%
[illegible]	[illegible] p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
[illegible]	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
	BLOCO E - AUDITÓRIO										
24.54	PAINEL SECCIONAL SS1 Auditório - TSAAPB										
24.54.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.54.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x[illegible]mm2	ml	390,00	3.156.480	3.156.480	100%	0	0%	3.156.480	100%
24.54.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x[illegible]mm2	ml	120,00	1.052.160	1.052.160	100%	0	0%	1.052.160	100%
24.54.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x[illegible]mm2	ml	120,00	1.052.160	1.052.160	100%	0	0%	1.052.160	100%
24.54.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x[illegible]mm2 EMERGÊNCIA	ml	600,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
24.54.6	Duto subterrâneo 6 cargas de 100	ml	120,00	17.097.600	17.097.600	100%	0	0%	17.097.600	100%
24.54.7	Caixa de passagem [illegible]rica 50x50	u	9,00	3.945.600	3.945.600	100%	0	0%	3.945.600	100%
24.54.8	Disjuntor 3x63 A	un	1,00	514.025	514.025	100%	0	0%	514.025	100%
24.54.9	Disjuntor 3x16 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.54.10	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	2,00	1.326.160	1.326.160	100%	0	0%	1.326.160	100%
24.54.11	Disjuntor 3X10 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.54.12	Disjuntor 1X16 A	un	2,00	192.896	192.896	100%	0	0%	192.896	100%
24.54.13	Disjuntor 1x10 A	un	23,00	2.218.304	2.218.304	100%	0	0%	2.218.304	100%
24.54.14	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.54.15	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.55	PAINEL SECCIONAL TÉRREO Auditório - TSAAPA										
24.55.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.55.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x95mm2	ml	525,00	40.853.400	40.853.400	100%	0	0%	40.853.400	100%
24.55.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x70mm2	ml	175,00	10.357.200	10.357.200	100%	0	0%	10.357.200	100%
24.55.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	175,00	3.740.100	3.740.100	100%	0	0%	3.740.100	100%
24.55.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x16mm2 EMERGÊNCIA	ml	525,00	8.055.600	8.055.600	100%	0	0%	8.055.600	100%
24.55.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	ml	350,00	3.068.800	3.068.800	100%	0	0%	3.068.800	100%
24.55.7	Disjuntor 3X250 A REG	un	1,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
24.55.8	Disjuntor 3x25 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.55.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.55.10	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.55.11	Disjuntor 3X10 A	un	12,00	4.077.120	4.077.120	100%	0	0%	4.077.120	100%
24.55.12	Disjuntor 3x32 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.55.13	Disjuntor 1x16 A	un	2,00	192.896	192.896	100%	0	0%	192.896	100%
24.55.14	Disjuntor 1x10 A	un	54,00	5.208.192	5.208.192	100%	0	0%	5.208.192	100%
24.55.15	Disjuntor 1x20 A	un	4,00	385.792	385.792	100%	0	0%	385.792	100%
24.55.16	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAB
10 SET 2025
AU1040DD0886978
AUTENTICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv. 01

24.55.17	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.56	PAINEL SECCIONAL PRIMEIRO ANDAR - TSAA CF									
24.56.1	Painel metálico de embutir 800x600x250mm - 2 portas. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.863.200	1.863.200	100%	0	0%	1.863.200	100%
24.56.2	Condutor de Cu. NYY 90° 1x95mm2	ml	555,00	43.187.880	43.187.880	100%	0	0%	43.187.880	100%
24.56.3	Condutor de Cu. NYY 90° 1x70mm2	ml	185,00	10.949.040	10.949.040	100%	0	0%	10.949.040	100%
24.56.4	Condutor de Cu. NYY 90° 1x25mm2	ml	185,00	3.953.820	3.953.820	100%	0	0%	3.953.820	100%
24.56.5	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	ml	555,00	4.866.240	4.866.240	100%	0	0%	4.866.240	100%
24.56.6	Condutor de Cu. NYY 90° 1x10mm2 EMERGÊNCIA	ml	370,00	3.244.160	3.244.160	100%	0	0%	3.244.160	100%
24.56.7	Disjuntor 3X250 A REG	un	1,00	2.740.000	2.740.000	100%	0	0%	2.740.000	100%
24.56.8	Disjuntor 3x25 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.56.9	Disjuntor Diferencial 4x25 A	un	1,00	663.080	663.080	100%	0	0%	663.080	100%
24.56.10	Disjuntor Diferencial 4x40 A	un	1,00	695.960	695.960	100%	0	0%	695.960	100%
24.56.11	Disjuntor 3X10 A	un	7,00	2.378.320	2.378.320	100%	0	0%	2.378.320	100%
24.56.12	Disjuntor 3X20 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.56.13	Disjuntor 1x16 A	un	2,00	192.896	192.896	100%	0	0%	192.896	100%
24.56.14	Disjuntor 1x10 A	un	50,00	4.822.400	4.822.400	100%	0	0%	4.822.400	100%
24.56.15	Disjuntor 1x20 A	un	3,00	289.344	289.344	100%	0	0%	289.344	100%
24.56.16	Descarregador p/B.T.	un	8,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.56.17	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.57	PAINEL SECCIONAL BOMBAS - TSBOM									
24.57.1	Painel metálico 1200x800x250mm de embutir - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	3.288.000	3.288.000	100%	0	0%	3.288.000	100%
24.57.2	Condutor de Cu. NYY 1x25mm2	ml	120,00	2.564.640	2.564.640	100%	0	0%	2.564.640	100%
24.57.3	Condutor de Cu. NYY 1x10mm2	ml	30,00	263.040	263.040	100%	0	0%	263.040	100%
24.57.4	Condutor de Cu. p/terra 4mm2	m	120,00	328.800	328.800	100%	0	0%	328.800	100%
24.57.5	Disjuntor 3x10 A	un	20,00	6.795.200	6.795.200	100%	0	0%	6.795.200	100%
24.57.6	Protetor de motor 3x16 A.	un	20,00	12.932.820	12.932.820	100%	0	0%	12.932.820	100%
24.57.7	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.58	PAINEL SECCIONAL BOMBAS (Contra incêndio) - TSBI									
24.58.1	Painel metálico 1200x800x250mm de embutir - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	3.288.000	3.288.000	100%	0	0%	3.288.000	100%
24.58.2	Condutor de Cu. NYY 3x1x185mm2	ml	120,00	18.412.800	18.412.800	100%	0	0%	18.412.800	100%
24.58.3	Disjuntor 3x400 A.	un	1,00	5.260.800	5.260.800	100%	0	0%	5.260.800	100%
24.58.4	Disjuntor 3x50 A.	un	2,00	963.520	963.520	100%	0	0%	963.520	100%
24.58.5	Disjuntor 3x160 A.	un	2,00	4.164.800	4.164.800	100%	0	0%	4.164.800	100%
24.58.6	Disjuntor 3x10 A.	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.58.7	Protetor de motor 3x25 A.	un	2,00	1.413.842	1.413.842	100%	0	0%	1.413.842	100%
24.58.8	Acessórios, barras de cobre, terminal olhal, tubular, parafusos, etc	gl	1,00	3.836.000	3.836.000	100%	0	0%	3.836.000	100%
24.59	PAINEL SECCIONAL Elevador - T.S. As Bloco A									
24.59.1	Painel metálico de sobrepor 800x600x300mm - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
24.59.2	Condutor de Cu. NYY 1x25mm2	M	1.290,00	27.569.880	27.569.880	100%	0	0%	27.569.880	100%
24.59.3	Condutor de Cu. NYY 1x16mm2	m	215,00	3.296.960	3.296.960	100%	0	0%	3.296.960	100%
24.59.4	Condutor de Cu. p/terra 10mm2	m	215,00	1.885.120	1.885.120	100%	0	0%	1.885.120	100%
24.59.5	Disjuntor 3x80 A	m	2,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.59.6	Disjuntor 3x50 A	m	4,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
24.59.7	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.60	PAINEL SECCIONAL Elevador - T.S. As Bloco B									
[illegible]	[illegible] Elevador 800x600x300mm - 1 porta. [illegible] RAL7032	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
[illegible]	[illegible]	M	1.060,00	23.081.760	23.081.760	100%	0	0%	23.081.760	100%
[illegible]	[illegible]	m	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
[illegible]	[illegible]	m	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.60.5	Disjuntor 3x80 A	un	2,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.60.6	Disjuntor 3x50 A	un	4,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
24.60.7	[illegible]	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
[illegible]	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.61	PAINEL SECCIONAL Elevador - T.S. As Bloco C									
24.61.1	Painel metálico de sobrepor 800x600x300mm - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
24.61.2	Condutor de Cu. NYY 1x25mm2	M	1.060,00	23.081.760	23.081.760	100%	0	0%	23.081.760	100%
24.61.3	Condutor de Cu. NYY 1x16mm2	m	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.61.4	Condutor de Cu. p/terra 10mm2	m	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.61.5	Disjuntor 3x80 A	un	4,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
24.61.6	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.62	PAINEL SECCIONAL Elevador - T.S. As Bloco D									
24.62.1	Painel metálico de sobrepor 800x600x300mm - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	1.096.000	1.096.000	100%	0	0%	1.096.000	100%
24.62.2	Condutor de Cu. NYY 1x25mm2	M	642,00	13.720.824	13.720.824	100%	0	0%	13.720.824	100%
24.62.3	Condutor de Cu. NYY 1x16mm2	m	107,00	938.176	938.176	100%	0	0%	938.176	100%
24.62.4	Condutor de Cu. p/terra 10mm2	m	107,00	938.176	938.176	100%	0	0%	938.176	100%
24.62.5	Disjuntor 3x80 A	un	2,00	2.411.200	2.411.200	100%	0	0%	2.411.200	100%
24.62.6	Disjuntor 3x50 A	un	4,00	1.907.040	1.907.040	100%	0	0%	1.907.040	100%
24.62.7	Disjuntor 3x20 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.62.8	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.63	PAINEL SECCIONAL PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS - TS Pres BLOCO A									
24.63.1	Painel metálico 600x600x150mm de embutir - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	712.400	712.400	100%	0	0%	712.400	100%
24.63.2	Condutor de Cu. NYY 1x25mm2	m	645,00	13.784.940	13.784.940	100%	0	0%	13.784.940	100%
24.63.3	Condutor de Cu. NYY 1x16mm2	m	215,00	3.296.960	3.296.960	100%	0	0%	3.296.960	100%
24.63.4	Condutor de Cu NYY 1x10 mm2	m	215,00	1.885.120	1.885.120	100%	0	0%	1.885.120	100%
24.63.5	Disjuntor 3x32 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.63.6	Disjuntor 3x20 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.63.7	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.64	PAINEL SECCIONAL PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS - TS Pres BLOCO B									
24.64.1	Painel metálico 600x600x150mm de embutir - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	712.400	712.400	100%	0	0%	712.400	100%
24.64.2	Condutor de Cu. NYY 1x25mm2	m	540,00	11.540.880	11.540.880	100%	0	0%	11.540.880	100%
24.64.3	Condutor de Cu. NYY 1x16mm2	m	180,00	2.761.920	2.761.920	100%	0	0%	2.761.920	100%
24.64.4	Condutor de Cu NYY 1x10 mm2	m	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%
24.64.5	Disjuntor 3x32 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.64.6	Disjuntor 3x20 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.64.7	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.65	PAINEL SECCIONAL PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS - TS Pres BLOCO C									
24.65.1	Painel metálico 600x600x150mm de embutir - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL7032	un	1,00	712.400	712.400	100%	0	0%	712.400	100%
24.65.2	Condutor de Cu. NYY 1x25mm2	m	540,00	11.540.880	11.540.880	100%	0	0%	11.540.880	100%
24.65.3	Condutor de Cu. NYY 1x16mm2	m	180,00	2.761.920	2.761.920	100%	0	0%	2.761.920	100%
24.65.4	Condutor de Cu NYY 1x10 mm2	m	180,00	1.578.240	1.578.240	100%	0	0%	1.578.240	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KARSAKA
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA DIGITAL
ACESSEI E CONFERI O ORIGINAL
ELETRÔNICO
S.Paulo 10 OUT 2025
AU1040DD0086979
VÁLIDO PARA AUTENTICAÇÃO
112359

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Lorene Fernández Dall Negro Ferrari
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL DO IDIOMA ESPANHOL
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL MATRICULA N° 21 Fl. 22 Lv 01

24.65.5	Disjuntor 3x32 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.65.6	Disjuntor 3x20 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.65.7	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.66	PAINEL SECCIONAL PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS TS Pres BLOCO D									
24.66.1	Painel metálico 600x600x150mm de embutir - 1 porta. Pintura epóxi eletrostática RAL 7032	un	1,00	712.400	712.400	100%	0	0%	712.400	100%
24.66.2	Condutor de Cu, NYY 1x25mm2	m	321,00	6.860.412	6.860.412	100%	0	0%	6.860.412	100%
24.66.3	Condutor de Cu, NYY 1x16mm2	m	107,00	1.641.808	1.641.808	100%	0	0%	1.641.808	100%
24.66.4	Condutor de Cu NYY 1x10 mm2	m	107,00	938.176	938.176	100%	0	0%	938.176	100%
24.66.5	Disjuntor 3x32 A	un	1,00	339.760	339.760	100%	0	0%	339.760	100%
24.66.6	Disjuntor 3x20 A	un	2,00	679.520	679.520	100%	0	0%	679.520	100%
24.66.7	Acessórios (terminal tubular, etc)	gl	1,00	975.440	975.440	100%	0	0%	975.440	100%
24.67	SISTEMA DE ATERRAMENTO									
24.67.1	Condutor de cobre nu 95mm2	m	900,00	53.758.800	53.758.800	100%	0	0%	53.758.800	100%
24.67.2	Condutor de cobre nu 50mm2	m	150,00	5.589.600	5.589.600	100%	0	0%	5.589.600	100%
24.67.3	Haste de aterramento "copperweld" Ø3/4" x 2m. Alta camada	un	60,00	19.333.440	19.333.440	100%	0	0%	19.333.440	100%
24.67.4	Solda exotérmica	un	100,00	23.016.000	23.016.000	100%	0	0%	23.016.000	100%
24.67.5	Barra equipotencial	un	5,00	1.918.000	1.342.600	70%	575.400	30%	1.918.000	100%
24.67.6	Via de Faiscas / Centelhador	un	3,00	2.071.440	0	0%	2.071.440	100%	2.071.440	100%
24.67.7	Para-raios PDC com dispositivo de ionização	un	3,00	41.100.000	41.100.000	100%	0	0%	41.100.000	100%
24.67.8	Caixa de passagem de alvenaria 4x40x60cm	un	4,00	1.534.400	1.534.400	100%	0	0%	1.534.400	100%
24.67.9	Torre para suportes de para-raios	un	3,00	7.398.000	7.398.000	100%	0	0%	7.398.000	100%
24.67.10	Acessórios para montagem de condutores de descida	gl	1,00	2.082.400	2.082.400	100%	0	0%	2.082.400	100%
24.68	ILUMINAÇÃO, TOMADAS, ALIMENTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO - EMBASAMENTO SS2 BLOCO A TSA SS									
24.68.1	Caixa de interruptor retangular de plástico	un	46,00	191.590	191.590	100%	0	0%	191.590	100%
24.68.2	Caixa de conexão octogonal de plástico	un	103,00	361.221	361.221	100%	0	0%	361.221	100%
24.68.3	Caixa de passagem quadrangular 20x20cm de plástico	un	5,00	438.400	438.400	100%	0	0%	438.400	100%
24.68.4	Luminária LED de embutir circular 12 W	un	80,00	10.960.000	5.480.000	50%	5.480.000	50%	10.960.000	100%
24.68.5	Luminária LED de Sobrepor 7W	un	26,00	6.725.056	3.362.528	50%	3.362.528	50%	6.725.056	100%
24.68.6	Luminária autônoma 60 W	un	1,00	197.280	98.640	50%	98.640	50%	197.280	100%
24.68.7	Interruptor de 1P - 10A	un	2,00	30.688	15.344	50%	15.344	50%	30.688	100%
24.68.8	Interruptor de 2P - 10A	un	15,00	345.240	172.620	50%	172.620	50%	345.240	100%
24.68.9	Tomada padrão - 10A	un	12,00	184.128	165.715	90%	18.413	10%	184.128	100%
24.68.10	Tomada estabilizada - 10A	un	11,00	241.120	217.008	90%	24.112	10%	241.120	100%
24.68.11	Eletroduto de PVC Ø3/4"	ml	100,00	657.600	657.600	100%	0	0%	657.600	100%
24.68.12	Conduite corrugado antichama Ø3/4"	ml	800,00	1.928.800	1.928.800	100%	0	0%	1.928.800	100%
24.68.13	Cabo multifilar NYA 2mm2	ml	2.400,00	4.207.200	4.207.200	100%	0	0%	4.207.200	100%
24.68.14	Eletrocalha 2I 400 mm	ml	40,00	5.699.200	5.699.200	100%	0	0%	5.699.200	100%
24.68.15	Acessórios	Gl	1,00	246.600	246.600	100%	0	0%	246.600	100%
24.69	ILUMINAÇÃO, TOMADAS, ALIMENTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO - EMBASAMENTO SS2 BLOCO B TSB SS									
24.69.1	Luminária LED de Sobrepor 7W	un	10,00	2.586.560	1.293.280	50%	1.293.280	50%	2.586.560	100%
24.69.2	Luminária autônoma 60 W	un	1,00	197.280	98.640	50%	98.640	50%	197.280	100%
24.69.3	Luminária LED estanque/blindada 32 W	un	89,00	19.313.712	19.313.712	100%	0	0%	19.313.712	100%
24.69.4	Interruptor de 1P - 10A	un	2,00	30.688	15.344	50%	15.344	50%	30.688	100%
24.69.5	Interruptor de 2P - 10A	un	15,00	345.240	172.620	50%	172.620	50%	345.240	100%
24.69.6	Tomada padrão - 10A	un	2,00	30.688	27.619	90%	3.069	10%	30.688	100%
24.69.7	Tomada estabilizada - 10A	un	5,00	109.600	98.640	90%	10.960	10%	109.600	100%
24.69.8	Eletroduto de PVC Ø3/4"	ml	1.000,00	6.576.000	6.576.000	100%	0	0%	6.576.000	100%
24.69.9	Conduite corrugado antichama Ø3/4"	ml	766,67	1.848.433	1.848.433	100%	0	0%	1.848.433	100%
24.69.10	Cabo multifilar NYA 2mm2	ml	2.300,00	4.031.900	4.031.900	100%	0	0%	4.031.900	100%
24.69.11	Eletrocalha 2I 400 mm	ml	30,00	4.274.400	4.274.400	100%	0	0%	4.274.400	100%
24.69.12	Acessórios	Gl	1,00	246.600	246.600	100%	0	0%	246.600	100%
24.70	ILUMINAÇÃO, TOMADAS, ALIMENTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO - EMBASAMENTO SS2 BLOCO C TSC SS									
24.70.1	Caixa de interruptor retangular de plástico	un	16,50	68.723	68.723	100%	0	0%	68.723	100%
24.70.2	Caixa de conexão octogonal de plástico	un	66,00	231.462	231.462	100%	0	0%	231.462	100%
24.70.3	Caixa de passagem quadrangular 20x20cm de plástico	un	2,00	175.360	175.360	100%	0	0%	175.360	100%
24.70.4	Luminária LED de embutir circular 12 W	un	30,00	4.110.000	3.699.000	90%	411.000	10%	4.110.000	100%
24.70.5	Luminária LED de Sobrepor 7W	un	13,00	3.362.528	3.026.275	90%	336.253	10%	3.362.528	100%
24.70.6	Luminária autônoma 60 W	un	1,00	197.280	177.552	90%	19.728	10%	197.280	100%
24.70.7	Interruptor de 1P - 10A	un	5,00	76.720	38.360	50%	38.360	50%	76.720	100%
24.70.8	Interruptor de 2P - 10A	un	15,00	345.240	172.620	50%	172.620	50%	345.240	100%
24.70.9	Tomada padrão - 10A	un	4,00	61.376	55.238	90%	6.138	10%	61.376	100%
24.70.10	Tomada estabilizada - 10A	un	7,00	153.440	138.096	90%	15.344	10%	153.440	100%
24.70.11	Eletroduto de PVC Ø3/4"	ml	275,00	1.808.400	1.808.400	100%	0	0%	1.808.400	100%
24.70.12	Conduite corrugado antichama Ø3/4"	ml	50,00	120.550	120.550	100%	0	0%	120.550	100%
24.70.13	Cabo multifilar NYA 2mm2	ml	550,00	964.150	964.150	100%	0	0%	964.150	100%
24.70.14	Eletrocalha 2I 400 mm	ml	40,00	5.699.200	5.699.200	100%	0	0%	5.699.200	100%
24.70.15	Acessórios	Gl	1,00	246.600	246.600	100%	0	0%	246.600	100%
24.71	ILUMINAÇÃO, TOMADAS, ALIMENTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO - EMBASAMENTO SS2 BLOCO D TSD SS									
24.71.1	Caixa de interruptor retangular de plástico	un	22,00	91.630	91.630	100%	0	0%	91.630	100%
24.71.2	Caixa de conexão octogonal de plástico	un	128,00	448.896	448.896	100%	0	0%	448.896	100%
24.71.3	Caixa de passagem quadrangular 20x20cm de plástico	un	4,00	350.720	350.720	100%	0	0%	350.720	100%
24.71.4	Luminária LED de embutir circular 12 W	un	50,00	6.850.000	6.165.000	90%	685.000	10%	6.850.000	100%
24.71.5	Luminária LED de Sobrepor 7W	un	26,00	6.725.056	6.052.550	90%	672.506	10%	6.725.056	100%
24.71.6	Luminária autônoma 60 W	un	1,00	197.280	177.552	90%	19.728	10%	197.280	100%
24.71.7	Luminária LED estanque/blindada 32 W	un	51,00	11.067.408	11.067.408	100%	0	0%	11.067.408	100%
24.71.8	Interruptor de 1P - 10A	un	4,00	61.376	30.688	50%	30.688	50%	61.376	100%
24.71.9	Interruptor de 2P - 10A	un	15,00	345.240	172.620	50%	172.620	50%	345.240	100%
24.71.10	Tomada padrão - 10A	un	12,00	184.128	165.715	90%	18.413	10%	184.128	100%
24.71.11	Tomada estabilizada - 10A	un	10,00	219.200	197.280	90%	21.920	10%	219.200	100%
24.71.12	Eletroduto de PVC Ø3/4"	ml	450,00	2.959.200	2.959.200	100%	0	0%	2.959.200	100%
24.71.13	Conduite corrugado antichama Ø3/4"	ml	563,33	1.358.197	1.358.197	100%	0	0%	1.358.197	100%
24.71.14	Cabo multifilar NYA 2mm2	ml	1.690,00	2.962.570	2.962.570	100%	0	0%	2.962.570	100%
24.71.15	Eletrocalha 2I 400 mm	ml	40,00	5.699.200	5.699.200	100%	0	0%	5.699.200	100%
24.71.16	Acessórios	Gl	1,00	246.600	246.600	100%	0	0%	246.600	100%
24.72	ILUMINAÇÃO, TOMADAS, ALIMENTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO - EMBASAMENTO SS1 BLOCO A TSA B									
24.72.1	Caixa de interruptor retangular de plástico	un	140,00	583.100	583.100	100%	0	0%	583.100	100%
24.72.2	Caixa de conexão octogonal de plástico	un	280,00	981.960	981.960	100%	0	0%	981.960	100%
24.72.3	Caixa de passagem quadrangular 20x20cm de plástico	un	2,00	175.360	175.360	100%	0	0%	175.360	100%
24.72.4	Luminária LED de embutir 38 W	un	145,00	49.741.960	49.741.960	100%	0	0%	49.741.960	100%
24.72.5	Luminária LED de embutir circular 12 W	un	88,00	12.056.000	12.056.000	100%	0	0%	12.056.000	100%
24.72.6	Luminária LED de Sobrepor 7W	un	11,00	2.845.216	2.845.216	100%	0	0%	2.845.216	100%
24.72.7	Luminária autônoma 60 W	un	1,00	197.280	197.280	100%	0	0%	197.280	100%
24.72.8	Luminária LED estanque/blindada 32 W	un	6,00	1.302.048	1.302.048	100%	0	0%	1.302.048	100%
24.72.9	Secador de mãos	un	6,00	2.367.360	1.657.152	70%	710.208	30%	2.367.360	100%
24.72.10	Interruptor de 1P - 10A	un	4,00	61.376	61.376	100%	0	0%	61.376	100%

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAR
MATERIALIZO A PRESENTE CÓPIA
ACESSEI E CONFIRMEI A VERACIDADE
ELETRÔNICO CONFERIDO
10 SET 2025
SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
112359
AUTENTICADO ELETRONICAMENTE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
112359
AUTENTICADO ELETRONICAMENTE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE