

À

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2023

Horário e Data: às 09:00, do dia 01 de Dezembro de 2023

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO:

*CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL.*

CADERNO:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



PROCURAÇÃO


OUTORGANTE: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ Nº. 13.676.569/0001-13 – Matriz, sediada na Rua Comandante Atlas Catanhede, nº 30, Da Paz, Manaus/AM, e CNPJ Nº. 13.676.569/0002-02 – Filial, Sediada na Rua Tupã, nº 187, Campo Grande/ MS, neste ato representada por sua Proprietária Sr^a, Marcia Furtunato Correia, Empresaria, Brasileira, Solteira, inscrita no R.G Nº 11741180 SSP/AC, e no CPF Nº: 023.655.722-00 – Residente e domiciliada no Município de Manaus/AM

OUTORGADO(S): JOÃO SETSUO WATANABE, Brasileiro, Engenheiro Civil, Casado, Nascido em Simões – SP, em 23 de julho de 1957, inscrito RG nº 8354013 – SSP/SP e CPF nº 996.468.038-49, residente Rua da Divisão, Bairro Jardim Parati, Campo Grande/MS, e **HÉLIO LOPES DA SILVA BARROZO**, Brasileiro, inscrito no R.G nº 93358 SSP/AC, e no CPF nº 096.001.162-53, Residente domiciliada no Município de Manaus/AM.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE nomeia e Constitui como Seu(s) Procuradore(s), a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes, para o fim Especial de Promover a Participação da OUTORGANTE em Licitações Públicas, tomar quaisquer decisões durante todas as fases das licitações, inclusive apresentar e assinar proposta e declarações em nome da Empresa OUTORGANTE, prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, entregar Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, formular verbalmente novas proposta de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor Recurso administrativo, manifesta imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recurso administrativo, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, inclusive assinar contratos de fornecimento e demais compromissos, requerer, alegar, substabelecer esta procuração, declarar e assinar tudo mas que preciso for e praticar, enfim, todos os demais atos administrativos, necessários e inerentes à finalidade e cumprimento deste mandato.

Esta procuração é válida por tempo Indeterminado.

Campo Grande/MS, em 11 de Maio de 2022.



Marcia Furtunato Correia

CPF N.º 023.655.722-00

PREDIAL CONS

CNPJ: 13.676.

PROPR

CARTÓRIO

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA AUT. FIA Nº 121 DE

[901ENPW1]-MARCIA FURTUNATO CORREIA

CAMPO GRANDE - MS, 11/05/2022 EMOL 8,00 + FUNJECC10% 0,80 + ISS5% 0,30 + FUNADEP6% 0,36 + FUNDEPGE4% 0,24 + FEADMP10% 0,80 + SELO 150 = R\$9,60 SELO Nº AGL87374-520-NOR

ESCREVENTE - THIAGO NUNES PIMENTA

7º TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS
FÁBIO ZONTA PEREIRA - Tabelião

SELO DE AUTENTICAÇÃO DO TABELIONATO DE NOTAS

CARTÓRIO ZONTA

Rua Rui Barbosa, 2797 - Centro - Campo Grande - MS

cartoriozonta.com.br

AUTENTICAÇÃO DIGITAL

EM 26/04/2023, CONFORME ART. 22 DO PROVIMENTO Nº 100/CNJ, PROCEDEU-SE À DESMATERIALIZAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO ORIGINAL A VALIDADE DESTA AUTENTICAÇÃO ÀS CENAD É DE 06(CINCO) ANOS. DOU FE SELO DIGITAL: A1F38870-888-NOR. CONSULTE: WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE
EMOL R\$ 4,87 + FUNJECC10% R\$ 0,32 + ISS5% R\$ 0,18 + FUNADEP6% R\$ 0,19 + FUNDEPGE4% R\$ 0,13 + FEADMP10% 0,32 + SELO R\$1,60 = R\$6,79

ESCREVENTE - THIAGO NUNES PIMENTA





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

13200817389

Código da Natureza
Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200283760

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

MANAUS
Local

3 Novembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/062.153-5	AME2200283760	01/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	04/11/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

[Assinatura manuscrita]

043



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA

MARCIA FURTUNATO CORREIA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/05/1992, reside e domiciliada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Comandante Atlas Catanhede, nº 30, Bairro da Paz, CEP: 69.049-010; inscrita no CPF sob o nº 023.655.722-00 e portadora do RG nº 1174118-0, expedida pela SSP/AC.

Única sócia da empresa que gira sob o nome empresarial de **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede em Manaus, Amazonas à Rua Comandante Atlas Catanhede, Nº 30, CJ Santos Dumont, Bairro da paz, CEP: 69.049-010 com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200817389, inscrita no CNPJ: 13.676.569/0001-13, **RESOLVE** consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa com a sede na Cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, na Rua Comandante Atlas Catanhede, nº 30, CJ Santos Dumont, Bairro da Paz, CEP: 69.049-010.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAL

A sociedade mantém sua filial na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul na rua Tupa, nº 187, Bairro: Vila Piratininga, CEP: 79081-140 Registrada na junta comercial MS sob nº 54920057432 e CNPJ 13.676.569/0002-02 com a com a mesma denominação social da sede matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS OBJETIVOS SOCIAIS

O objeto social da sociedade limitada unipessoal é:

- 47.44-0-99 Comércio Varejista de construção em geral
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

41.20-4-00 - Construção de edifícios

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CLÁUSULA QUARTA - TEMPO E DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 12/05/2011.

CLÁUSULA QUINTA – ABERTURAS DE FILIAIS

A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$3.000.000,00 (Três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (Três milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, fica assim distribuído:

Única Sócia	%	Quotas	Valor R\$
MARCIA FURTUNATO CORREIA	100	3.000.000	3.000.000,00
TOTAL	100	3.000.000	3.000.000,00

CLAÚSULA SÉTIMA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO

Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

CLÁUSULA OITAVA – DO ENQUADRAMENTO

O signatário do presente ato declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA NONA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe a **MARCIA FURTUNATO CORREIA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE

A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FALECIMENTO

Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O FORO

Fica eleito o foro da Comarca Manaus Estado do Amazonas, para dirimir qualquer dúvida no presente contrato social.

E por estar assim justos e contratado assina o presente Contrato, em via única.

Manaus, 31 de outubro de 2022

MARCIA FURTUNATO CORREIA
Sócia/Administradora

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 007.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/062.153-5	AME2200283760	01/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	04/11/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 13.676.569/0001-13 e protocolado sob o número 22/062.153-5 em 01/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1243833, em 04/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	04/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	04/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 04/11/2022, às 09:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/062.153-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. sexta-feira, 04 de novembro de 2022

010



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1243833 em 04/11/2022 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 220621535 - 01/11/2022. Autenticação: E7544BF7F12F256619EF7143AD0EE1E6ED18DD5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/062.153-5 e o código de segurança QoNF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
MARCIA FURTUNATO CORREIA

3 DATA LOCAL E UR DE NASCIMENTO
26/03/1992, RIO BRANCO, AC

1ª HABILITAÇÃO
15/10/2012

4a DATA EMISSÃO
13/09/2022

4b VAL. VALIDADE
06/09/2032

ACV
D

4c LUGAR DE EMISSÃO / OUTRO ENDEREÇO / UR
11741180 SSP AC

4d CPF
023.655.722-00

5 Nº REGISTRO
05618580307

6 CATEG. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILILHO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



8 FRAÇÃO
PEDRO DA SILVA CORREIA

MARIA APARECIDA FURTUNATO CORREIA

9

ACV			
A		06/09/2032	
A1			
B		06/09/2032	
B1			
C			
C1			

10

B			
B1			
BE			
C3			
C3B			
DM			
DTB			

11

12 OBSERVAÇÕES

13

LOCAL
MANAUS, AM

ASSINADO DIGITALMENTE
70162011964

ASSINADO DIGITALMENTE
70162011964

AMAZONAS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA056185803<077<<<<<<<<<<
9205266F3209D88BRA<<<<<<<<<<D
MARCIA<<FURTUNATO<CORREIA<<<<

10

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E A LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

A Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus - AM, inscrita no CNPJ n.º **13.676.569/0001-13**, neste ato representado por sua sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF: 023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, **DECLARA** que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no edital acima referenciado, às disposições técnicas e à minuta contratual, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas nesta licitação;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/serviço, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte deste instrumento, e pelo preço e condições constantes da proposta aceita;

c) Está ciente das condições da licitação, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos e propostas que apresentar, e que fornecerá, se necessário, informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;

d) Sendo vencedora na presente licitação, utilizará na execução da obra/serviço, somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento necessário a sua execução no instante em que forem solicitados, de acordo com a orientação da fiscalização da ALEMS, sem nenhum ônus adicional;

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, máquinas indicadas no Memorial Descritivo/Termo de Referência como necessárias à execução dos serviços, bem como estarão disponíveis a proporção da solicitação da fiscalização, declarando igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessário e essencial ao fiel cumprimento do objeto desta licitação;

f) Executará o serviço de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

h) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei n. 6.514/77;



i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica de participar da presente licitação e contratar com a ALEMS;

j) Responderá pela responsabilidade técnica, na execução do serviço objeto da presente licitação, caso seja vencedora, o profissional:

JOÃO SETSUO WATANABE, Engenheiro Civil, CREA: 109.719 / SP, visto CREA MS: 21.604

k) Que, o Responsável Técnico nosso quadro de funcionários, portador do Registro no CREA nº **109.719/SP**; visto CREA/MS nº **21.604**, conhece as normas vigentes no Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras - Edificações da AGESUL, as quais deverão ser obedecidas.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.



MARCIA FURTUNATO CORREIA
PROPRIETARIA
CPF: 023.655.722-00

013



Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30, Bairro da Paz, CEP 69049-010 • CNPJ 13-676-569/0001-13



predialconstrucoes@hotmail.com



+55 92 9 9612.7737

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023

ANEXO XI

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA**

A Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus - AM, inscrita no CNPJ n.º **13.676.569/0001-13**, na qualidade de participante do pleito licitatório do **Edital de Concorrência nº 001/2023**, processo nº **064/2023**, referente Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de engenharia, visando a execução da obra de construção do refeitório da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, incluindo todo material e mão de obra necessários para a execução dos serviços, representada pelo sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF: 023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC, **DECLARA** que não possui no seu quadro societário ou dirigente, qualquer servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.

Por expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de Direito.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.



MARCIA FORTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00



1014



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023

ANEXO XII

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus - AM, inscrita no CNPJ n.º **13.676.569/0001-13**, neste ato representado por sua sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF: 023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC, DECLARA que não possui sócio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condição de cônjuge, companheiro(a) ou parente até 3º grau de servidor da ALEMS, em consonância com o inciso V, do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.813/2003.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.


MARCIA FORTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00


N
015



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023

ANEXO III

A Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus - AM, inscrita no CNPJ n.º **13.676.569/0001-13**, neste ato representado por sua sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF: 023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC, e seu Responsável Técnico **JOÃO SETSUO WATANABE**, Engenheiro Civil, CREA: 109.719/SP:

Declaramos, para fins de participação na presente licitação, que optamos pela não realização de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do objeto da licitação, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, não podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.



JOÃO SETSUO WATANABE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 109719/D-SP



MARCIA FORTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1000522/2023

Emissão: 31/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z1wCW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 13.676.569/0001-13

Registro: 0049465430

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 12/04/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

2.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da eng. civil)

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações)

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações)

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (construção civil).

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, PAZ, MANAUS, AM, 69049010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/02/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000008604DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: **JOAO SETSUO WATANABE**

Registro: 0101502702

CPF: 996.468.038-49

Data Início: 28/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/09/2025





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1000522/2023

Emissão: 31/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z1wCW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCIA FORTUNATO CORREIA

CPF: 023.655.722-00

Função: SOCIA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO SETSUO WATANABE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO SETSUO WATANABE**

Registro: **109719AC**

RNP: **0101502702**

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: **AC20220075868**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/08/2022

Baixada em: 16/05/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **EMOT CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC**

CPF/CNPJ: **03.616.827/0001-12**

Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: 2473

Complemento:

Bairro: BOSQUE

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900607

Contrato: AC-2020-CO-007

Celebrado em: 13/10/2020

Valor do contrato: R\$ 5.746.975,53

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: 2473

Complemento: COMPLEXO SESC BOSQUE

Bairro: BOSQUE

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900607

Data de início: 13/10/2020

Previsão de término: 26/11/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC

CPF/CNPJ: 03.616.827/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1219,88 metro quadrado;**

Observações

ART REF. A Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção do bloco de odontologia e de auditório na Unidade Sesc Bosque. 1.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.540,00 1.2 ARQUITETO/ENGENHEIRO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.323,00 1.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.132,00 1.4 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - 1.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.620,00 1.6 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.240,00 1.7 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m² 15,00 1.8 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. m² 21,00 1.9 MÓDULO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL - 2 UNIDADES mês 24,00 1.10 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 9,00 1.11 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 15,00 1.12 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 12,00 1.13 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 12,00 1.14 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00 1.15 TAXAS E LICENÇAS UN 1,00 1.16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M 232,00 1.17 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE. Cópia da SINAPI (95135) 10/2017 M/MES 232,00 2 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO - Ref. SINAPI (73992/001) 11/2018 m² 1.346,76 2.2 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 480,00 2.3 COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m³ 480,00 2.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² - 2.5 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UN 3,00 2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - (RAMPA DO PORTÃO DOS FUNDOS) m² 69,86 2.7 PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO - Ref. SINAPI (85186) - 05/2018 UN 17,00 2.8 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018 UN 17,00 2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 6,00 2.10 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 215,69 2.11 ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE - (ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO) m³ 1.534,12 2.12 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG m³ 2.099,76 2.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). - (ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO) M³XKM 10.498,80 2.14 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (FUNDAÇÕES DO PRÉDIO DEMOLIDO) m³ 23,70 2.15 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - (FUNDAÇÕES DO PRÉDIO DEMOLIDO) m³ 79,70 2.16 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM - (FUNDAÇÕES DO PRÉDIO DEMOLIDO) m³ 23,70 2.17 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CABO OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - Ref. SINAPI (73960/001) 07/2016 UN 1,00 2.18 ELABORAÇÃO DE PCMAT-PCMSO-LTCAT un 1,00 3 INFRAESTRUTURA 3.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS E FUSTE - 3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO NAS SAPATAS/VIGAS BALDRAMES m³ 3,58 3.1.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS/SAPATAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m² 302,81 3.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 323,90 3.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 753,50 3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 131,10 3.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 896,70 3.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 401,80 3.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 61,70 3.1.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. m² 42,15 3.1.10 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 42,15 3.1.11 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - (REATERRO DAS FUNDACOES) m³ 2.099,76 3.1.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - (REATERRO DAS FUNDACOES) M3XKM 10.498,80 3.1.13 COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) - (REATERRO DAS FUNDACOES) m³ 2.099,76 3.2 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU ARGERS. AF_08/2017 m² 4,63 3.2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 41,12 3.2.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 m² 484,70 3.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 530,50 3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,30 3.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 316,20 3.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 99,20 3.2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 65,10 3.2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 65,10 3.2.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 31,18 3.2.11 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 31,18 4 SUPERESTRUTURA 4.1 ESTRUTURA - PILARES - 4.1.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m² 557,46 4.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 819,00 4.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM KG 1.413,40 4.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM KG 614,80 4.1.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 33,11 4.1.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 33,11 4.2 ESTRUTURA - VIGAS - 4.2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m² 635,50 4.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 675,40 4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 10,80 4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG 1.440,80 4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM KG 181,10 4.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM KG 30,10 4.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. m² 38,59 4.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m² 38,59 4.2.9 ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. m² 285,00 4.2.10 EXECUÇÃO DE PIMBALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE E PEÇAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2ª QUALIDADE, NAO APARELHADA. - Ref. SINAPI (73685) 11/2015 m³ 211,66 4.3 ESTRUTURA - LAJES - 4.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. m² 95,05 4.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 148,80 4.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 88,60 4.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG 111,70 4.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM KG 2,10 4.3.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 11,41 4.3.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 11,41 5 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) m² 2.590,85 5.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. m² - 5.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m³ 106,39 5.4 DIVISÓRIA DOS BOXES EM GRANITO POLIDO MARROM CASTOR OU SIMILAR, ESP = 3CM, POLIDO EM ABAS FACES, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO m³ 81,80 5.5 DIVISÓRIA DOS MICTÓRIOS EM GRANITO POLIDO MARROM CASTOR OU SIMILAR, ESP = 3CM, POLIDO EM AMBAS AS FACES, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO m³ 2,70 5.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TJOLO MACIÇO. M 763,52 5.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 53,80 5.8 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 38,00 5.10 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 45,56 5.11 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 38,00 5.12 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 45,56 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.1 PORTA DE MADEIRA FRIZADA NA COR CURUPIXA, SEMI-OCA (MÉDIA), PADRÃO ALTO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MOD. PORMADE OU SIMILAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA 1296 PAPAIZ, FECHADURA MOD. EVIDENCE/PADO, BATENTE, ALISAR EM PVC COM BORRACHA DE AMORTECIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (PM01) UN 8,00 6.2 PORTA DE MADEIRA FRIZADA NA COR CURUPIXA, SEMI-OCA (MÉDIA), PADRÃO ALTO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MOD. PORMADE OU SIMILAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA 1296 PAPAIZ, FECHADURA MOD. EVIDENCE/PADO, BATENTE, ALISAR EM PVC COM BORRACHA DE AMORTECIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (PM02) UN 31,00 6.3 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", COM ACABAMENTO REVESTIDO LAMINADO, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, TARJETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (PM03) UN 12,00 6.4 PORTA CORTA-FORNO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (PM04) UN 6,5 6.5 PORTA DE MADEIRA FRIZADA NA COR CURUPIXA, SEMI-OCA (M PADRÃO ALTO, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MOD. PORMADE OU SIMILAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA 1296 PAPAIZ, FECHADURA MOD. EVIDENCE/PADO, BATENTE, ALISAR EM PVC COM BORRACHA DE AMORTECIMENTO- FORNECIMENTO E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INSTALAÇÃO - (PM05) un 2,00 6.6 PORTA MADEIRA 1A CORRER 30MM/ GUARNICA 15CM/ALIZAR - (PM06) m² 2,00 6.7 REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40CM. UN 4,00 6.8 PORTA CORTA FOGO CHAPA GAL. DUPLA COMPLETA 1800X2100X50MM - (PM04) UN 2,00 7 ESQUADRIAS METÁLICAS 7.1 PORTA DE ALUMÍNIO PRETO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FECHADURA TARGETA LIVRE/OCUPADO INCLUINDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 5,30 7.2 GRADIL EM TUBOS METÁLICOS RETÂNGULOS FIXADOS EM ALVENARIA CONF. DETALHE DO PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO m² 97,37 7.3 BARRA DE APOIO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 40 CM, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" - DECA OU SIMILAR UN 8,00 7.4 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM REF:DECA OU SIMILAR UN 12,00 7.5 JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA DO TIPO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS JATEADOS NA COR FUMÊ JATEADO ESPESSURA: 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BV02/03/04 m² 15,39 7.6 PORTA RADIOLOGICA 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 8 COBERTURAS E FECHAMENTOS 8.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - Ref. SINAPI (94231) M 334,00 8.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 188,00 8.3 **ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO EXCETO FERN. TELHAS - EXECUTADA m² 1.282,57 8.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTA. m² 1.282,57 8.5 CUMEITEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO M 61,80 8.6 CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22cm, ESP. = 2 cm - Ref. ORSE (9753) m 218,20 9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 9.1 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIOS E PANICO - 9.1.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 9.1.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 11,00 9.1.3 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 9.1.4 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 85,00 9.1.5 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 16,00 9.1.6 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM - (HIDRANTE DE PASSEIO) UN 1,00 9.1.7 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 9.1.8 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP UN 1,00 9.1.9 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2 1/2") E DN RECALQUE 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 9.1.10 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 35,00 9.1.11 SIRENE DE INCENDIO, TENSÃO 12VCC, SETON OU SIMILAR UN 3,00 9.1.12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FITA ADESIVA (INCENDIO) M 20,40 9.1.13 QUADRO DE COMANDO BOMBA TRIFÁSICA UN 1,00 9.1.14 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LÂÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS UN 1,00 9.1.15 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 9.1.17 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/ INSTAL. INCENDIO un 3,00 9.1.18 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 2,00 9.1.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 4,00 9.1.20 RESERVATÓRIO DE RESERVA DE INCENDIO - CISTERNA VOL: 16,00m³ un 1,00 9.2 ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SÉRIE NORMAL, INCL. CONEXÕES E PERTENCES: - 9.2.1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74165/004) 11/2014 M 240,00 9.2.2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74165/002) 11/2014 M 128,00 9.2.3 TUBO PVC ESGOTO 100MM, PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74165/001) 11/2014 M 48,00 9.2.4 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (72685) 11/2014 UN 1,00 9.2.5 RALO SIFONADO 150x150x50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00 9.2.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO - REF. SINAPI (74104/001) UN 11,00 9.2.7 FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO - VOL: 16,00m³ un 1,00 9.2.8 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 1,00 9.3 ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 15813-1/2010) INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES - 9.3.1 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 9,07 9.3.2 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 118,36 9.3.3 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 14,43 9.3.4 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. M 135,80 9.3.5 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74174/001) 05/2016 UN 11,00 9.3.6 REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALAÇÃO UN 17,00 9.3.7 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (85118) 12/2014 UN 1,00 9.3.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 9.3.9 VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (40729) 01/2019 UN 16,00 9.4 LOUÇAS SANITÁRIAS COMPLETAS, INCL. METAIS, ACESSÓRIOS E PERTENCES: - 9.4.1 CUBA DE EMBUTIR OVAL 49x36, IL6, NA COR BRANCA. FABRICANTE: ICASA + TORNEIRA PASSMATIC COMPACT PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF 17160606. FABRICANTE: DOCOL + LIGAÇÃO FLEXIVEL EM AÇO INOX 40CM - REF 00607200. FABRICANTE: DOCOL + VÁLVULA DE SAÍDA UNIVERSAL - REF 25400006. FABRICANTE: DOCOL + SIFÃO PARA LAVATÓRIO - REF 00660806. FABRICANTE: DOCOL - (L01) UN 13,00 9.4.2 LAVATÓRIO 50X40 IL2, NA COR BRANCO. FABRICANTE: ICASA + COLUNA SUSPensa PARA LAVATÓRIO IC51, NA COR BRANCA. FABRICANTE: ICASA + TORNEIRA PASSMATIC COMPACT PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF 17160606. FABRICANTE: DOCOL + LIGAÇÃO FLEXIVEL EM AÇO INOX 40CM - REF 00607200. FABRICANTE: DOCOL + VÁLVULA DE SAÍDA UNIVERSAL - REF 25400006. FABRICANTE: DOCOL + SIFÃO PARA LAVATÓRIO - REF 00660806. FABRICANTE: DOCOL UN 4,00 9.4.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL 49x36, IL6, NA COR BRANCA. FABRICANTE: ICASA + TORNEIRA DE PAREDE PARA PASSMATIC 120 CICLO FIXO - REF 00632806. FABRICANTE: DOCOL + LIGAÇÃO FLEXIVEL EM AÇO INOX 40CM - REF 00607200. FABRICANTE: DOCOL + VÁLVULA DE SAÍDA UNIVERSAL - REF 25400006. FABRICANTE: DOCOL + SIFÃO TANQUE - REF 00660906. FABRICANTE: DOCOL - (L04) UN 1,00 9.4.5 CUBA EM AÇO INOX ACETINADO 50X40 - MAXI CUBA 50 BS - 94025106. FABRICANTE: TRAMONTINA + TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA TRIO 1/2" - REF 00512206. FABRICANTE: DOCOL + LI**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

FLEXIVEL EM AÇO INOX 40CM - REF 00607200. FABRICANTE: DOCOL + VALVULA DE SAÍDA Ø 3 1/2" - REF 94510112. FABRICANTE: TRAMONTINA + SIFÃO PARA COZINHA - REF 00661006. FABRICANTE: DOCOL - (L05) UN 3,00 9.4.6 MICTÓRIO SIFONADO COM MECANISMO 51X32, IM1, NA COR BRANCA. FABRICANTE: ICASA + VÁLVULA PARA MICTÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC 2570.C FABRICANTE: DECA + CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA BACIA E MICTÓRIO - INOX - REF 25400006. FABRICANTE: DOCOL - (L06) UN 3,00 9.4.7 BACIA CONVENCIONAL MONTE CARLO, P.8, NA COR BRANCA. FABRICANTE: DECA + VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX PRO ANTIVANDALISMO 2551.C.112 FABRICANTE: DECA + CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA BACIA E MICTÓRIO - INOX - REF 25400006. FABRICANTE: DOCOL - (L07) UN 15,00 9.4.8 CUBA DE EMBUTIR REDONDA 36X36, NA COR BRANCA. FABRICANTE: ICASA + TORNEIRA PASSMATIC COMPACT PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF 17160806. FABRICANTE: DOCOL + LIGAÇÃO FLEXIVEL EM AÇO INOX 40CM - REF 00607200. FABRICANTE: DOCOL + VALVULA DE SAÍDA UNIVERSAL - REF 25400006. FABRICANTE: DOCOL + SIFÃO PARA LAVATÓRIO - REF 00660806. FABRICANTE: DOCOL UN 12,00 9.4.9 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 11,00 9.4.10 CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE UN 4,00 9.4.11 DISPENSER PARA HIGIÊNCOS EM ROLOS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04340 OU SINGULAR UN 16,00 9.4.12 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO UN 11,00 9.4.13 CABIDE EM AÇO INOX, UN 16,00 9.4.14 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 16,00 9.4.15 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 9.5 ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BUNSA, INCL. CONEXÕES E PERTENCES: - 9.5.1 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 116,80 9.5.2 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 330,61 9.5.3 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 319,91 9.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO - REF. SINAPI (74104/001) UN 14,00 9.5.5 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN 31,00 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.1 BAIXA TENSÃO - 10.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 16 MM (1/2"), INCL CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.200,00 10.1.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (73613) 11/2015 M 1.000,00 10.1.3 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74252/001) 11/2015 M 21,00 10.1.4 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (55865) 11/2015 M 30,00 10.1.5 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (55866) 11/2015 M 24,00 10.1.6 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. M 2.275,00 10.1.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 110,00 10.1.8 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 10.1.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 10.1.10 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 10.1.11 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 10.1.12 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 24,00 10.1.13 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 108,00 10.1.14 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 2,00 10.1.15 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 195,00 10.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 110 MM (4") - INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 420,00 10.1.17 PERIFERENTE DE SEÇÃO 38X76 MM AF 07/2017 M 801,00 10.1.18 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° UN 7,00 10.1.20 CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° UN 3,00 10.1.21 TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 2,00 10.1.22 TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 6,00 10.1.23 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 10.1.24 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 2,00 10.1.25 CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA UN 2,00 10.1.26 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 5,00 10.1.27 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 12,00 10.1.30 CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 10.1.31 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 UN 14,00 10.1.32 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 240,00 10.1.33 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 520,00 10.1.34 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10.1.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10.1.36 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 10.1.37 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, TIPO COFRE, COM BARRAMENTO 1000A, 1,20X1,00X0,25M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 10.1.38 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10.1.39 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00 10.1.40 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 10.1.41 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 10.1.42 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 10.1.43 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 10.1.44 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 28,00 10.1.45 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 10.1.46 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 10.1.47 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 10.1.48 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,00 10.1.49 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V UN 24,00 10.1.50 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.100,00 10.1.51 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M - 10.1.52 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 210,00 10.1.53 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M - 10.1.54 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 5 10.1.55 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68)3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INSTALAÇÃO. M 60,00 10.1.56 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.600,00 10.1.57 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 15.200,00 10.1.58 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 161,00 10.1.59 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 21,00 10.1.60 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 33,00 10.1.61 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 10.1.62 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 10.1.63 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,00 10.1.64 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 10.1.65 FITA DE LED 3000K - 14,4W/M - REF: STH4811/30 STELLA OU SIMILAR M 200,00 10.1.66 PAINEL LED SLIM 62X62 4000K - EMBUTIR - REF: STH7958/40 STELLA OU SIMILAR UN 47,00 10.1.67 PAINEL LED SLIM 30X30 4000K - EMBUTIR - REF: STH6954Q/40 STELLA OU SIMILAR M 109,00 10.1.68 EMBUTIDO EASY PAR30 3000K - DIRECIONÁVEL - REF: STH7925/30 STELLA OU SIMILAR UN 229,00 10.1.69 ARANDELA EFECT 2 FACHOS ABERTOS REF: STH6730/30 STELLA OU SIMILAR - BRANCO - BIVOLT UN 19,00 10.1.70 EMBUTIDO INSIDE 1xAR111 REF: LIGHT DESIGN OU SIMILAR UN - 10.1.71 LED EMBUTIDO PISO REF: 3907 BR QUENTE INTERLIGHT OU SIMILAR UN 108,00 10.1.72 LED EMBUTIDO PAREDE REF: 3907 BR QUENTE INTERLIGHT OU SIMILAR UN 7,00 10.1.73 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 80,00 10.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 10.2.1 INSTALAÇÃO PARA-RAIOS PRESERVATÓRIO UN 1,00 10.2.2 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 154,91 10.2.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 160,49 10.2.4 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 254,66 10.2.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 28,00 10.2.6 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 60CM UN 14,00 10.2.7 FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 35/50 MM² UN 11,00 10.2.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 7,00 10.2.9 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO UN 1,00 10.2.10 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 54,00 10.2.11 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 12,00 10.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO - 10.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 159,00 10.3.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 53,00 10.3.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 42,05 10.3.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 15,67 10.3.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 10.3.6 ELETROCALHA METÁLICA PERFORADA 50 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 52,10 10.3.7 ELETROCALHA METÁLICA PERFORADA 100 X 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 16,00 10.3.8 ELETROCALHA METÁLICA PERFORADA 200 X 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 111,30 10.3.9 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 10.3.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" (PISO), PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 10.3.11 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 10.3.12 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 83,00 10.3.13 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 (ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 4.280,00 10.3.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M UN 83,00 10.3.15 CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 6 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 110,00 10.3.16 ENLACE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO UN 6,00 10.3.17 CERTIFICAÇÃO DIGITAL PONTO LÓGICA CAT 06 UN 83,00 10.3.18 ACESSÓRIOS GERAIS PARA RACK - SESC ODONTOLOGIA UN 1,00 10.3.19 LINE CORD 2,5 M CAT 06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 83,00 10.3.20 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 4,00 10.4 SONORIZAÇÃO - 10.4.1 ELETROCALHA METÁLICA PERFORADA 100 X 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 42,00 10.4.2 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. M 98,00 10.4.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 52,20 10.4.4 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 10.4.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM², 450/750V M 579,00 10.5 SUBESTAÇÃO - 10.5.1 TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 10.5.2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 UN - 10.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN - 10.5.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M - 10.5.5 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIDOR, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA UN - 10.5.6 S1 COM ROLDANA UN - 10.5.7 ISOLADOR DE PORCELANA SUPORTE TIPO PEDESTAL - 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN - 10.5.8 ISOLADOR DE SUSPENSÃO COMPOSTO POLIMÉRICO, 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN - 10.5.9 ISOLADOR DE PASSAGEM TIPO EXTERNO-INTERNO, 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN - 10.5.10 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 10.5.11 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 10.5.12 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 10.5.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M - 10.5.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M - 10.5.15 CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M - 10.5.16 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN - 10.5.17 ALCA PRE-FORMADA ESTAI PARA CABO 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN - 10.5.18 SUPORTE PARA 3 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO UN - 10.5.19 PEÇAS, CONECTORES, PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR UN - 10.5.20 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 11 FORRO 11.1 FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. m² 1.231,60 11.2 FORRO ESTRUTURADO PLACA MINERAL ACÚSTICO, NRC 0,65, INCLUSIVE PERFS E COM LÂ DE VIDRO. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. m² 115,28 11.3 ACABAMENTOS PARA FORRO RODA-FORRO (TABICA) EM PERFIL DE ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO. M 722,11 11.4 ACABAMENTO PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). m² 387,30 12 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 12.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - (LAJE) m² 104,50 12.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (ALICERÇES), COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOIS. m² 787,50 12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - (VIGAS BALDRAMES) m² 240,04 12.4 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS. m² 1.443,44 12.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. - (CALHAS) m² 188,00 13 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



Impresso em: 12/06/2023, às 15:43.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

13.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m² 5.181,70 13.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. m² 10.195,08 13.3 REVESTIMENTO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO NÓRDICO SNOW 32X59CM BRANCO OU SIMILAR - Ref. SINAPI (87258) m² 649,10 13.4 PAINÉIS EM ACM EM CORES INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORE / ENRIJECIMENTO - (COBERTURA DO PÓRTICO) m² 30,40 13.5 PLACA CIMENTÍCEA, E = 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO E ESTRUTURA. m² 111,84 13.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 5,18 13.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (REBOCO) m² 45,76 13.8 REVESTIMENTO - ARGAMASSA PRONTA BARITA MMS10-PROT.RADIOLOGICA - E=2CM - REF. SBC 120246 - 06/2017 m² 45,76 13.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF FREIJÓ - DUAL SYNCRO - GUARARAPES TEXTURA VERTICAL m² 46,20 14 PISOS/RODAPÉS / PEITORIS 14.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m² 114,89 14.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM m² 1.436,99 14.3 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. FOCUS ACET. RETIFICADO - INCEPA OU SIMILAR - (TIPO-1) m² 674,67 14.4 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. ABS RETIFICADO - INCEPA OU SIMILAR - (TIPO-2) m² 225,46 14.5 PISO EM GRANITO FLAMEADO REF.: AMARELO ORNAMENTAL OU SIMILAR (ESCADAS/RAMPAS). - (TIPO-3) m² 55,73 14.6 CARPETE NYLON ESPESSURA 7MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) REF: SMART CINZA - TARKETT - (TIPO-4) m² 450,60 14.7 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. - REF: ITAUBA/TARKET - (TIPO-5) m² 154,00 14.8 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, EMBUTIDO. M 637,40 14.9 SOLEIRA EM GRANITO LARGO: 15,00 CM, ESP: 2,0 CM REF.:AMARELO CAPRI OU SIMILAR M 81,03 14.10 PEITORIL EM GRANITO POLIDO, LARGO: 20,00 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA REF: VERDE PÉROLA OU SIMILAR M 47,70 14.11 PISO TÁTIL DE POLIESTER M 94,00 14.12 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO m² 263,76 15 VIDROS/ESPELHOS 15.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - PNE (NBR9050) m² 1,60 15.2 ESPELHO CRISTAL ESPELHADO PRATA ESPESSURA 4MM, COLADO SOBRE PLACA DE MDF RU COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA. m² 8,96 15.3 PELE DE VIDRO FIXA, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME ESPESSURA:10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PV02/PV03 m² 28,85 15.4 JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUME, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS - JF/JV01/JV02 m² 32,57 15.5 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUME ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PV01 m² 9,48 15.6 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, COM PELÍCULA ACRÍLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (72118) m² 9,00 16 PINTURA 16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO DE FUNDO SELADOR ATÉLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 5.364,61 16.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. m² 4.395,61 16.3 TEXTURA ACRÍLICA (TIPO GRAFIATTO), APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (ÁREA EXTERNA) m² 969,00 16.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (CORES OCEANO PACÍFICO E LAGO GELADO) ACETINADO SUVINIL- Ref. SINAPI (88489) m² 4.715,51 16.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1.340,88 16.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO) - FERRAGENS EM GERAL/ESCADAS MARINHEIRO m² 180,40 16.7 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO ACETINADO, 2 DEMAOS (PORTAS INTERNAS) m² 180,60 16.8 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE FUNDO PREPARADOR - Ref ORSE (4937) 06/2016 - (CALÇADA DE CONTOURNO) m² 243,76 16.9 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (CALÇADA DE CONTOURNO E PASSEIO EXISTENTE)) m² 308,46 17 CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO 17.1 REDE FRIGORÍGENA - 17.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1/4" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 240,00 17.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 3/8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 75,20 17.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1/2" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 165,20 17.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 5/8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 66,10 17.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 3/4" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 101,30 17.1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 7/8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 32,00 17.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 11,00 17.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1 1/8" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 60,00 17.1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1 1/4" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 18,90 17.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1 1/2" COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO M 35,00 17.1.11 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1/4", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 47,00 17.1.12 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 3/8", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 48,00 17.1.13 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1/2", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 70,00 17.1.14 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 5/8", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 50,00 17.1.15 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 3/4", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,00 17.1.16 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 7/8", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 17.1.17 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1 1/8", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 17.1.18 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1 1/4", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 17.1.19 CURVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1 1/2", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 17.1.20 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1/4", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 17.1.21 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 3/8", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,00 17.1.22 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1/2", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00 17.1.23 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 5/8", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 19,00 17.1.24 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 3/4", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 17.1.25 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 7/8", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 17.1.26 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1", INSTALADO EM RED AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 17.1.27 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 1 1/8" INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 17.1.28 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

ANEL DE SOLDA, DN 11/4", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 17.1.29 LUVA DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 11/2", INSTALADO EM REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 17.1.30 PORCA ZINCADA DN 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00 17.1.31 PORCA ZINCADA DN 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 17.1.32 PORCA ZINCADA DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 34,00 17.1.33 PORCA ZINCADA DN 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 17.1.34 PORCA ZINCADA DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 17.1.35 VÁLVULA DE SERVIÇO REF GBC DANFOSS 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 17.1.36 VÁLVULA DE SERVIÇO REF GBC DANFOSS 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 17.1.37 VÁLVULA DE SERVIÇO REF GBC DANFOSS 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,00 17.1.38 VÁLVULA DE SERVIÇO REF GBC DANFOSS 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 17.1.39 VÁLVULA DE SERVIÇO REF GBC DANFOSS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 17.1.40 VÁLVULA DE SERVIÇO REF GBC DANFOSS 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 17.2 CONDENSADORAS E EVAPORADORAS - 17.2.1 AHU 01 - AIR HANDLING UNIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 17.2.2 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS COM VÁLVULA DE CONTROLE E DE BLOQUEIO E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. UN 6,00 17.2.3 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS COM VÁLVULA DE CONTROLE E DE BLOQUEIO E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. UN 36,00 17.3 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 17.3.2 FORNECIMENTO DE CONTROLE CENTRALIZADO TOUCH SCREEN COLORIDO C/ TELA DE 10.1 UN 1,00 17.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO E CONTROLE COMBINAVEL - 1 CIRCUITO UN 1,00 17.3.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT REFNET PARA CONDENSADORA UN 2,00 17.3.5 PIPING RAMIF. EM "Y" 314HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 17.3.6 PIPING RAMIF. EM "Y" 225HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 17.3.7 PIPING RAMIF. EM "Y" 112HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 17.3.8 PIPING RAMIF. EM "Y" 56HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 17.4 EQUIPAMENTOS - CAIXA DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO - 17.4.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO TIPO LIMIT LOAD, VAZÃO: 800 m³/h, HM: 30mmca, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V/60Hz/3+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 17.4.2 GABINETE DE VENTILAÇÃO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCCO, VAZÃO: 3.510m³/h, HM:30mmca, MOTOR 1 CV/4 POLOS, TENSÃO 220/380/03/60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 17.4.3 GABINETE DE VENTILAÇÃO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCCO, VAZÃO: 850m³/h, HM:20mmca, MOTOR 0.5 CV/4 POLOS, TENSÃO 220/380/03/60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 17.4.4 CAIXA DE EXAUSTÃO, VENTILADOR SIROCCO, VAZÃO: 2773 m³/h, Pe = 30mmca, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V/60Hz/3+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (MODELO CSS 280) UN 1,00 17.4.5 CAIXA DE VENTILAÇÃO, VENTILADOR SIROCCO, VAZÃO: 2632 m³/h, Pe = 30mmca, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V/60Hz/3+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (MODELO CSD 200) UN 1,00 17.4.6 EXAUSTOR 125mm BIVOLT 110V/220V - SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 17.5 DUTOS / GRELHAS / DIFUSORES - 17.5.1 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) Kg 584,14 17.5.2 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) Kg 92,40 17.5.3 CANTO PARA EMENDA TDC 35 MM Kg 1.300,00 17.5.4 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E DUAS ARRUELAS 3/8"x1" Kg 1.300,00 17.5.5 GRAMPO /CLIP TDC 35 MM Kg 700,00 17.5.6 FITA DE VEDAÇÃO PARA DUTOS TDC 20X4MM UN 35,00 17.5.7 LONA IMPERMEÁVEL PARA FECHAMENTO DE MAQUINAS UN 9,00 17.5.8 DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 4" REF. MULTIVAC m 127,50 17.5.9 DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 6" REF. MULTIVAC m 72,50 17.5.10 REGULADOR DE VAZÃO DE AR REF:DVKR 100 SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 17.5.11 REGULADOR DE VAZÃO DE AR REF:DVKR 150 SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 17.5.12 COLARINHO PARA REGISTRO RVA 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - 17.5.13 COLARINHO PARA REGISTRO RVA 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 17.5.14 DIFUSOR DE 4 VIAS DE ALTA INDUÇÃO COM CAIXA PLENUM, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COR BRANCA, MODELO DE REFERÊNCIA VD-H-600. FABRICANTE DE REFERÊNCIA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN 20,00 17.5.15 REGISTRO DE VAZÃO LEVE, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COR BRANCA, MODELO DE REFERÊNCIA RL B:1000 X H:505MM. FABRICANTE DE REFERÊNCIA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN 4,00 17.5.16 REGISTRO DE VAZÃO LEVE, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COR BRANCA, MODELO DE REFERÊNCIA RL B:1000 X H:505MM. FABRICANTE DE REFERÊNCIA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN 4,00 17.5.17 TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, FILTRO FMB, MODELO DE REFERÊNCIA VDF-FMB B:397 X H:397mm. FABRICANTE DE REFERÊNCIA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 4,00 17.5.18 TOMADA DE AR EXTERNO COM VENEZIANA, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, FILTRO FMB, MODELO DE REFERÊNCIA VDF-FMB B:897 X H:397mm. FABRICANTE DE REFERÊNCIA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN - 17.5.19 GRELHA PARA RETORNO COM LÂMINAS FIXAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUDADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO AR-AG L: 825 X H: 325mm, FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN 8,00 17.5.20 GRELHA PARA RETORNO COM LÂMINAS FIXAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUDADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO AR-AG L: 325 X H: 325mm, FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN 2,00 17.5.21 GRELHA PARA RETORNO COM LÂMINAS FIXAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUDADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO AR-AG L: 625 X H: 225mm, FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN - 17.5.22 GRELHA PARA EXAUSTÃO COM LÂMINAS FIXAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUDADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO DE REFERÊNCIA AE-AG B:325 X H: 165mm, FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE. UN - 17.5.23 DAMPERS DE SOBRE-PRESSÃO DE AR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODELO DE REFERÊNCIA KUL B.597 X H: 515mm, FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE. UN - 17.5.24 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) kg 1.882,98 17.5.25 DUTO FLEXÍVEL COM COLARINHO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO COM 50 MM DE LÃ DE VIDRO E REVESTIDO COM ALUMÍNIO E POLIESTER COM REFORÇO DE NYLON. SUPORTANDO VELOCIDADES DE ATÉ 20 M/S E PRESSÃO DE 250 mmca. DIÂMETRO NOMINAL DE 314 MM (12"). REF. MULTIVAC MODELO ISODEC RT 0.6 (0.6 M³.C/W A 24°C) OU EQUIVALENTE TÉCNICO. m 40,00 17.5.26 GRELHA DE RETORNO COM LÂMINAS FIXAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUDADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO DE REFERÊNCIA RNH C:800 X H: 100 mm, FABRICANTE TROPICAL OU EQUIVALENTE. UN 8,00 17.5.27 GRELHA DE RETORNO COM LÂMINAS FIXAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E EXTRUDADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO DE REFERÊNCIA RNH C:400 X H: 100 mm, FABRICANTE TROPICAL OU EQUIVALENTE. UN 6,00 17.5.28 DIFUSOR DE INSUFILAMENTO 1 VIA, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO DE REFERÊNCIA DI - 11 6" X 6". FABRICANTE DE REFERÊNCIA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN 2,00 17.5.29 "DIFUSOR DE INSUFILAMENTO 4 VIAS, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, COR BRANCA, COM REGISTRO, MODELO DE REFERÊNCIA DI - 41 12" X 12". FABRICANTE DE REFERÊNCIA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO." UN 2,00 17.5.30 GRELHA DE PORTA COM MOLDURA DUPLA, ALETAS DE DEFLEXÃO FIXAS E EM FORMA DE "V", EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR BRANCA, MODELO DE REFERÊNCIA VSH2M 300 X 400. FABRICANTE TROPICAL OU EQUIVALENTE. UN 14,00 17.5.31 CORTE E DOBRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) kg 2.559,52 17.6 INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS PARA AR CONDICIONADO - 17.6.1 QUADRO ELÉTRICO QG-AC UN 1,00 17.6.2 QUADRO ELÉTRICO QAC-UTA's UN 1,00 17.6.3 ELETROCALHA PERFURADA COM ABA PREZINCADA NBR 7008 DE 150X075 COM TAMPA CHAPA 22 m 21,00 17.6.4 ELETROCALHA PERFURADA COM ABA PREZINCADA NBR 7008 DE 100X075 COM TAMPA CHAPA 22 m 12,00 17.6.5 EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABA PREZINCADA NBR 7008 DE 150X075 COM TAMPA CHAPA 22 UN 7,00 17.6.6 EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABA PREZINCADA NBR 7008 DE 100X075 COM TAMPA CHAPA 22 UN 4,00 17.6.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 90,00 17.6.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 17.6.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 17.6.10 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 12,00 17.6.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INSTALAÇÃO M 440,00 17.6.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30,00 17.6.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 35,00 17.6.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 16,00 17.6.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1) UN 13,00 17.7 AUTOMAÇÃO PARA AR CONDICIONADO - 17.7.1 CABO SHIELDADO 3 VIAS X 1,5MM² m 963,75 17.7.2 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DN 25MM TIPO SEAL TUBE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 81,25 17.8 DRENOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - 17.8.1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (74165/002) 11/2014 M 9,65 17.8.2 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (74165/001) 11/2014 M 133,50 17.8.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA UN 2,00 18 PROJETOS 18.1 PROJETO AS BUILT UT 12,00 19 DIVERSOS 19.1 BANCADA EM GRANITO POLIDO MARROM CASTOR, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE SAIA E RADA BANCADA (H. 10,00CM) m² 39,00 19.2 PAINEL RIPADO 25,00X5,00CM EM ACM NA COR MADEIRA INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE / ENRIJECIMENTO - FOYER M 326,00 19.3 PAINEL ACÚSTICO PLACAS 60X60X2,5 CM DECOR LINE - VIBRASOM COM MOLDURA EM MDF NA COR TABACO m² 56,00 19.4 EXAUSTOR PARA BANHEIRO 125 mm BRANCO - TRON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 19.5 GUARDA CORPO COM TUBO INOX DE 2" CHAPA 18 AISI 304 - 0,92M DE ALTURA PARA RECEBER VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 23,75 19.6 GUARDA CORPO COM TUBO INOX DE 2" E 1.1/2" CHAPA 18 AISI 304 - C/ BARRA DE ACESSIBILIDADE - 0,92M DE ALTURA COM CONEXÕES CURVAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 77,60 19.7 GUARDA CORPO COM TUBO INOX DE 2" E 1.1/2" CHAPA 18 AISI 304 - C/ BARRA DE ACESSIBILIDADE - 0,92M DE ALTURA (4 BARRAS INTERMEDIÁRIAS E 2 DE ACESSIBILIDADE - 1.1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 77,68 20 REDE DE GÁS (OXIGÊNIO) PRESSURIZADA 20.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100,00 20.2 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO m 40,00 21 CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 21.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ENTULHO - 21.1.1 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - Ref. SINAPI (85364) 11/2017 m³ 14,35 21.1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA m² 1.065,85 21.1.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 120,93 21.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m³ - 21.1.5 CORTE LEITO EXISTENTE 21.1.5.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE - (ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO) m³ 287,78 21.1.5.2 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG m³ 510,89 21.1.5.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) M3XKM 7.663,30 21.1.5.4 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 220,00 21.2 PAVIMENTAÇÃO - 21.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO PROGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 319,76 21.2.2 COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 319,76 21.2.3 CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS m² 1.065,85 21.2.4 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. m² 1.065,85 21.2.5 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-50, 5,0MM, MALHA 10x10CM - (3,11 kg/m²) m² 1.546,00 21.2.6 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - Ref. SINAPI (74254/001) 11/2015. KG 1.059,75 21.2.7 JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM. - Ref. SINAPI (74121/001) 05/2018. m 90,00 21.2.8 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - Ref. SINAPI (74138/003) - 11/2015 m³ 106,59 21.2.9 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE m³ 1.065,85 21.2.10 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS M 260,00 21.2.11 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS M 260,00 21.2.12 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 15,00 21.2.13 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 260,00 21.2.14 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG m³ 319,76 21.2.15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) M3XKM 9.592,67 21.3 CALÇADA DE ACESSO - 21.3.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 m² 179,32 21.3.2 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO - (3cm) m² 5,38 21.3.3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO CRETH - STONE OU SIMILAR, E = 7cm, TELA SOLDADA Q-61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 2x2mm m² 179,32 22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA - Ref. SINAPI (9537) 11/2018 m² 1.346,76 22.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS INCLUINDO TERRA VEGETAL m² 1.044,90 22.3 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 6,00 22.4 LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO COM 30cm DE ALTURA E 3cm DE ESPESSURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA "PU" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ODONTOLOGIA e AUDITÓRIO) un 1,00 22.5 LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO COM 1,12m DE ALTURA E 2,24m DE COMPRIMENTO, COM PINTURA AUTOMOTIVA "PU" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SESC) un 1,00 23 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (BDI 11,10%) 23.1 RACK FECHADO PISO 19" X 44U X 680MM UN 1,00 23.2 ORGANIZADOR DE CABOS 1U P/ RACK 19" UN 83,00 23.3 SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000 MBPS 24 PORTAS POE UN 4,00 23.4 NOBREAK 10KVA 110V (UPS OU SIMILAR) UN 1,00 23.5 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA 210 MBH 220V/3F - 4TVH0210D6000AA UN 1,00 23.6 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA 192 MBH 220V/3F - 4TVH0192D6000AA UN 2,00 23.7 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA 115 MBH 220V/3F - 4TVH0115D6000AA UN 2,00 23.8 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 7500BTU/H - 4TVW0007DF000BA UN 7,00 23.9 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 9600BTU/H - 4TVW0012DF000BA UN 2,00 23.10 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 12300BTU/H - 4TVW0015DF000BA UN 5,00 23.11 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 15400BTU/H - 4TVW0018DF000BA UN 4,00 23.12 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 19100BTU/H - 4TVW0020DF000BA UN 4,00 23.13 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 24200BTU/H - 4TVW0024DF000BA UN 1,00 23.14 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 30000BTU/H - 4TVW0030DF000BA UN 1,00 23.15 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA HI WALL DE 48100BTU/H - 4TVX0048B1100AA UN 3,00 23.16 FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO TRANE - TCONTRM01WA UN 26,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

491514/2023

_____ Informações Complementares _____

Certidão de Acervo Técnico nº 491514/2023
12/06/2023, 12:30
Y5a3W

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y5a3W

N
96
1027





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

467288/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO SETSUO WATANABE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO SETSUO WATANABE**

Registro: **0000109719SP**

RNP: **0101502702**

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **1000026070**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **05/11/2014**

Baixada em: **09/11/2015**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VIEIRA JR. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI- DR/AC**

CPF/CNPJ: **03.792.339/0001-66**

Endereço do contratante: **AVENIDA CEARA**

Nº: **3727**

Complemento:

Bairro: **7 BEC**

Cidade: **RIO BRANCO**

UF: **AC**

CEP: **69918108**

Contrato: **146/2014**

Celebrado em: **04/09/2014**

Valor do contrato: **R\$ 3.038.014,74**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA BR - 364, KM 05, ZONA B, SETOR 07,**

Nº: **06**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **RIO BRANCO**

UF: **AC**

CEP: **69900000**

Data de início: **01/10/2014**

Conclusão efetiva: **01/06/2015**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI- DR/AC**

CPF/CNPJ: **03.792.339/0001-66**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1472.74 metro quadrado;**

Observações

RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA - IST, CONFORME CONTRATO N.º 146/2014-SENAI ACRE, CUJA OBRA APRESENTA AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: 01 TERREO 01.1 SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 754,00 M2 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 754,00 M2 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA 525,00 M2 RETIRADA DE BATES DE MADEIRA 7,00 UN RETIRADA DE BATES METALICOS 56,00 UN DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 163,00 M3 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) 19,00 M3 DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICO 68,00 M2 RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 UN RETIRADA DE APARELHOS E LOUÇAS SANITÁRIAS 1,00 UN DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPES 26,00 M3 DEMOLIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 525,00 M2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA INCL. CALÇADAS E PISO PASSARELAS 100,00 M2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ADOTADO 15 KM) 8.190,00 M3/KM 01.2 CANTEIRO DE OBRA INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ÁGUA E SANITÁRIO 1,00 un INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA 1,00 un TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2X 194,00 m2 BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS 111,00 m2 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO 433,45 m2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. 805,87 m2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, INCLUSIVE VIGILÂNCIA DESARMADA 8,00 un PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 22BWG 6,00 m2 ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) 8,00 MS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 1,00 UN TRANSPORTE DE TRABALHADORES 8,00 MS 01.3 ESTRUTURAS ESCAVACAO MANUAL EM SOLO - PROF. 1,50M 427,85 m3 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS 616,67 m2 LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) 16,24 m3 REATERRO APILOADO DE VALAS C/ MATERIAL DA OBRA 425,69 m3 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 193,61 m3 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES 89,80 m² FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) 1.177,20 m2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO, 14.340,00 KG ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO, 3.031,50 un LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 67,50 M3 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 165,00 M3 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 25MPA, ADENSADO E DESEMPENADO 67,50 M3 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 30MPA, ADENSADO E DESEMPENADO 165,00 M3 CUBETAS ATEX B18/60/60 1.152,00 UN 01.4 PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA 10CM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM CIM/AREIA 1:4 638,90 m2 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM 4,10 m3 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). 164,34 M DIVISÓRIA DE GRANITO 39,70 M2 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 255,81 M2 01.5 ESQUADRIAS EM MADEIRA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA 14,00 UN PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA 17,00 UN PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA 3,00 UN 01.6 ESQUADRIAS METÁLICAS GRADIL METÁLICO 2,88 M2 RIPADO METÁLICO EM ALUMÍNIO 82,65 M2 01.7 VIDROS PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR 0,90 X 2,10M (1307,32/1,89) 5,67 M2 PORTA DE VIDRO TEMPERADO CORRER 36,03 M2 PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 MM 19,27 M2 JANELA DE VIDRO TEMPERADO CORRER E 8MM INCOLOR 59,30 M2 BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO MAXIMO AR 12,43 M2 PEITORÍ GRANITO 75,30 m2 01.8 COBERTURA DA GUARITA ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS VÃO 15MM 12,12 M2 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA TP SANDUICHE 12,12 M2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



Impresso em: 04/10/2021, às 16:16.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

467288/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

DESENVOLVIMENTO 33CM 9,85 M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIADO DOBRADA #18, DESENVOLV. 5K0 CM 4,85 M
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE GUARITA COM MANTA ASFÁLTICA 8,25 M2 PLATIBANDA EM ACM COM ESTRUTURA EM METALON 9,10 M2
01.9 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROL EM FUNDACOES, BALDRAMES E
MURROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS 449,36 m2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM SIKA,
VEDACIT OU SIMILAR, SOBRE A VB NAS PRIMEIRAS QUATRO FIADAS DA ALV 272,49 m2 01.10 REVESTIMENTO DE TETOS
CHAPISCO EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM 124,53 M2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAÇO 1:4,
CIM E AREIA, E=1,5CM, PREPARO MECANICO 124,53 M2 FORRO DE GESSO ACARTONADO 470,27 M2 FORRO DE PVC INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO E CIMALHA 72,06 m2 01.11 REVESTIMENTO DE PAREDES CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
E= 0,5CM, PREP MANUAL 1.394,70 m2 EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,50CM, PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA 1.394,70 m2 REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM 1.082,48
m2 CERAMICA ACETINADO 20X40 CM ELIANE OU SIMILAR 225,63 M2 REVESTIMENTO EM PASTILHA 25 X 25 MM NA FACHADA 2,57 M2
PAINEL EM PASTILHA 2,5 X 5 CM 84,02 M2 01.12 REVESTIMENTO DE PISOS LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), E=8CM 43,64
m3 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL 727,26
m2 CERAMICA ACETINADO 40 X 40 CM ELIANE OU SIMILAR 102,76 m2 PORCELANATO 60X60 CM 624,50 M2 RODAPE EM CERAMICA
ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 351,26 m SOLEIRA DE GRANITO,
LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 37,70 m 01.13 PINTURA FUNDO SELADOR
ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO 2.188,90 m2 EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES
INTERNOS DUAS DEMAOS 1.835,00 m2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS
DEMAIOS 353,90 m2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMAOS 2.188,90 m2 PINTURA EM VERNIZ
POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS SOBRE ESQUADRIAS 129,88 m2 01.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.14.1 CALÇADA DE CONTOURNO ESCAVACAO MANUAL EM SOLO - PROF. 1,50M 7,03 M3 REGULARIZAÇÃO E APOIAMENTO DE
FUNDO DE VALAS 35,13 M2 REATERRO APOIADO DE VALAS C/ MATERIAL DA OBRA 2,35 M3 ATERRO MANUAL COMPACTADO
C/MATERIAL IMPORTADO 10,67 M3 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM 9,37 M3 LASTRO EM
CONCRETO (1:2,5:6), E=8CM 4,44 M3 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 112,30 M2 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), E= 0,5CM, PREP MANUAL 23,26 M2
EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,50CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 23,26 M2 REBOCO EM
PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM 23,26 m2 01.14.2 MURO DA FACHADA
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 37,50 M FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03
UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) 19,20 m2 ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 128,00 KG LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS 1,60 M3 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 25MPA, ADENSADO E DESEMPENADO 1,60 M3 ALVENARIA
10CM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM CIM/AREIA 1:4 25,00 m2 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), E= 0,5CM,
PREP MANUAL 100,00 M2 EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,50CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
100,00 M2 REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM 100,00 m2 ALAMBRADO
PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 90,00 M2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO CORREER, INCLUSO FERRAGENS 23,13 M2 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO 100,00 m2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,
DUAS DEMAOS 100,00 m2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMAOS 100,00 m2 PINTURA ESMALTE
DUAS DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCÃO PARA FERRO 226,26 M2 01.14.3 DIVERSOS COMUNICAÇÃO VISUAL 24,00 UN FRISOS EM
ALUMÍNIO PARA FACHADAS 1"X1" 108,90 M CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO INOX D 21/2" 154,11 M GUARDA-CORRIMÃO EM ALVENARIA
C/ PEITORIL EM GRANITO H = 1,10 M 69,08 M PISO COM CONCRETO ESPESSURA 7CM, JUNTA EM GRAMA 330,70 M2 MEIO-FIO
(GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM 101,70 M LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), E=5CM 7,80 M3
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
134,40 M2 LAJOTA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO PRE-MOLDADO 21,60 M2 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE
PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30 2.253,66 M2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C 2.253,66 M2 FABRICAÇÃO E
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70 270,44 T TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODIA PAVIMENTADA 4.056,60 TXKM PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO 375,00 M CAIACA EM
MEIO FIO 45,77 M2 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 19,93 M2 LIMPEZA DA OBRA 805,87 m2 02
PAVIMENTO SUPERIOR 02.1 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO 380,65 m2
LOCAÇÃO DA OBRA 703,98 m2 02.2 ESTRUTURAS FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES -
CORTE/MONTAGEM/DESCORTE/DEFORMA 640,20 m2 ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 6.824,08 KG ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 1.706,02 un LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 106,50
M3 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 25MPA, ADENSADO E DESEMPENADO 106,50 M3 CUBETAS ATEX B18/60/60
1.152,00 UN 02.3 PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA 10CM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM CIM/AREIA 1:4 502,32 m2
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM 4,10 m3 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP.
MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). 164,34 M DIVISÓRIA DE GRANITO
31,50 M2 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 205,37 M2 02.4 ESQUADRIAS EM MADEIRA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA 6,00 UN PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA 11,00 UN PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA 2,00 UN 02.5 ESQUADRIAS METÁLICAS
RIPADO METÁLICO EM ALUMÍNIO 106,54 M2 02.6 VIDROS PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 MM 19,27 M2 JANELA DE VIDRO
TEMPERADO CORRER E 8MM INCOLOR 71,34 M2 BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO MAXIMO AR/FIXO 15,65 M2 VIDRO
TEMPERADO 8 MM FIXO - FACHADA 22,32 M2 PEITORIL DE GRANITO 65,72 M 02.7 REVESTIMENTO DE TETOS CHAPISCO EM
TETO DE LAJE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM 17,90 M2 EMBOÇO, EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 2,0CM 17,90 M2 REBOCO EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5 CM 17,90 M2 FORRO DE GESSO
ACARTONADO LISO 659,34 M2 FORRO DE PVC INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E CIMALHA 46,62 m2 02.8 REVESTIMENTO DE
PAREDES CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM 1.121,54 m2
EMBOÇO, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 1.121,54 m2
REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM 1.009,85 m2 CERAMICA ACETINADO
20X40 CM ELIANE OU SIMILAR 109,12 M2 PAINEL EM PASTILHA 25 X 25 MM 2,57 M2 02.9 REVESTIMENTO DE PISOS
REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL 672,47 m2
CERAMICA ACETINADO 40 X 40 CM ELIANE OU SIMILAR 46,62 m2 PORCELANATO 60X60 CM 625,85 M2 RODAPE EM CERAMICA
ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 270,94 m SOLEIRA DE GRANITO,
LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE 14,20 m 02.10 PINTURA FUNDO SELADOR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

467288/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS , UMA DEMA 2.097,83 m2 EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMA 1.760,21 m2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMA 337,62 m2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMA 2.097,83 m2 PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMA 2.097,83 m2 SOBRE ESQUADRIAS 74,55 m2 02.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS GUARDA-CORPO EM ALVENARIA C/ PEITORIL EM GRANITO H = 1,10 M 80,82 M CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO INOX D 2 1/2" 91,82 M GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" 24,09 M2 PINTURA ESMALTE DUAS DEMA C/ DEMA ZARCÃO PARA FERRO 48,18 M2 FRISOS EM ALUMÍNIO PARA FACHADAS 1"X1" 99,40 M COMUNICAÇÃO VISUAL 11,00 UN LIMPEZA DA OBRA 703,98 m2 03 COBERTURA 03.1 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO 116,87 m2 03.2 ESTRUTURAS FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DEFORMA 206,70 m2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 1.570,88 KG ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 392,72 un LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 19,10 M3 CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 30MPA, ADENSADO E DESEMPENADO 19,10 M3 CUBETAS ATEX B18/60/60 48,00 UN 03.3 PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA 10CM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM CIM/AREIA 1:4 169,68 m2 03.4 COBERTURA 03.5 ESTRUTURA METÁLICA EM TELHAS VÃO 15MM 690,06 M2 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA TP SANDUICHE 690,06 M2 CUMEEIRA PARA TESAURA DOBROADO TERMOACÚSTICA TP SANDUICHE 30,05 M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM 44,40 M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DOBRADA #18, DESENVOLV. 5K0 CM 70,50 M 03.5 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 25,98 M2 03.6 REVESTIMENTO DE TETOS CHAPISCO EM TETO DE LAJE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM 25,98 M2 EMBOÇO, EM TETO DE LAJE, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2,0CM 25,98 M2 REBOCO EM TETO DE LAJE, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5 CM 25,98 M2 03.7 REVESTIMENTO DE PAREDES CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM 358,10 m2 EMBOÇO, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 358,10 m2 REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM 358,10 m2 PAINEL EM PASTILHA 25 MM X 25 MM 0,79 M2 03.8 REVESTIMENTO DE PISOS REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL 25,98 m2 03.9 PINTURA FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS , UMA DEMA 384,08 m2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMA 384,08 m2 PINTURA DA CALHA COM TINTA BETUMINOSA 42,30 M2 03.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA 10,00 M LIMPEZA DA OBRA 749,07 m2 04 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONTRA-INCÊNDIO, AR CONDICIONADO E ELÉTRICA 04.1 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 187,02 m TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 51,83 m TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 25,18 m TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 33,90 m TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 13,79 m TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 105,42 m TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 182,94 m REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 un REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL 2,00 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 4,00 un CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO 13,00 UN CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 34,40 M LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO CLADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1,14" TORNEIRA DE PRESSAO DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E INSTALACAO 13,00 un MICTÓRIO INOX 7,30 M VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA 15,00 un PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,00 un SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,00 un PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTONETE PLASTICO - FORNECIMENTO E INST 7,00 un CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 un ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 7,62 m2 CUBA DE AÇO INOX 3,00 UN BARRA DE APOIO INOX PARA DEFICIENTES 4,00 un 04.2 FILTRO ESCAVAÇÃO MANUAL 28,18 M3 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA 12,25 M2 LASTRO DE CONCRETO 0,31 M3 REATERRO 13,63 M3 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA 7,44 M3 LANÇAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA 7,44 M3 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA 20,80 M2 AÇO CA-50 586,26 KG IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA 18,80 M2 04.3 TANQUE SEPTICO ESCAVAÇÃO MANUAL 63,53 M3 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA 19,25 M2 LASTRO DE CONCRETO 0,56 M3 REATERRO 26,41 M3 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA 15,04 M3 LANÇAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA 15,04 M3 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA 45,00 M2 AÇO CA-50 1.163,64 KG IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA 42,20 M2 04.4 TANQUE DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS ESCAVAÇÃO MANUAL 33,60 M3 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA 10,00 M2 LASTRO DE CONCRETO 0,38 M3 REATERRO 15,60 M3 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA 15,36 M3 LANÇAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA 15,36 M3 FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA 52,24 M2 AÇO CA-50 1.316,42 KG IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA 47,84 M2 04.5 EQUIPAMENTOS DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS FILTRO VF1 1,00 UN SIFÃO FLUTUANTE DE SUÇÃO 1" 1,00 UN SIFÃO-LADRAO 100 MM 1,00 UN FREIO D'ÁGUA 100 MM 1,00 UN REALIMENTADOR 3/4" 220V 1,00 UN 05.0 INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MUNDIAL FIRE 1,00 UN CAIXA DE ALVENARIA DE 60X40X50 1,00 UN PARAFUSO COM BUCHA S 8 200,00 UN ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 130,00 UN SIRENE AUDIO VISUAL - VIP STROBE X 24 VC 2,00 UN DETECTOR DE FUMAÇA UNIDADE 30,00 UN DETECTOR DE TEMPERATURA UNIDADE 48,00 UN EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 11,00 UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 58,00 UN MOTOBOMBA CENTRIFUGA 6,5V 1,00 UN CHAVE DE PARTIDA PDWD-05 6,5 CV 220V PARA ACIONAR BOMBA 1,00 UN FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA 50MM X 15M 3,00 UN FITA DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA 50MM X 15M 3,00 UN QUADRO DE COMANDO 600X480X170 1,00 UN ILUMINAÇÃO INDICADORA DE SAIDA 1,00 UN TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA 600 X 400 MM 1,00 UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2.1/2" 1,00 UN PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE 6,00 UN TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 98,00 M ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN BOTEIRA PARA ALARME 6,00 UN BOTEIRA PARA ACIONAR A BOMBA 6,00 UN 06.0 EXTERNA DE AR CONDICIONADO - ETAPA 02 06.1 EQUIPAMENTO EXAUSTOR AXIAL TIPO MURO MODELO 150B 6,00 un GRELHA CAIXA DE PASSAGEM POLAR MOD. 005U 31,00 un 06.2 MATERIAL CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTEN A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,00 M SUPORTE PARA SUTENTACAO DAS TUBULACOES FRIGORIFICAS 50,00 CJ T DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 240,00 m FITA ABRAÇADEIRA PERFURADA 10,00 m ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 1"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

467288/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

(1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 m CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" 4,00 un TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 5X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS. 14,00 m TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS. 65,00 m TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 36.000BTUS. 16,00 m TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS. 202,00 m TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 22.000BTUS. 121,00 m TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS. 11,00 m TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS. 82,00 m 06.3 SERVIÇOS INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 5X1,5MM², BARRA ROSCADA DE 1/4", SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 30.000BTUS. 2,00 un INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 36.000BTUS. 2,00 un INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 24.000BTUS. 7,00 un INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 18.000BTUS. 2,00 un INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 12.000BTUS. 5,00 un INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 09.000BTUS. 2,00 un ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 55,00 m 07.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA, TELEFONE E SPDA Quadro de distribuição com barramento trif. p/ 24 circuitos 7,00 un Quadro de distribuição com barramento trif. p/ 32 circuitos 6,00 un Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT com barramento de cobre p/ 400A, espaço p/ 12 disjuntores tripolar e geral 400A. 1,00 un Disjuntor 3P-25A Tipo Termomagnético, curva C 14,00 un Disjuntor 3P-50A Tipo Termomagnético, curva C 14,00 un Disjuntor 3P-90A Tipo Termomagnético, curva C 8,00 un Disjuntor 3P-100A Tipo Termomagnético, curva C 2,00 un Disjuntor 3P-400A tipo Termomagnético, curva C 2,00 un Supressor de Transiente Tipo VCL 175 40KA, fab. Clamper ou similar (03 fases + neutro) 4,00 un Acessórios (terminais, anilhas, abraçadeiras) 1,00 un Cabo 185,0 mm², 1kV, 7 elementos 400,00 un Cabo 95,0 mm², 1kV, 7 elementos 240,00 un Cabo 50,0 mm², 1kV, 7 elementos 150,00 un Cabo 16,0 mm², 1kV, 7 elementos 600,00 un Cabo 10,0 mm², 1kV, 7 elementos 100,00 un Cabo 6,0 mm², 1kV, 7 elementos 900,00 un Eletroduto 4" PVC 480,00 m Eletroduto 1 1/2" PVC 180,00 m Eletroduto 1" PVC 210,00 m Disjuntor 2P-20A Tipo Termomagnético, Curva C 16,00 un Disjuntor 2P-15A Tipo Termomagnético, Curva C 8,00 un Disjuntor 1P-15A Tipo Termomagnético, Curva C 58,00 un Disjuntor 1P-10A Tipo Termomagnético, Curva C 28,00 un Cabo de cobre, 750V, # 1,5mm², flexível. 2.200,00 m Cabo de cobre, 750V, # 2,5mm², flexível. 6.500,00 m Cabo de cobre, 750V, # 4,0mm², flexível. 2.400,00 m Eletrocilha 75x75mm perfurada c/ tampa incluindo acessórios, conex., suporte de fixação e etc. 230,00 m Caixa de PVC 4x2" 228,00 un Caixa de PVC 4x4" 45,00 un Módulo de interruptor monopolar de uma tecla 15A 14,00 un Módulo de interruptor duas teclas 15A 11,00 un Módulo de interruptor três teclas 15A 13,00 un Espelho para interruptor de uma tecla em caixa 4x2" 2,00 un Espelho para interruptor de duas teclas em caixa 4x2" 3,00 un Espelho para interruptor de três teclas em caixa 4x2" 7,00 un Tomada 2P+T, 15A-250V 190,00 un Caixa para tomada elétrica 190,00 un Luminária com lâmpada 2x32W, LAE 232GAR, Lumicenter ou similar, de sobrepor 146,00 un Luminária com lâmpada 2x54W, LAE 232GAR, Lumicenter ou similar, de sobrepor 9,00 un Luminária com lâmpada 2x20W fluor compacta, completa, 17,00 un Luminária tipo tartaruga lâmpada 1x24W fluor compacta, completa, 6,00 un Sensor de presença 24,00 un Lâmpada vapor metálica 150 w 10,00 un Reator para lâmpada vapor metálica 150 w 10,00 un Luminária para poste Lâmpada vapor metálica 150 w 10,00 un Braço para luminária em poste galvanizado 19,00 un Poste de aço galvanizado 9,00 m 6,00 un Eletroduto 1/2" incluindo conexões e acessórios 1.200,00 m Eletroduto 3/4" incluindo conexões e acessórios 1.020,00 m Caixa de passagem 300x30x20 mm 8,00 un Caixa de passagem 60 x 60 x 60 mm 7,00 un Acessórios (terminais, anilhas, abraçadeiras, prensa cabos fita isolante, etc) 1,00 un 07.2 LÓGICA LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) Cabo UTP Cat 6e, fab Furukawa ou similar. 3.168,00 m Conector RJ-45 fêmea Cat.6e (tomada), com tampa auto-retrátil 118,00 un Patch Cable ("Hub Cable"), conforme especificação 118,00 un Adapter Cable ("Work Cable"), conforme especificação 118,00 un Caixa 4x4" PVC 22,00 un Caixa 4x2" PVC 118,00 un Calha metálica 38 x 38 30,00 m Calha metálica 75 x 75 60,00 m Certificação dos pontos lógicos 118,00 pt Acessórios (abraçadeiras plásticas, anilhas, ícones de identificação e etc.) 1,00 vb 07.3 TELEFONE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS Cabo Cl-2P 400,00 m Caixa PVC 4x2" 21,00 un Espelho 4x2" RJ 11 tomada telef. Telebrás 21,00 un Tomada telef. padrão Telebrás + RJ-11 21,00 un Eletroduto 1/2" incluindo conexões e acessórios 192,00 vr Eletroduto 3/4" incluindo conexões e acessórios 60,00 vr Acessórios (abraçadeiras plásticas, anilhas, ícones de identificação, terminais e etc.) 1,00 un Identificação de todos os elementos do sistema telefônico, com etiquetas de longa durabilidade e etc. 1,00 vb 07.4 SPDA conector split bolt p/ cabo 25 mm 25,00 un Haste de aterramento Copperweld 3M 5/8" x 2,40m e conector 40,00 un Cabo de cobre nú 25mm² 350,00 m Solda exotérmica 44,00 un Eletroduto PVC 1.1/2" incluindo conexões e acessórios 12,00 m Terminal Aéreo 32,00 un Acessórios (conectores, suportes, isoladores, abraçadeiras, etc.) 1,00 vb 07.5 INSTALAÇÕES DE VIDEO SEGURANÇA Caixa Alvenaria 60x60x60 2,00 un Eletrocilha metálica 75x75" incluindo conexões e acessórios 235,00 m "Camera interna 1/3 digital, 525 linhas, lente 3,6mm, ângulo de visão 65", Formato de vídeo NTSC, Íris Eletrônica, lente 3,6mm, ângulo de visão 65", alcance do infravermelho 20m, " 27,00 un Camera externa 1/3 CMOS, 600 linhas, lente 4 mm, alcance do infra vermelho 50m 5,00 un Cabo Coaxial 2.140,00 m Vídeo balun Intelbras 32,00 un Parafuso, Buchas, Anilhas e Presilhas 1,00 vb Caixa de passagem pvc 4 x 4" 6,00 un Suporte para camera externa 5,00 un Gravador de imagem microprocessado com hibernação do HD (2HD de 2 Tb) 1,00 un Nobreak NHS Premium Senoidal xxxx-y (GII 2200 + modulo com 06 baterias estacionaria 45 a 1,00 un Rack fechado 19 44u x 600 1,00 un 07.6 SUBESTAÇÃO 300 KVA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 800A 1,00 un QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ DISJUNTOR 800A 1,00 un CAIXA METÁLICA POLIFÁSICA PARA TC 1,00 un CAIXA METÁLICA P/ MEDIDOR POLIFÁSICO 1,00 un CABO DE COBRE ISOLADO 185MM² 90,00 m CABO DE COBRE ISOLADO 95MM² 15,00 m CABO DE COBRE NU 25MM² 30,00 m ELETRODUTO PVC RÍGIDO D=4" CLUVA 9,00 pc HASTE DE TERRA COM CONECTOR COPPERWELD 9,00 un CAIXA DE PASSAGEM (0,60 X 0,60 X 0,50)m 4,00 un MURETA EM ALVENARIA P/ QUADRO DE COMANDO 1,00 un TRANSFORMADOR DE 300 KVA -13,8KV - 230/127V 1,00 un CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 25 mm² 9,00 un FIO DE COBRE NU 6 mm² 6,00 m POSTE DE CONCRETO 11/600 KGf 2,00 un CRUZETA DE MADEIRA 4,00 un MÃO FRANCESA 8,00 un PÁRA-RAIO 15 KV 3,00 un CHAVE FUSÍVEL 15 KV 3,00 un ISOLADORES DISCO POLIMERICO P/ 15 KV 6,00 un CABO DE ALUMINIO NU 4 CAA 40,00 m ISOLADOR DE PINO COM PINO ISOLADOR 6,00 pc PARAFUSO QUADRADO 16X250 mm, 6,00 un MÃO-DE-OBRA 1,00 VB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

467288/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 467288/2015**17/11/2015****zWA40**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zWA40

N

S

032





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARCIAL

Atesto e declaro para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **JOÃO SETSUO WATANABE**, CREA nº 109719 D/SP, através da empresa **VIEIRA JR. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, registro nº 000000137-9, inscrita no CNPJ/ME sob nº 06.229.580/0001-70 e inscrição Estadual nº 01.015.794/001-01, estabelecida na Rua Rio de Janeiro, nº 1.518 – Floresta, Rio Branco/AC, executou para o **Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/AC** os seguintes serviços discriminados abaixo:

OBJETO: Construção do Instituto SENAI de Tecnologia – IST, com recursos provenientes do BNDES.

CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/AC.

CONTRATADO: Vieira Jr. Construção e Comércio Ltda.

CONTRATO Nº: 146/2014

PERÍODO DO CONTRATO: 06/10/2014 a 05/03/2016

ENDEREÇO DA OBRA: BR 364, Km 5, Lote 6, Zona B, Setor 7 – Distrito Industrial, em Rio Branco/AC.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	QUANTITATIVO ACUMULADO
		ATÉ 05/11/2015
01	TERREO	
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	
01.01.01	DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS DE FIBRÓCIMENTO	565,50
01.01.02	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELhado	565,50
01.01.03	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	393,75
01.01.04	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	5,25
01.01.05	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	42,00
01.01.06	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	122,25
01.01.07	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE)	14,25
01.01.08	DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICO	51,00
01.01.09	RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,75
01.01.10	RETIRADA DE APARELHOS E LOUÇAS SANITÁRIAS	0,75
01.01.11	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPES	19,50
01.01.12	DEMOLIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	393,75
01.01.13	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA INCL. CALÇADAS E PISO PASSARELAS	75,00
01.01.14	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM ADOTADO 15 KM)	6.142,50
01.02	CANTEIRO DE OBRA	0,00
01.02.01	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA E SANITÁRIO	1,00
01.02.02	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	1,00
01.02.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) – PINTURA A CAL – APROVEITAMENTO 2X	194,00
01.02.04	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPOSITO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÃO ES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	111,00
01.02.05	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	350,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 – 7ª Bc
69918-108, Rio Branco, AC
Telefone: (68) 3212-4251

FAX: (68) 3212-4252
http://www.senai.org.br/
e-mail:
senai@senaiac.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: ZWA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas





01.02.06	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	805,87
01.02.07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, INCLUSIVE VIGILÂNCIA DESARMADA	14,00
01.02.08	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 22BWG	6,00
01.02.09	ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO)	15,00
01.02.10	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1,00
01.02.11	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	15,00
01.03	ESTRUTURAS	0,00
01.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. 1,50M	427,85
01.03.02	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	390,15
01.03.03	LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6)	13,89
01.03.04	REATERRO APILOADO DE VALAS C/ MATERIAL DA OBRA	410,57
01.03.05	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	202,70
01.03.06	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	367,51
01.03.07	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	1.133,91
01.03.08	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	14.260,28
01.03.09	ARMACAO DE ACO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	2.069,80
01.03.10	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	83,62
01.03.11	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	147,40
01.03.12	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 25MPA, ADENSADO E DESEMPENADO	83,62
01.03.13	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 30MPA, ADENSADO E DESEMPENADO	147,40
01.03.14	CUBETAS ATEX B18/60/60	1.478,00
01.04	PAREDES E PAINÉIS	0,00
01.04.01	ALVENARIA 10CM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM C/M AREIA 1:4	729,05
01.04.02	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM	0,00
01.04.03	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5,0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3)	158,60
01.04.04	DIVISÓRIA DE GRANITO	39,70
01.04.05	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO	255,81
01.05	ESQUADRIAS EM MADEIRA	0,00
01.05.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	14,00
01.05.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	17,00
01.05.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	4,00
01.06	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00
01.06.01	GRADIL METÁLICO	0,00
01.06.02	RIPADO METÁLICO EM ALUMINIO	0,00
01.07	VIDROS	0,00
01.07.01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR 0,90 X 2,10M (1307,32/1,89)	5,00
01.07.02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO CORRER	30,00
01.07.03	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 MM	19,27
01.07.04	JANELA DE VIDRO TEMPERADO CORRER E 8MM INCOLOR	59,30
01.07.05	BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO MAXIMO AR	12,43

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec
69918-108 - Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX: (68) 3212 4252
<http://www.senaiac.org.br/>
e-mail: senai@senaiac.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, às 16:16

Chave de Impressão: ZWA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



N

134





01.07.06	PEITORIL DE GRANITO	72,00
01.08	COBERTURA DA GUARITA	0,00
01.08.01	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS VÃO 15MM	12,12
01.08.02	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA TP SANDUICHE	12,12
01.08.03	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	0,00
01.08.04	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIADO DOBRADA #18, DESENVOLV. 5K0 CM	0,00
01.08.05	IMPÉRMEABILIZAÇÃO LAJE GUARITA COM MANTA ASFÁLTICA	0,00
01.08.06	PLATIBANDA EM ACM COM ESTRUTURA EM METALON	0,00
01.09	IMPÉRMEABILIZAÇÃO	
01.09.01	IMPÉRMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROL EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, QUAS DEMAOS	258,10
01.09.02	IMPÉRMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM SIKA VEDACIT OU SIMILAR, SOBRE A VB NAS PRIMEIRAS QUATRO FIADAS DA ALV	191,20
01.10	REVESTIMENTO DE TETOS	0,00
01.10.01	CHAPISCO EM TETO DE LAJE TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM	0,00
01.10.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4, CIM E AREIA, E=1,5CM, PREPARO MECANICO	0,00
01.10.03	FORRÓ DE GESSO ACARTONADO	330,00
01.10.04	FORRO DE PVC INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E CIMALHA	0,00
01.11	REVESTIMENTO DE PAREDES	
01.11.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) E=0,5CM, PREP MANUAL	1.458,10
01.11.02	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,50CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	1.458,10
01.11.03	REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	1.134,79
01.11.04	CERAMICA ACETINADO 20X40 CM ELIANE OU SIMILAR	225,63
01.11.05	REVESTIMENTO EM PASTILHA 25 X 25 MM NA FACHADA	0,00
01.11.06	PAINEL EM PASTILHA 2,5 X 5 CM	33,61
01.12	REVESTIMENTO DE PISOS	
01.12.01	LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), E=8CM	55,99
01.12.02	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	727,26
01.12.03	CERAMICA ACETINADO 40 X 40 CM ELIANE OU SIMILAR	102,76
01.12.04	PORCELANATO 60X60 CM	624,50
01.12.05	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	351,26
01.12.06	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	37,00
01.13	PINTURA	0,00
01.13.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	2.050,00
01.13.02	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS	1.800,00
01.13.03	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	350,00
01.13.04	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMAOS	1.500,00
01.13.05	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS SOBRE ESQUADRIAS	0,00
01.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00
01.14.01	CALÇADA DE CONTORNO	0,00
01.14.01.01	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO - PROF. 1,50M	4,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec
69918-108 Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX: (68) 3212 4252
http://www.senaiac.org.br/
e-mail: senai@senaiac.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: zWA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68) 3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



Impresso em: 04/10/2021, às 16:16.



01.14.01.02	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	20,00
01.14.01.03	REATERRO APILOADO DE VALAS C/ MATERIAL DA OBRA	0,00
01.14.01.04	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/ MATERIAL IMPORTADO	5,00
01.14.01.05	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM	0,00
01.14.01.06	LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), E=8CM	2,50
01.14.01.07	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	0,00
01.14.01.08	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), E= 0,5CM, PREP MANUAL	0,00
01.14.01.09	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,50CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	0,00
01.14.01.10	REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	0,00
01.14.02	MURÓ DA FACHADA	0,00
01.14.02.01	ESTACA A TRADO (BRÓCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	0,00
01.14.02.02	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	0,00
01.14.02.03	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	0,00
01.14.02.04	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	0,00
01.14.02.05	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 25MPA, ADENSADO E DESEMPENADO	0,00
01.14.02.06	ALVENARIA 10CM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM C/AREIA 1:4	0,00
01.14.02.07	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), E= 0,5CM, PREP MANUAL	0,00
01.14.02.08	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,50CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	0,00
01.14.02.09	REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	0,00
01.14.02.10	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	0,00
01.14.02.11	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N° 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO CORREER, INCLUSO FERRAGENS	0,00
01.14.02.12	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAÓ	0,00
01.14.02.13	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	0,00
01.14.02.14	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMAOS	0,00
01.14.02.15	PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS C/1 DEMAÓ ZARCÃO PARA FERRO	0,00
01.14.03	DIVERSOS	0,00
01.14.03.01	COMUNICAÇÃO VISUAL	108,90
01.14.03.02	FRISOS EM ALUMINIO PARA FACHADAS 1"X1"	0,00
01.14.03.03	CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO INOX D 2 1/2"	41,45
01.14.03.04	GUARDA-CORPO EM ALVENARIA C/ PEITORIL EM GRANITO H = 1,10 M	0,00
01.14.03.05	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	0,00
01.14.03.06	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	0,00
01.14.03.07	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM	0,00
01.14.03.08	LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), E=5CM	0,00
01.14.03.09	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	0,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec
69918-108 - Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212-4251

FAX: (68) 3212-4252
<http://www.senaia.org.br/>
e-mail: senaia@senaia.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, às 16:16

Chave de Impressão: 2WA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015





01.14.03.10	LAJOTA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO PRE-MOLDADO	0,00
01.14.03.11	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	0,00
01.14.03.12	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	0,00
01.14.03.13	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70	0,00
01.14.03.14	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODIA PAVIMENTADA	0,00
01.14.03.15	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO	0,00
01.14.03.16	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	0,00
01.14.03.17	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,00
01.14.03.18	LIMPEZA DA OBRA	0,00
02	PAVIMENTO SUPERIOR	0,00
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	380,65
02.01.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	703,98
02.01.02	LOCAÇÃO DA OBRA	0,00
02.02	ESTRUTURAS	709,31
02.02.01	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	5.843,46
02.02.02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	319,00
02.02.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	134,32
02.02.04	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	134,32
02.02.05	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 30MPA, ADENSADO E DESEMPENADO	1.088,00
02.02.06	CUBETAS ATEX B.18/60/60	0,00
02.03	PAREDES E PAINÉIS	382,97
02.03.01	ALVENARIA 10CM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM C/M AREIA 1:4	0,00
02.03.02	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM	92,88
02.03.03	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA - PREP. MECANICO / FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3)	31,50
02.03.04	DIVISÓRIA DE GRANITO	205,37
02.03.05	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO	0,00
02.04	ESQUADRIAS EM MADEIRA	5,00
02.04.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	11,00
02.04.02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	1,00
02.04.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	0,00
02.05	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00
02.05.01	RIPADO METÁLICO EM ALUMÍNIO	0,00
02.06	VIDROS	18,00
02.06.01	PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10 MM	70,00
02.06.02	JANELA DE VIDRO TEMPERADO CORRER E 8MM INCOLOR	15,00
02.06.03	BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO MAXIMO AR/FIXO	0,00
02.06.04	VIDRO TEMPERADO 8 MM FIXO - FACHADA	60,00
02.06.05	PEITORIL DE GRANITO	0,00
02.07	REVESTIMENTO DE TETOS	0,00
02.07.01	CHAPISCO EM TETO DE LAJE - TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM	0,00
02.07.02	EMBOÇO, EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2,0CM	0,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº. 3727 - 7º Bec
69918-108 - Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX: (68) 3212 4252
http://www.senaia.org.br/
e-mail: senaia@senaiaac.org.br
br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euzélio de Azevedo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: 2W/A40
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas





02.07.03	REBOCO EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESP. 0,5 CM	0,00
02.07.04	FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO	320,00
02.07.05	FORRO DE PVC INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E CIMALHA	0,00
02.08	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00
02.08.01	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM	904,51
02.08.02	EMBOÇO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	765,94
02.08.03	REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	657,24
02.08.04	CERAMICA ACETINADO 20X40 CM ELIANE OU SIMILAR	105,47
02.08.05	PAINEL EM PASTILHA 25 X 25 MM	0,00
02.09	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00
02.09.01	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	672,47
02.09.02	CERAMICA ACETINADO 40 X 40 CM ELIANE OU SIMILAR	46,62
02.09.03	PORCELANATO 60X60 CM	625,85
02.09.04	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	270,94
02.09.05	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	13,00
02.10	PINTURA	0,00
02.10.01	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO	1.950,00
02.10.02	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS	1.700,00
02.10.03	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	325,00
02.10.04	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMAOS	1.200,00
02.10.05	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS SOBRE ESQUADRIAS	0,00
02.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS	0,00
02.11.01	GUARDA-CORPO EM ALVENARIA C/ PEITORIL EM GRANITO H = 1,10 M	78,00
02.11.02	CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO INOX D 2 1/2"	0,00
02.11.03	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	0,00
02.11.04	PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCÃO PARA FERRO	95,00
02.11.05	FRISOS EM ALUMÍNIO PARA FACHADAS 1'X1'	0,00
02.11.06	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00
02.11.07	LIMPEZA DA OBRA	0,00
03	COBERTURA	0,00
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00
03.01.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	0,00
03.02	ESTRUTURAS	0,00
03.02.01	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	0,00
03.02.02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	0,00
03.02.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 D/AM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	0,00
03.02.04	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	0,00
03.02.05	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO 30MPA, ADENSADO E DESEMPENADO	0,00
03.02.06	CUBETAS ATEX B18/60/60	0,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7ª Bc
69918-108, Rio Branco/AC
Telefone: (68) 3212-4251

FAX: (68) 3212-4252
http://www.senaia.org.br/
e-mail: senaia@senaia.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: 2WA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas





03.03	PAREDES E PAINÉIS	0,00
03.03.01	ALVENARIA 10CM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM CIM/AREIA 1:4	169,44
		0,00
03.04	COBERTURA	690,08
03.04.01	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS VÃO 15MM	690,08
03.04.02	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA TP SANDUICHE	30,05
03.04.03	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA TP SANDUICHE	44,40
03.04.04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	70,50
03.04.05	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIADO DOBRADA #18, DESENVOLV. 5K0 CM	0,00
03.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00
03.05.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DA CAIXA D'ÁGUA	0,00
03.06	REVESTIMENTO DE TETOS	0,00
03.06.01	CHAPISCO EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM	0,00
03.06.02	EMBOÇO, EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2,0CM	0,00
03.06.03	REBOCO EM TETO DE LAJE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5 CM	0,00
03.07	REVESTIMENTO DE PAREDES	338,88
03.07.01	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM	338,88
03.07.02	EMBOÇO, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	338,88
03.07.03	REBOCO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	0,00
03.07.04	PAINEL EM PASTILHA 25 MM X 25 MM	0,00
03.08	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00
03.08.01	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	0,00
		0,00
03.09	PINTURA	320,00
03.09.01	FUND. SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	150,00
03.09.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 2 DEMAOS	0,00
03.09.03	PINTURA DA CALHA COM TINTA BETUMINOSA	0,00
03.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00
03.10.01	DIVERSOS	0,00
03.10.02	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA	0,00
03.10.03	LIMPEZA DA OBRA	0,00
04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONTRA-INCÊNDIO, AR CONDICIONADO E ELÉTRICA	0,00
04.01	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	185,00
04.01.01	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	51,00
04.01.02	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO	25,00
04.01.03	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO	35,00
04.01.04	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31,00
04.01.05	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00
04.01.06	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	93,00
04.01.07	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec
69918-108, Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX: (68) 3212 4252
<http://www.senai.org.br/>
e-mail: senai@senaiac.org.br
br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
de Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: ZWA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas





04.01.08	TUBO PVC ESGOTO JS.PREDIAL DN 150MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	150,00
04.01.09	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,00
04.01.10	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL	2,00
04.01.11	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E	4,00
04.01.12	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO	13,00
04.01.13	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00
04.01.14	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2.0 CM. LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33,00
04.01.15	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00
04.01.16	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00
04.01.17	MICTÓRIO INOX	0,00
04.01.18	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	15,00
04.01.19	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	0,00
04.01.20	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	0,00
04.01.21	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INST	0,00
04.01.22	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	0,00
04.01.23	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	0,00
04.01.24	CUBA DE AÇO INOX	3,00
04.01.25	BARRA DE APOIO INOX PARA DEFICIENTES	0,00
04.02	FILTRO	0,00
04.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,00
04.02.02	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	0,00
04.02.03	LASTRO DE CONCRETO	0,00
04.02.04	REATERRO	0,00
04.02.05	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA	0,00
04.02.06	LANÇAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA	0,00
04.02.07	FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA	0,00
04.02.08	AÇO CA-50	0,00
04.02.09	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA	0,00
04.03	TANQUE SEPTICO	55,00
04.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,00
04.03.02	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	0,00
04.03.03	LASTRO DE CONCRETO	0,00
04.03.04	REATERRO	0,00
04.03.05	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA	0,00
04.03.06	LANÇAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA	0,00
04.03.07	FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA	0,00
04.03.08	AÇO CA-50	0,00
04.03.09	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA	0,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec
69918-108 - Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX: (68) 3212 4252
<http://www.senaiac.org.br/>
e-mail: senai@senaiac.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euryclides de
Aguiar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: ZWA40
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br

CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



Impresso em: 04/10/2021 às 16:16



04.04	TANQUE DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00
04.04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL	33,60
04.04.02	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	10,00
04.04.03	LASTRO DE CONCRETO	0,38
04.04.04	REATERRO	11,27
04.04.05	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA	15,36
04.04.06	LANÇAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA	15,36
04.04.07	FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA	52,24
04.04.08	ÃO CA-50	1.316,42
04.04.09	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA	47,84
04.05	EQUIPAMENTOS DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00
04.05.01	FILTRO V F1	0,00
04.05.02	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 1"	0,00
04.05.03	SIFÃO-LADRÃO 100 MM	0,00
04.05.04	FREIO DÁGUA 100 MM	0,00
04.05.05	REALIMENTADOR 3/4" 220V	0,00
05	INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO	0,00
05.01	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO MUNDIAL FIRE	0,00
05.02	CAIXA DE ALVENARIA DE 60X40X50	0,00
05.03	PARAFUSO COM BUCHA S 8	0,00
05.04	ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA	0,00
05.05	SIRENE AUDIO VISUAL - VIP STROBE X 24 VC	0,00
05.06	DETECTOR DE FUMAÇA UNIDADE	0,00
05.07	DETECTOR DE TEMPERATURA UNIDADE	0,00
05.08	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	0,00
05.09	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	0,00
05.10	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 8,5V	0,00
05.11	CHAVE DE PARTIDA PDWD-05 6,5 CV 220V PARA ACIONAR BOMBA	0,00
05.12	FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA 50MM X 15M	0,00
05.13	FITA DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA 50MM X 15M	0,00
05.14	QUADRO DE COMANDO 600X480X170	0,00
05.15	ILUMINAÇÃO INDICADORA DE SAÍDA	0,00
05.16	TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA 600 X 400 MM	0,00
05.17	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2 1/2	0,00
05.18	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE	0,00
05.19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM). INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29,90
05.20	ABRIGADOR PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,00
05.21	BOTOEIRA PARA ALARME	0,00
05.22	BOTOEIRA PARA ACIONAR A BOMBA	0,00
06	SISTEMA DE AR CONDICIONADO - ETAPA 02	0,00
06.01	EQUIPAMENTO	0,00
06.01.01	EXAUSTOR AXIAL TIPO MURO MODELO 150B	0,00
06.01.02	GRELHA EXTERNA AUTO FECHANTE P/ EXAUSTOR	0,00
06.01.03	TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETA C/ FILTRO G2 MED. 500MMX 200MM	0,00
06.01.04	CAIXA DE PASSAGEM POLAR MOD. 005U	0,00
06.02	MATERIAL	0,00
06.02.01	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,00
06.02.02	SUPORTE PARA SUTENTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS	50,00
06.02.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM	240,00
06.02.04	FITA ABRAÇADEIRA PERFURADA	10,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec
69918-108 - Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX: (68) 3212 4252
<http://www.senaiac.org.br/>
e-mail: senai@senaiac.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: zWA40
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



Impresso em: 04/10/2021, às 16:16.



06.02.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,00
06.02.06	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	0,00
06.02.07	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 5X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS.	14,00
06.02.08	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS.	65,00
06.02.09	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 35.000BTUS.	16,00
06.02.10	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS.	202,00
06.02.11	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 22.000BTUS.	0,00
06.02.12	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS.	11,00
06.02.13	TUBULAÇÃO FRIGORIGENA COMPLETA COM TUBULAÇÃO DE COBRE OU ALUMINIO, LINHA DE LIQUIDO E SUCCÃO, ISOLADO COM ESPOJOSO POLIETILENO BLINDADO, CABO PP 4X2,5MM² PARA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS.	0,00
06.03	SERVIÇOS	0,00
06.03.01	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 5X1,5MM², BARRA ROSCADA SEXTAVADA DE 1/4", SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT MIRAGGIO CASSETE DE 30.000BTUS.	2,00
06.03.02	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 36.000BTUS.	2,00
06.03.03	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 30.000BTUS.	4,00
06.03.04	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 24.000BTUS.	7,00
06.03.05	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 22.000BTUS.	0,00
06.03.06	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 18.000BTUS.	2,00
06.03.07	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 12.000BTUS.	0,00
06.03.08	INSTALAÇÃO COMPLETA COM 03(TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CABO PP DE 4X2,5MM², SUPORTE P/ CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 09.000BTUS.	0,00

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec
69918-108, Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX: (68) 3212 4252
<http://www.senaiac.org.br/>
e-mail: senai@senaiac.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: ZWA40
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br

CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Impresso em: 04/10/2021, às 16:16.



Senai Indústrias - Acre

06.03.09	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	0,00
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, LÓGICA, TELEFONE E SPDA	0,00
07.01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,00
07.01.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIF. P/ 24 CIRCUITOS	3,00
07.01.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIF. P/ 32 CIRCUITOS	3,00
07.01.03	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT COM BARRAMENTO DE COBRE P/ 400A, ESPAÇO P/ 12 DISJUNTORES TRIPOLAR E GERAL 400A	1,00
07.01.04	DISJUNTOR 3P-25A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	10,00
07.01.05	DISJUNTOR 3P-50A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	8,00
07.01.06	DISJUNTOR 3P-90A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	5,00
07.01.07	DISJUNTOR 3P-100A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	2,00
07.01.08	DISJUNTOR 3P-400A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	2,00
07.01.09	SUPRESSOR DE TRANSIENTE TIPO VCL 175 40KA, FAB. CLAMPER OU SIMILAR (03 FASES + NEUTRO)	0,00
07.01.10	ACESSÓRIOS (TERMINAIS, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS)	0,50
07.01.11	CABO 185,0 MM², 1KV, 7 ELEMENTOS	400,00
07.01.12	CABO 95,0 MM², 1KV, 7 ELEMENTOS	240,00
07.01.13	CABO 50,0 MM², 1KV, 7 ELEMENTOS	100,00
07.01.14	CABO 16,0 MM², 1KV, 7 ELEMENTOS	300,00
07.01.15	CABO 10,0 MM², 1KV, 7 ELEMENTOS	60,00
07.01.16	CABO 6,0 MM², 1KV, 7 ELEMENTOS	900,00
07.01.17	ELETRODUTO 4" PVC	300,00
07.01.18	ELETRODUTO 1 1/2" PVC	0,00
07.01.19	ELETRODUTO 1" PVC	100,00
07.01.20	DISJUNTOR 2P-20A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	10,00
07.01.21	DISJUNTOR 2P-15A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	5,00
07.01.22	DISJUNTOR 1P-15A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	30,00
07.01.23	DISJUNTOR 1P-10A TIPO TERMOMAGNÉTICO, CURVA C	0,00
07.01.24	CABO DE COBRE, 750V, # 1,5MM2, FLEXÍVEL	0,00
07.01.25	CABO DE COBRE, 750V, # 2,5MM2, FLEXÍVEL	6.000,00
07.01.26	CABO DE COBRE, 750V, # 4,0MM2, FLEXÍVEL	1.500,00
07.01.27	ELETROCALHA 75X75MM PERFORADA C/ TAMPA INCLUINDO ACESSÓRIOS, CONEX, SUPORTE DE FIXAÇÃO E ETC.	120,00
07.01.28	CAIXA DE PVC 4X2"	180,00
07.01.29	CAIXA DE PVC 4X4"	15,00
07.01.30	MÓDULO DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE UMA TECLA 15A	10,00
07.01.31	MÓDULO DE INTERRUPTOR DUAS TECLAS 15A	6,00
07.01.32	MÓDULO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS 15A	8,00
07.01.33	ESPELHO PARA INTERRUPTOR DE UMA TECLA EM CAIXA 4X2"	0,00
07.01.34	ESPELHO PARA INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS EM CAIXA 4X2"	0,00
07.01.35	ESPELHO PARA INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS EM CAIXA 4X2"	0,00
07.01.36	TOMADA 2P+T, 15A-250V	150,00
07.01.37	ESPELHO PARA TOMADA ELÉTRICA	0,00
07.01.38	LUMINÁRIA COM LÂMPADA 2X32W, LAE 232GAR, LUMICENTER OU SIMILAR, DE SOBREPOR	0,00
07.01.39	LUMINÁRIA COM LÂMPADA 2X54W, LAE 232GAR, LUMICENTER OU SIMILAR, DE SOBREPOR	0,00
07.01.40	LUMINÁRIA COM LÂMPADA 2X20W FLUOR COMPACTA, COMPLETA	0,00
07.01.41	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA LÂMPADA 1X24W FLUOR COMPACTA, COMPLETA	0,00
07.01.42	SENSOR DE PRESENÇA	0,00
07.01.43	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 150 W	0,00
07.01.44	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICA 150 W	0,00
07.01.45	LUMINÁRIA PARA POSTE LÂMPADA VAPOR METÁLICA 150 W	0,00
07.01.46	BRAÇO PARA LUMINÁRIA EM POSTE GALVANIZADO	0,00
07.01.47	POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00 M	0,00
07.01.48	ELETRODUTO 1/2" INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	1.000,00
07.01.49	ELETRODUTO 3/4" INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	900,00
07.01.50	CAIXA DE PASSAGEM 300X30X20 CM	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: ZWA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bec -
69918-108 - Rio Branco - AC
Telefone: (68) 3212-4251

FAX: (68) 3212-4252
http://www.senaiac.org.br/
e-mail: senai@senaiac.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68) 3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br

CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Acre



Impresso em: 04/10/2021, às 16:16.



07.01.51	CAIXA DE PASSAGEM 80 X 60 X 60 CM	0,00
07.01.52	ACESSÓRIOS (TERMINAIS, ANILHAS ABRAÇADEIRAS, PRENSA CABOS, FITA ISOLANTE, ETC.)	0,00
07.02	LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)	0,00
07.02.01	CABO UTP CAT 6E, FAB. FURUKAWA OU SIMILAR	1.500,00
07.02.02	CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6E (TOMADA), COM TAMPA AUTO-RETRÁTIL	50,00
07.02.03	PATCH CABLE ("HUB CABLE"), CONFORME ESPECIFICAÇÃO	50,00
07.02.04	ADAPTER CABLE ("WORK CABLE"), CONFORME ESPECIFICAÇÃO	50,00
07.02.05	CAIXA 4X4" PVC	0,00
07.02.06	CAIXA 4X2" PVC	90,00
07.02.07	CALHA METÁLICA 38 X 38	20,00
07.02.08	CALHA METÁLICA 75 X 75	0,00
07.02.09	CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS LÓGICOS	0,00
07.02.10	ACESSÓRIOS (ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, ANILHAS, ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO E ETC.)	0,00
07.03	TELEFONE	0,00
07.03.01	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00
07.03.02	CABO CI-2P	0,00
07.03.03	CAIXA PVC 4X2"	0,00
07.03.04	ESPELHO 4X2" RJ-11 TOMADA TELEF. TELEBRÁS	0,00
07.03.05	TOMADA TELEF. PADRÃO TELEBRÁS + RJ-11	0,00
07.03.06	ELETRODUTO 1/2" INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,00
07.03.07	ELETRODUTO 3/4" INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,00
07.03.08	ACESSÓRIOS (ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, ANILHAS, ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO, TERMINAIS E ETC.)	0,00
07.03.09	IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DO SISTEMA TELEFÔNICO, COM ETIQUETAS DE LONGA DURABILIDADE E ETC.	0,00
07.04	SPDA	0,00
07.04.01	CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO 25 MM	0,00
07.04.02	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3M 5/8" X 2,40M E CONECTOR	40,00
07.04.03	CABO DE COBRE NÚ 25MM²	300,00
07.04.04	SOLDA EXOTÉRMICA	44,00
07.04.05	ELETRODUTO PVC 1.1/2" INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,00
07.04.06	TERMINAL AÉREO	15,00
07.04.07	ACESSÓRIOS (CONECTORES, SUPORTES, ISOLADORES, ABRAÇADEIRAS, ETC.)	0,50
07.05	INSTALAÇÕES DE VIDEO SEGURANÇA	0,00
07.05.01	CAIXA ALVENARIA 60X60X60	0,00
07.05.02	ELETROCALHA METÁLICA 75X75" INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,00
07.05.03	CÂMERA INTERNA 1/3 DIGITAL, 525 LINHAS, LENTE 3,6MM, ÂNGULO DE VISÃO 65°, FORMATO DE VIDEO NTSC, ÍRIS ELETRÔNICA, LENTE 3,6MM, ÂNGULO DE VISÃO 65°, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 20M	0,00
07.05.04	CÂMERA EXTERNA 1/3 CMOS, 600 LINHAS, LENTE 4 MM, ALCANCE DO INFR. VERMELHO 50M	0,00
07.05.05	CABO COAXIAL	0,00
07.05.06	VIDEO BALUN INTELBRAS	0,00
07.05.07	PARAFUSO, BUCHAS, ANILHAS E PRESILHAS	0,00
07.05.08	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 4"	0,00
07.05.09	SUPORTE PARA CÂMERA EXTERNA	0,00
07.05.10	GRAVADOR DE IMAGEM MICROPROCESSADO COM HIBERNAÇÃO DO HD (2HD DE 2TB)	0,00
07.05.11	NOBREAK NHS PREMIUM SENOIAL XXXX-Y (GII 2200 + MÓDULO COM 06 BATERIAS)	0,00
07.05.12	RACK FECHADO 19 44U X 600	0,00
07.06	SUBESTAÇÃO 300 KVA	0,00
07.06.01	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 800A	0,00
07.06.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ DISJUNTOR 800A	0,00
07.06.03	CAIXA METÁLICA POLIFÁSICA PARA TC	0,00
07.06.04	CAIXA METÁLICA P/ MEDIDOR POLIFÁSICO	0,00
07.06.05	CABO DE COBRE ISOLADO 185MM²	0,00
07.06.06	CABO DE COBRE ISOLADO 95MM²	0,00
07.06.07	CABO DE COBRE NÚ 25MM²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



N

Certidão nº 467288/2015
04/10/2021, 16:16

Chave de Impressão: ZWA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º Bco.
69918-108 Rio Branco AC
Telefone: (68) 3212 4251

FAX (68) 3212 4252
http://www.senaia.org.br/
e-mail: senai@senaia.org.br

FIEAC
Federação das
Indústrias
do Estado
do Acre

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68) 3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@crea-ac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Acre




Impresso em: 04/10/2021, às 16:16

044



07.06.08	ELETRODUTO PVC RÍGIDO D=4" C/LUVA	0,00
07.06.09	HASTE DE TERRA COM CONECTOR COPPERWELD	0,00
07.06.10	CAIXA DE PASSAGEM (0,60 X 0,60 X 0,50)m	0,00
07.06.11	MURETA EM ALVENÁRIA P/ QUADRO DE COMANDO	0,00
07.06.12	TRANSFORMADOR DE 300 KVA - 13,8KV - 230/127V	0,00
07.06.13	CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 25 mm²	0,00
07.06.14	FIO DE COBRE NU 6 mm²	0,00
07.06.15	POSTE DE CONCRETO 11/600 KGF	0,00
07.06.16	CRUZETA DE MADEIRA	0,00
07.06.17	MÃO FRANCESA	0,00
07.06.18	PÁRA-RAIO 15 KV	0,00
07.06.19	CHAVE FUSIVEL 15 KV	0,00
07.06.20	ISOLADORES DISCO POLIMERICO P/ 15 KV	0,00
07.06.21	CABO DE ALUMINIO NU 4 CAA	0,00
07.06.22	ISOLADOR DE PINO COM PINO ISOLADOR	0,00
07.06.23	PARAFUSO QUADRADO 16X250 mm	0,00
07.06.24	MÃO-DE-OBRA	0,00

Rio Branco, AC 06 de novembro de 2015


Lidianna Sousa de Almeida Sasai
 Engenheira Civil do Sistema FIEAC
 (FIEAC/SESI/SENAI/IEL)
 CREA/AC nº. 8990 - D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 467288/2015, emitida em 17/11/2015



2

Certidão nº 467288/2015
 04/10/2021, 16:16
 Chave de Impressão: zWA40
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2015 e contém 13 folhas

SENAI
 Serviço Nacional
 de Aprendizagem
 Industrial

Av. Ceará, nº 3727 - 7º. Bec.
 69918-108 - Rio Branco - AC
 Telefone (68) 3212 4251

FAX (68) 3212 4252
<http://www.senaia.org.br/>
 e-mail: senaia@senaia.org.br

FIEAC
 Federação das
 Indústrias
 do Estado
 do Acre

SESI
 Serviço Social
 da Indústria

IEL
 Instituto
 Euvaldo Lodi





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

484887/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO SETSUO WATANABE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO SETSUO WATANABE**

Registro: **109719AC**

RNP: **0101502702**

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **AC20210066586**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **06/12/2021**

Baixada em: **06/12/2021**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **M & E ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB**

CPF/CNPJ: **04.034.583/0001-22**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA, 285**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIO BRANCO**

UF: **AC**

CEP: **69900000**

Contrato: **022/2015**

Celebrado em: **28/04/2015**

Valor do contrato: **R\$ 612.075,56**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA paulo lemos de moura leite**

Nº: **s/ n**

Complemento:

Bairro: **jequitiba**

Cidade: **RIO BRANCO**

UF: **AC**

CEP: **69900000**

Data de início: **15/05/2015**

Conclusão efetiva: **15/11/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB**

CPF/CNPJ: **04.034.583/0001-22**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 32 - Direção de obra 887.50 metro quadrado;**

Observações

Responsável técnico pela execução da obra de construção de uma quadra poliesportiva, para a prefeitura municipal de Rio Branco, conforme contrato 022/2015 e respectivo termo aditivo entre as partes e conforme as ARTS Nº AC20150003804, Substituída pela Nº AC20210066274; cuja obra apresenta as seguintes características: 1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1. Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras 2.484,07 m² 1.2. Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ 645,86 m³ 1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km 645,86 m³ 1.3.1. Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m³, DMT 50 a 200M 71,56 m³ 1.3.2. Argila ou barro para aterro/ reaterro (com transporte para 10 km) 306,45 m³ 1.3.3. Espalhamento mecanizado com (motoniveladora 140 HP) material 1ª categ. 1.267,38 m³ 1.3.4. Compactação urbana a 100% do proctor normal - pavimentação urbana 350,15 m³ 2. CANTEIRO DE OBRAS 2.1. Placa de obra (identificação) para construção civil em lona vinílica com impressão front light e requadro em metalon 6,00 m² 2.2. Administração técnica e gerencial da obra 100,00 un 2.3. Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x 403,48 m² 2.4. Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias 5,00 m² 2.5. Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) 15,00 m² 2.6. Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitamento 2 vezes (instalações e aparelhos sanitários) 1,00 un 2.7. Instal./ ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant. obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv excl forn medidor 1,00 un 2.8. Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima 1,00 un 3. SERVIÇOS TECNICOS 3.1. Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes. 887,50 m² 4. MOVIMENTO DE TERRA 4.1. TERRAPLENAGEM 4.2. PRAÇA 4.2.1. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento 32,01 m³ 4.2.2. Regularização e compactação manual de terreno com soquete 128,04 m² 4.2.3. Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm (em bacos de até 2,50m de largura em favelas) 0,72 m³ 4.3. QUADRA POLIESPORTIVA 4.3.1. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento 67,38 m³ 4.3.2. Regularização e compactação manual de terreno com soquete 180,62 m³ 4.3.3. Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm (em bacos de até 2,50m de largura em favelas) 23,66 m³ 4.3.4. Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m³/11t e pá carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m³ 56,84 m³ 4.3.5. Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 511,56 tkm 5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 5.1. PRAÇA 5.1.1. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 8,95 m³ 5.2. QUADRA POLIESPORTIVA 5.2.1. Infraestrutura 5.2.1.1. Movimento de Terra 5.2.1.1.1. Escavação manual de valas até 1,50 m de profundidade m³ 13,16 m³ 5.2.1.1.2. Regularização e compactação do fundo de valas 39,03 m³ 5.2.1.1.3. Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) 7,29 m³ 5.2.1.1.4. Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 168,82 m³ 5.2.1.2. Fundação 5.2.1.2.1. Concreto usinado e bombeado FCK 25Mpa (Bloco) - inclusive lançamento e adensamento 4,40 m³ 5.2.1.2.2. Estaca a trado (broca) d=25cm c/concreto FCK=15mpa+20kg aço/m3 moldada "in loco" 224,00 m 5.2.1.2.3. Forma de tábua para concreto com reaproveitamento 5x 32,00 m³ 5.2.1.2.4. Armação de aço CA-60 e 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 278,18 kg 5.2.1.2.5. Armação de aço CA-50, e 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 440,91 kg 5.2.1.3. Viga Baldrame 5.2.1.3.1. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 3,91 m³ 5.2.1.3.2. Lastro de concreto magro incluindo preparo e lançamento - espessura 3 cm 1,17 m³ 5.2.1.4. Concreto armado 5.2.1.4.1. Forma de tábua para concreto com reaproveitamento 5x 74,65 m² 5.2.1.4.2. Armação de aço CA-60 e 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 86,82 kg 5.2.1.4.3. Armação de aço CA-50, e 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 130,73 kg 5.2.1.4.4. Concreto FCK=25Mpa, virado em betoneira (sem lançamento) 4,48 m³ 5.2.1.4.5. Lançamento/aplicação manual de concreto 4,48 m³ 5.2.1.4.6. Impermeabilizante betuminoso em fundações/vigas baldrame 53,81 m 5.2.2. Superestrutura 5.2.2.1. Estrutura de aço - Pórtico da Quadra 5.2.2.1.1. Perfil "U" 120x50 #3,00 mm - (Banzos superior e inferior) 3,09 kg 5.2.2.1.2. Perfil "U" 115x50 #2,00 mm - (Montantes, diagonais e base do pórtico) 2.167,00 kg 5.2.2.1.3. Perfil "U" 120x50 #2,00 mm - (Bar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



Impresso em: 27/01/2023, às 15:04.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

484887/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

superior e montantes da Brise) 344,00 kg 5.2.2.1.4. Perfil "U" enrijecido 100X40X17 #2,00 mm - (Terças) 3.579,00 kg 5.2.2.2. Chumbadores 5.2.2.2.1. Chumbador de aço - Ø= 5/8" x 200 mm c/ rosca e porca 169,00 kg 5.2.2.3. Barras e tubos 5.2.2.3.1. Barra de aço redonda ø10,0mm (3/8") CA-50 - 9m (Contraventamento horizontal) 228,00 kg 5.2.2.4. Chapas 5.2.2.4.1. Chapa de aço 2mm - Fehamento da letra "A" do pórtico 806,40 kg 5.2.2.4.2. Chapas de apoio - 600x300 mm x #10,00 mm 466,00 kg 5.3. ESTRUTURA DO ALAMBRADO 5.3.1. Infraestrutura 5.3.1.1. Movimento de Terra 5.3.1.1.1. Escavação manual de valas até 1,50 m de profundidade 7,77 m³ 5.3.1.1.2. Regularização e compactação do fundo de valas 31,08 m³ 5.3.1.1.3. Reatero compactado manualmente (valas de fundações residenciais) 4,14 m³ 5.3.1.2. Fundação 5.3.1.2.1. Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 15 Mpa, sem armação 22,00 m 5.3.1.2.2. Armação de aço CA-60 ø 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 14,55 kg 5.3.1.2.3. Armação de aço CA-50, ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 42,73 kg 5.3.1.3. Viga Baldrame 5.3.1.3.1. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm 4,14 m³ 5.3.1.3.2. 5.3.1.3.2 Lastro de concreto magro incluindo preparo e lançamento - espessura 3 cm 0,93 m³ 5.3.1.4. Concreto armado 5.3.1.4.1. Forma de tábua para concreto com reaproveitamento 5x 13,95 m² 5.3.1.4.2. Armação de aço CA-60 ø 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 120,91 kg 5.3.1.4.3. Armação de aço CA-50, ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)dobra/colocação 120,91 kg 5.3.1.4.4. Concreto FCK=20Mpa, virado em betoneira (sem lançamento) 3,63 m³ 5.3.1.4.5. Lançamento/aplicação manual de concreto 3,63 m³ 5.3.1.4.6. Impermeabilizante betuminoso em fundações/vigas baldrame 56,98 m² 6. COBERTURA 6.1. QUADRA POLIESPORTIVA 6.1.1. Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm 1.251,20 m² 6.1.2. Cumeeira em perfil ondulado de alumínio 36,80 m 7. PAREDES E PAINÉIS 7.1. ALVENARIA 7.1.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual 2,00 m² 7.2. QUADRA POLIESPORTIVA 7.2.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual 657,60 m² 8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.1. 8.2. Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm², fornecimento e instalação 100,00 m 8.3. Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 mm², fornecimento e instalação 670,00 m 8.4. Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm², fornecimento e instalação 52,00 m 8.5. Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - fornecimento e ins 8,00 un 8.6. Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação 56,00 m 8.7. Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação 160,00 m 8.8. Eletroduto de pvc rígido roscável (1 1/4"), incl conexões, fornecimento e ins 9,00 m 8.9. Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50º 240v, fornecimento e instalação 6,00 un 8.10. Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação 1,00 un 8.11. Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector 1,00 un 8.12. Instalação de dps 20ka 275v 2,00 un 8.13. Kit abraçadeira 16,00 un 8.14. Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 75mm (3"), tipo semi-pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação 6,00 m 8.15. Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa 1,00 un 8.16. Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w 12,00 un 8.17. Instalação de reator para lâmpada vapor metálico 12,00 un 8.18. Armação secundária ou rex completa para treslinhas fornecimento e instalação 1,0 un 8.19. Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação 12 un 8.20. Espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação 12 un 8.21. Caixa de proteção para medidor, fornecimento e instalação 1 un 9. ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 9.1. QUADRA 9.1.1. Alambração para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. c/costura dn 2440, diametro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2". 197,21 m² 9.1.2. Portão em tela arame galvanizado 14bwg, malha 2" e moldura em tubos de aço galv, incluso ferragens 4,00 m² 9.1.3. Tubo de aço galvanizado 2", instalado para reforço do alambração na altura do Gol, nos 2 fundos da quadra 36,20 m 9.1.4. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" 11,65 m 10. REVESTIMENTO DE PISOS 10.1. PRAÇA 10.1.1. Pavimentação em tijolos cerâmicos maciços, junta rígida com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de areia. 340,18 m² 10.2. QUADRA 10.2.1. Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante 253,90 m² 10.2.2. Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual 253,90 m² 10.2.3. Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada 633,60 m² 11. REVESTIMENTO DE PAREDES 11.1. PRAÇA 11.1.1. Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual 4,00 m² 11.1.2. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm 4,00 m² 11.2. QUADRA 11.2.1. Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual 1.315,20 m² 11.2.2. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm 1.315,20 m² 12. PINTURAS 12.1. PRAÇA 12.1.1. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 4,00 m² 12.1.2. Emassamento com massa a óleo, duas demãos 4,00 m² 12.1.3. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 1.315,20 m² 12.2. QUADRA 12.2.1. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 1.315,20 m² 12.2.2. Emassamento com massa a óleo, duas demãos 1.315,20 m² 12.2.3. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 1.315,20 m² 12.2.4. Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo 1.981,79 m² 12.2.5. Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos 765,77 m² 12.2.6. Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura. 468,82 m 12.2.7. Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demão 30,00 m² 13. URBANIZAÇÃO 13.1. Plantio de grama batatais em placas 377,41 m² 14. SERVIÇOS DIVERSOS 14.1. Bancos de concreto (0,25m de chumbamento) 16,00 un 14.2. Estruturas de tabelas de basquete em perfis metálicos conforme detalhe em projeto (jogo com duas estruturas) incluindo as tabelas, aros e redes 1,00 un 14.3. Conjunto para futsal (par de traves oficial - 3,00x2,00m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes em polietileno fio 4mm). 1,00 un 14.4. Lixeira metálica em tela moeda, incluindo tubo de suporte fixado com concreto no piso e pintura esmalte com fundo anticorrosivo 6,00 un 14.5. Bicicletário com tubos de aço galvanizado D= 11/2" pintado e instalado 16,00 un 15. SERVIÇOS FINAIS 15.1. Limpeza final da obra 1.267,38 m²

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



Impresso em: 27/01/2023, às 15:04.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

484887/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 484887/2021

23/02/2022, 13:08

wdzcy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wdzcy

N

8

484887/2021





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

ATESTADO

ATESTAMOS que para os devidos fins o **Engenheiro Civil João Selsuo Watanabe**, responsável técnico da empresa **Laços Construções Ltda**, com sede na Trav. Flavio Batista, 179 - Bairro Triângulo Velho, em Rio Branco, inscrita no CGC/MF sob o nº 19.725.788/0001-21, executou para esta Secretaria, de acordo com as condições e especificações contidas no Contrato Nº 022/2015, a obra de "Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Jequitibá", no Município de Rio Branco, conforme serviços em anexo.

CONTRATO, RESPONSABILIDADES TÉCNICAS VALOR E PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- **Contratante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP
- **Contrato:** 022/ 2015
- **Empresa:** E. L. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (Laços Construções Ltda).
- **Obra:** Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Jequitibá.
- **Local da Obra:** RUA Paulo Lemnos de Moura Leite, Lot. Jequitibá.
- **Responsável Técnico:** João Selsuo Watanabe.
- **Formação Técnica:** Engenheiro Civil, RNP: 010150270-2.
- **ART:** AC20150003804
- **Data de início das atividades:** 15/05/2015
- **Data de Término das atividades:** 15/06/2017
- **Valor do Contrato:** R\$ 612.075,56
- **Valor Adequado:** R\$ 602.397,80

Rio Branco, 07 de junho de 2021.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484887/2021, emitida em 23/02/2022

Guilherme David Marques Alexandre
Guilherme David Marques Alexandre
Engenheiro Civil CREA nº 9204-D-AC

Valmir Alexandre Medici
Valmir Alexandre Medici
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

End.: Rua Floriano Peixoto, 466 - Centro/Base
Rio Branco - AC - CEP 69.908-030
Tel. +55 (68) 3223-6007
Página 1 de 6

Certidão nº 484887/2021
27/01/2023, 15:04
Chave de Impressão: wdzcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 6 folhas

04
1049





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

SERVIÇOS EXECUTADOS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m2	2.484,07
1.2	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	645,86
1.3	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, 0,5 a 10 km	m3	645,86
1.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	m3	71,56
1.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m3	306,45
1.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEG	m2	1.267,38
1.3	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m3	350,15
2.0	CANTIERO DE OBRAS		
2.1	Placa de obra (identificação) para construção civil em lona vinílica com impressão front light e requadro em metalon	m2	6,00
2.2	Administração técnica e gerencial da obra	un	100,00
2.3	Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m2	403,48
2.4	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m2	5,00
2.5	Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	15,00
2.6	Santiano com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes (instalações e aparelhos sanitários)	un	1,00
2.7	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/clarificadora m3-chave 100a carga 3kw/ 20cv excl. tom medidor	un	1,00
2.8	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras -instalação mínima	un	1,00
3	SERVIÇOS TÉCNICOS		
3.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas, cordas pontiadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m2	887,50
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.2	PRACA		
4.2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	32,01
4.2.2	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	128,04
4.2.3	Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 20cm (em becos de até 2,50m de largura em favelas)	m3	0,72
4.3	QUADRA POLIESPORTIVA		
4.3.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	67,36
4.3.2	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	180,62

End.: Rua Floriano Peixoto, 466 - Centro-Base
Rio Branco - AC - CEP 69.908-030
Tel.: +55 (68) 3223.6007
Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484887/2021, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 484887/2021
27/01/2023, 15:04
Chave de Impressão: wdzcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tanjara - Rio Branco/AC
Tel.: + 55 (68)3214-7550 Fax.: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: covea@crea-ac.org.br



Impresso em: 27/01/2023, às 15:04.





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

4.3.3	Reaterro de vala/cava compactada a mão em camadas de 20cm (em becos de até 2,50m de largura em faixas)	m3	23,66
4.3.4	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5.0m3/11 e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap 1,72m3	m3	56,84
4.3.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	tkm	511,56
5.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
5.1	PRAÇA		
5.1.1	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m3	8,95
5.2	QUADRA POLIESPORTIVA		
5.2.1	Infraestrutura		
5.2.1.1	Movimento de Terra		
5.2.1.1.1	Escavação manual de valas até 1,50 m de profundidade m³	m3	13,16
5.2.1.1.2	Regulamentação e compactação do fundo de valas	m2	39,03
5.2.1.1.3	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	7,29
5.2.1.1.4	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m3	168,82
5.2.1.2	Fundação		
5.2.1.2.1	Concreto usado e bombeado fck 25Mpa (Bloco) - inclusive lançamento e adensamento	m3	4,40
5.2.1.2.2	Estraca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg acoum3 moldada "in loco"	m	224,00
5.2.1.2.3	Forma de tabua para concreto com reaproveitamento 5x	m2	32,00
5.2.1.2.4	Armação de aço CA-60 e 3.4 e 6.0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobrar/colocação	kg	278,18
5.2.1.2.5	Armação de aço CA-50 e 6.3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobrar/colocação	kg	440,91
5.2.1.3	Viga Baldrame		
5.2.1.3.1	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m3	3,91
5.2.1.3.2	Lastro de concreto magro incluindo preparo e lançamento - espessura 3 cm	m3	1,17
5.2.1.4	Concreto armado		
5.2.1.4.1	Forma de tabua para concreto com reaproveitamento 5x	m2	74,65
5.2.1.4.2	Armação de aço CA-60 e 3.4 e 6.0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobrar/colocação	kg	86,82
5.2.1.4.3	Armação de aço CA-50 e 6.3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobrar/colocação	kg	130,73
5.2.1.4.4	Concreto fck=25Mpa, virado em betoneira (sem lançamento)	m3	4,48
5.2.1.4.5	Lançamento/aplicação manual de concreto	m3	4,48
5.2.2	Superestrutura	m2	53,81
5.2.2.1	Estrutura de aço - Pórtico da Quadra		
5.2.2.1.1	Perfil "U" 120x50 #3.00 mm - (Bonzus superior e inferior)	kg	3.098,00
5.2.2.1.2	Perfil "U" 115x50 #2.00 mm - (Montantes, diagonais e base do pórtico)	kg	2.167,00
5.2.2.1.3	Perfil "U" 120x50 #2.00 mm - (Bonzus superior e montantes da Bitke)	kg	344,00
5.2.2.1.4	Perfil "U" enrijado 100x40x17 #2.00 mm - (Terças)	kg	3.579,00
5.2.2.2	Chumbadores		
5.2.2.2.1	Chumbador de aço - Ø= 5/8" x 200 mm c/ rosca e porca	kg	189,00
5.2.2.3	Barra e tubos		
5.2.2.3.1	Barra de aço redonda ø10,0mm (3/8") CA-50 - 9m (Contravenamento horizontal)	kg	228,00
5.2.2.4	Chapas		
5.2.2.4.1	Chapa de aço 2mm - Fechamento da letra "A" do pórtico	kg	806,40
5.2.2.4.2	Chapas de apoio - 600x300 mm x #10,00 mm	kg	466,00
5.3	ESTRUTURA DO ALAMBRADO		
5.3.1	Infraestrutura		
5.3.1.1	Movimento de Terra		
5.3.1.1.1	Escavação manual de valas até 1,50 m de profundidade	m3	7,77

End.: Rua Floriano Peixoto, 466 - Centro/Base
Rio Branco - AC - CEP 69.908-030
Tel. +55 (68) 3223.6007
Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484887/2021, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 484887/2021
27/01/2023, 15:04
Chave de Impressão: wdzcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
Tel. + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: coudona@crea-ac.org.br



CREA-AC





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

5.3.1.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m2	31,08
5.3.1.3	Relevo compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	4,14
5.3.1.2	Fundação		
5.3.1.2.1	Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 15 Mpa, sem armação	m	22,00
5.3.1.2.2	Armação de aço CA-60 ø 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)dobrad/colocação	kg	14,55
5.3.1.2.3	Armação de aço CA-50 ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)dobrad/colocação	kg	42,73
5.3.1.3	Viga Baldrame		
5.3.1.3.1	Alvenaria embasamento tipo ceramico furado 10x20x20 cm	m3	4,14
5.3.1.3.2	Lastro de concreto magro incluindo preparo e lançamento - espessura 3 cm	m3	0,93
5.3.1.4	Concreto armado		
5.3.1.4.1	Forma de tabua para concreto com reaproveitamento 5x	m2	13,95
5.3.1.4.2	Armação de aço CA-60 ø 3,4 a 6,0 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)dobrad/colocação	kg	120,91
5.3.1.4.3	Armação de aço CA-50 ø 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%)dobrad/colocação	kg	136,36
5.3.1.4.4	Concreto fck=20Mpa, virado em betoneira (sem lançamento)	m3	3,63
5.3.1.4.5	Lançamento/aplicação manual de concreto	m3	3,63
5.3.1.4.6	Impermeabilizante betuminoso em fundações/vigas baldrame	m2	56,98
6.0	COBERTURA		
6.1	QUADRA POLIESPORTIVA		
6.1.1	Cobertura com telha de chapa de aço zincado ondulada, espessura de 0,5mm	m2	1.251,20
6.1.2	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	36,80
7.0	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	PRAÇA		
7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m2	2,00
7.2	QUADRA POLIESPORTIVA		
7.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m2	657,60
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.2	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 V 2,5 mm2, fornecimento e instalação	m	100,00
8.3	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 V 4 mm2, fornecimento e instalação	m	670,00
8.4	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 V 10 mm2, fornecimento e instalação	m	52,00
8.5	Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - fornecimento e ins	un	8,00
8.6	Eletroduto de pvc rígido roscaível 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	m	56,00
8.7	Eletroduto de pvc rígido roscaível dn 25mm (1") ind conexoes, fornecimento e instalação	m	160,00
8.8	Eletroduto de pvc rígido roscaível (1 1/4"), ind conexoes, forneci	m	9,00
8.9	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240V, fornecimento e instalação	un	6,00
8.10	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
8.11	Haspe copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	1,00
8.12	Instalação de dpa 20ka 275v	un	2,00

End.: Rua Floriano Peixoto, 466 - Centro/Bas
Rio Branco - AC - CEP 69.908-030
Tel: +55 (68) 3223-6007
Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484887/2021, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 484887/2021

27/01/2023, 15:04

Chave de Impressão: wdzcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3065 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: covea@crea-ac.org.br



CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

8.13	Kit abraçadeira	un	16,00
8.14	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 75mm (3"), tipo semi-pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00
8.15	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	un	1,00
8.18	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w	un	12,00
8.21	Instalação de reator para lâmpada vapor metálico	un	12,00
8.22	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRES LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
8.23	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
8.24	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
8.25	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
9.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
9.1	QUADRA		
9.1.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. c/costura dn 2440, diametro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2"	m2	197,21
9.1.2	Portão em tela arame galvanizado 14bwg, malha 2" e moldura em tubos de aço galv, incluso ferragens	m2	4,00
	Tubo de Aço Galvanizado 2", intalado para reforço do alambrado na altura do GOL, nos 2 fundos da Quadra	m	36,20
	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	11,65
10.0	REVESTIMENTO DE PISOS		
10.1	PRAÇA		
10.1.2	Pavimentação em tijolos cerâmicos maciços, junta rígida com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de areia.	m2	340,18
	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m2	44,22
	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m2	44,22
10.2	QUADRA		
10.2.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m2	253,90
10.2.2	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m2	253,90
10.2.3	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	m2	633,60
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
11.1	PRAÇA		
11.1.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	4,00
11.1.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	4,00
11.2	QUADRA		
11.2.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	1.315,20
11.2.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	1.315,20
12.0	PINTURAS		
12.1	PRAÇA		
12.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	4,00

End.: Rua Floriano Peixoto, 466 - Centro/Base
 Rio Branco - AC - CEP 69.908-030
 Tel. +55 (68) 3223-6007
 Página 5 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484887/2021, emitida em 23/02/2022



Certidão nº 484887/2021
 27/01/2023, 15:04
 Chave de Impressão: wdzcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

12.1.2	Emassamento com massa a óleo, duas demãos	m2	4,00
12.1.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	4,00
12.2	QUADRA		
12.2.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	1.315,20
12.2.2	Emassamento com massa a óleo, duas demãos	m2	1.315,20
12.2.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	1.315,20
12.2.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m2	1.981,79
12.2.5	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m2	765,77
12.2.6	Pintura com tinta a base de borracha colorida, de faixas de demarcação, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	468,82
12.2.7	Pintura hidrolúgida com silicone sobre piso cimentado, uma demão	m2	30,00
13.0	URBANIZAÇÃO		
13.1	Plantio de grama batatas, em placas	m2	377,41
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.1	Bancos de concreto (0,25m de chumbamento)	un	15,00
14.2	Estruturas de tabelas de basquete em perfis metálicos conforme detalhe em projeto (lago com duas estruturas) incluindo as tabelas, aros e redes	un	1,00
14.3	Conjunto para futsal (par de travess oficial - 3,00x2,00m - em tubo de aço galv a fogo 3" com requadro e redes em polietileno fio 4mm)	un	1,00
14.4	Lixeira metálica em tela moeda, incluindo tubo de suporte fixado com concreto no piso e pintura esmalte com fundo anticorrosivo	un	6,00
14.5	Bicicletário com tubos de aço galvanizado D= 11/2" pintado e instalado	un	16,00
15	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	Limpeza final da obra	m2	1.267,38

Rio Branco, 07 de junho de 2021

Guilherme David Marques Alexandre
Guilherme David Marques Alexandre
Engenheiro Civil
CREA9204-D/AC

End.: Rua Floriano Peixoto, 466 - Centro/Baix
Rio Branco - AC - CEP 69.908-030
Tel: +55 (68) 3223-3223
Página 6 de 6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: coudonra@crea-ac.org.br



Impresso em 27/01/2023, às 15:04.

Certidão nº 484887/2021
27/01/2023, 15:04
Chave de Impressão: wdzcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484887/2021, emitida em 23/02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**

CONTRATADO: **TIAGO SETSUO WATANABE**

Pelo presente instrumento de contrato de Serviços datado, em 02/08/2022, os abaixo assinados:

PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ Nº 13.676.569/0001-13, sediada na Rua Comandante Atlas Catanhede, nº 30, Da Paz, Manaus/AM, neste ato representado por sua sócia-proprietária Sra. Marcia Furtunato Correia, CPF Nº 023.655.722-00, RG nº 1.174.118-0/SSP-AC, e de outro lado o Sr. **TIAGO SETSUO WATANABE**, **Engenheiro Eletricista**, **CREA: 5062738672 D/SP**, solteiro, CPF: 797.500.102-30, RG: 43.565.489-5 SSP/SP residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco – Acre, tendo entre si justo e acordado o presente CONTRATO, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLAÚSULA PRIMEIRA

Fica o Sr. **TIAGO SETSUO WATANABE**, RESPONSÁVEL TÉCNICO, junto ao CREA-AC pela empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, assumindo qualquer outra norma jurídica que possa ocorrer, no caso de responsabilidade técnica.

CLAÚSULA SEGUNDA

O **CONTRATADO** receberá da empresa **CONTRATANTE**, o salário estipulado pela lei n.º **4.950-A/66 do CONFEA**, por um horário das 7:00 às 9:00 horas nos dias da semana: Segunda-Feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-Feira e Sexta-Feira.


CLAÚSULA TERCEIRA


A duração do referido CONTRATO será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante comunicação por escrito 30 (trinta) dias antes.

CLAÚSULA QUARTA

Fica eleito o foro de Rio Branco, capital do estado do Acre para dirimir qualquer dúvida que eventualmente venha ocorrer.

Manaus/AM, 02 Setembro de 2022.


Marcia Furtunato Correia
Sócia Proprietária


TIAGO SETSUO WATANABE
Engenheiro Eletricista

TESTEMUNHAS:

CARTÓRIO ZONTA
7º TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS
Rua Rui Barbosa, 2797 - Centro - Campo Grande - MS (67) 3363 0707 cartoriozonta.com.br

CARTÓRIO ZONTA
7º TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS
Rua Rui Barbosa, 2797 - Centro - Campo Grande - MS (67) 3363 0707 cartoriozonta.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA, QUE CONFERE COM O ORIGINAL DO FE CAMPO GRANDE, MS 28/11/2022 - SELO DIGITAL: ANH47290-363-NOR. EMOL: R\$ 4,67 + FUNJECC10% R\$ 0,32 + ISS55% R\$ 0,16 + FUNADEP6% R\$ 0,19 + FUNDE-PGE4% R\$ 0,13 + FEADMP10% 0,32 + SELO R\$ 1,50 = R\$ 6,78

ENNO RODRIGUES FILHO - ESCRIVENTE

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DIGITAL. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CARTÓRIO ZONTA
7º TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS
Rua Rui Barbosa, 2797 - Centro - Campo Grande - MS (67) 3363 0707 cartoriozonta.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE:
[JrVBYN0]-MARCIA FURTUNATO CORREIA

CAMPO GRANDE - MS, 28/11/2022 EMOL: 6,00 + FUNJECC10% 0,60 + ISS55% 0,30 + FUNADEP6% 0,16 + FUNDE-PGE4% 0,24 + FEADMP10% 0,60 + SELO 1,50 = R\$ 9,60 SELO N° AHJ47282 800-NOR

ESCREVENTE: ENNO RODRIGUES FILHO

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabela - Ivaní Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO
Email: cart4oficiodnotasprh@hotmail.com - Contato: (69) 3224-6462

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de
[0212675]-TIAGO SETSUO WATANABE

Em testemunho da verdade
PORTO VELHO, 16 de Setembro de 2022

013-IVANI CARBOSO CANDIDO DE OLIVEIRA 3
TABELIA

V. Unit. Emol: R\$ 3,16 Selo R\$ 1,50 R\$ 0,63 FUNDEP: R\$ 0,24 FUNDEP: R\$ 0,13 FUNDEPGE: R\$ 0,09 TOTAL: R\$ 6,06
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: ITAKR2685-B2364
Confira validade em: www.trova.br/consumo/selo

1055

EM BRANCO
CARTÓRIO ZONTEN



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AC

Nº 493989/2023

Emissão: 30/11/2023

Validade: 28/02/2024

Chave: Z0Zw5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AC.

Interessado(a)

Profissional: **TIAGO SETSUO WATANABE**

Registro: 2605443477

CPF: 797.***.***-30

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/03/2008

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 9200

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE LINS

Data de Formação: 26/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1000437/2023

Emissão: 30/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: a3Bbx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOAO SETSUO WATANABE

Registro: 0101502702

CPF: 996.468.038-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 23/03/2001

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 6214-2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESC.ENG.DE LINS

Data de Formação: 12/02/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0049465430

CNPJ: 13.676.569/0001-13

Data Início: 28/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/09/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023

DECLARAÇÃO

A Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus - AM, inscrita no CNPJ n.º **13.676.569/0001-13**, neste ato representado por sua sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF: 023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC, declara que se compromete, caso vencedora nesse certame, a proceder ao visto do registro ou a registrar-se no CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins de formalização contratual, conforme estabelece o artigo 5º, da Resolução n.º 336, de 27 de outubro de 1.989.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.



MARCIA FORTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00

158



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS

A Empresa A Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus - AM, inscrita no CNPJ n.º 13.676.569/0001-13, neste ato representado por sua sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF: 023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC, em atendimento às regras estabelecidas pelo edital do certame, **DECLARA** que se encontra em situação regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores contratados e mobilizados para obra da **construção do refeitório da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul**, em especial: Salário mensal, não inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em Convenção Coletiva de Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo terceiro salário; Vale transporte ou computo da Hora *in itinere* nos casos prescritos em Lei; Férias remunerada de 30 (trinta) dias após período aquisitivo de 12 (doze) meses de trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terço); Anotação da Carteira de Trabalho desde o início de vigência do pacto laboral; Verbas rescisórias em caso de demissão; Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescrição legal; Liberação dos depósitos de FGTS e sua multa, em casos de demissão por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre todos os itens da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser expressão da verdade firmo a presente.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.

MARCIA FORTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00

059



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023
ANEXO V

DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

A Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus – AM, inscrita no CNPJ n.º **13.676.569/0001-13**, neste ato representado por sua sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF: 023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC;

1- Declara que conhecemos e faremos cumprir todas as "Normas de Segurança no Trabalho" de 01 a 36, na hipótese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente licitação, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposições Gerais (Elaboração de Ordem de Serviços);
NR - 04 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho- SESMT; NR - 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;
NR - 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S;
NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR - 08 - Edificações;
NR - 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA*; NR - 10 - Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;
NR - 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR - 12 – Máquinas e Equipamentos;
NR - 15 – Atividade e Operações Insalubres; NR -16 - Atividades e Operações Perigosas; NR - 21 – Trabalho a céu aberto;
NR - 22 - Trabalhos Subterrâneos; NR - 23 - Proteção Contra Incêndios;
NR - 24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; NR - 26 - Sinalização de Segurança;
NR - 27 - Registro Profissionais;
NR - 28 - Fiscalização e Penalidades;
NR -34 - Condições e Meio Ambiente Trabalho na Indústria da Construção; NR- 35 - Segurança e Saúde no Trabalho em Altura;


2- Apresentação da metodologia e do programa do cumprimento das normas contidas na NR-01 (Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR/ NR 09 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos) e NR 07 (PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional);

3- Durante a execução do objeto do contrato, observará as normas abaixo relacionadas:

Portaria n.º 3.214 do MTE, Decreto n.º 3048 – INSS;
Manual de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente;
Programa de Prevenção de Acidentes, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental;
Procedimentos de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental para trabalhos especiais; e,
Procedimentos de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental em áreas operacionais.

4- No local da obra/serviço deverá conter também permanentemente uma cópia destes documentos relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho, para possíveis Fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho – (MPT), perfazendo assim os cumprimentos junto à lei e a assinatura do contrato.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.



MARCIA FORTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00



**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 0007270031****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 23/11/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, residente na Rua Comandante Atlas Catanhede, , da paz, CEP: 69049-010, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 13.676.569/0001-13. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 24 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0007270031



661



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200817389

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2300006943

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

13 Fevereiro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Secretário-Geral

pág. 1/18



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/012.107-1	AME2300006943	13/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

1963

PREDIAL CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.676.569/0001-13

NIRE: 13200817389

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2022

ENDEREÇO: R COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, Nº 30,
CJ SANTOS DUMONT

BAIRRO: DA PAZ– CEP 69.049-010

MANAUS-AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Contém este balanço Número: Folha: ao
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo.....: Comercio varejista de materiais de construção em geral

Endereço.....: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30

Complemento.....: CJ SANTOS DUMONT

Bairro.....: DA PAZ

Município.....: MANAUS

Estado.....: AM

Inscrição no CNPJ...: 13676569000113

Inscrição Estadual...: 05.428.168-7

Registro na junta...: 13200617389 Data registro: 01/12/2020

Inscrição Municipal: 1339711

MANAUS, 31/12/2022

MARCIA FORTUNATO CORREIA
TITULAR
CPF: 023.655.722-00

MARCELO CORREA DA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - AM sob o No. 01671607
CPF: 714.760.912-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68, Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Assinatura

empresa: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**
V.P.J.: 13.676.569/0001-13
sc. Junta Comercial: 13200817389 Data: 01/12/2020
dereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, CJ SANTOS DUMONT, DA PAZ, MANAUS/AM, CEP 69049-010
lanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 09/02/2023
Hora: 09:43:58

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.876.212,32D
ATIVO CIRCULANTE	3.375.069,72D
DISPONÍVEL	1.665.249,25D
CAIXA	143.803,35D
CAIXA	143.803,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.521.445,90D
BANCOS	1.521.445,90D
CLIENTES	1.194.412,61D
DUPLICATAS A RECEBER	1.194.412,61D
DUPLICATAS A RECEBER	1.194.412,61D
ESTOQUE	515.407,86D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	515.407,86D
MATÉRIA-PRIMA	120.164,50D
ESTOQUE	395.243,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.501.142,60D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	840.379,77D
CLIENTES	840.379,77D
DUPLICATAS A RECEBER	840.379,77D
IMOBILIZADO	3.660.762,83D
IMÓVEIS	1.963.257,65D
TERRENOS	910.863,55D
EDIFÍCIOS	1.052.394,10D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.393.139,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112.366,45D
MAQUINAS E APARELHOS	52.183,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.884,55D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.704,68D
VEÍCULOS	648.254,00D
VEÍCULOS	648.254,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.887,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	42.095,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.788,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	116.454,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	129.650,80C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	26.897,91C
PASSIVO	7.876.212,32C
PASSIVO CIRCULANTE	167.179,96C
FORNECEDORES	167.179,96C
FORNECEDORES	167.179,96C
CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.333,91C
FORNECEDORES	160.846,05C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	280.254,65C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	280.254,65C
FORNECEDORES	280.254,65C
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDOR A LONGO PRAZO	280.254,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.428.777,71C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	339.701,50C

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

ARCIA FURTUNATO CORREIA
TULAR
IF: 023.655.722-00

MARCELO CORREA DA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - AM sob o No. 01671607
CPF: 714.760.912-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

1066

Empresa: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**
V.P.J.: 13.676.569/0001-13
sc. Junta Comercial: 13200817389 Data: 01/12/2020
Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, CJ SANTOS DUMONT, DA PAZ, MANAUS/AM, CEP 69049-010
Lanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Emissão: 09/02/2023
Hora: 09:43:58

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA DE LUCRO	339.701,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.089.076,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.089.076,21C
LUCROS ACUMULADOS	4.089.076,21C

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

ARCIA FURTUNATO CORREIA
TULAR
R.F: 023.655.722-00

MARCELO CORREA DA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - AM sob o No. 01671607
CPF: 714.760.912-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Handwritten signature and stamp

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.375.069,72 + 840.379,77 167.179,96 + 280.254,65	9,42
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	3.375.069,72 167.179,96	20,19
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	3.375.069,72 - 395.243,36 167.179,96	17,82
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	1.665.249,25 167.179,96	9,96
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante Patrimônio Líquido	3.375.069,72 - 167.179,96 7.428.777,71	0,43
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.876.212,32 167.179,96 + 280.254,65	17,60
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.375.069,72 - 167.179,96	3.207.889,76
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	167.179,96 + 280.254,65 7.428.777,71	0,06
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	167.179,96 + 280.254,65 7.876.212,32	0,06
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	167.179,96 7.428.777,71 + 0,00	0,02
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	167.179,96 280.254,65	0,60
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	167.179,96 + 280.254,65 7.876.212,32	0,06

LÍCIA FURTUNATO CORREIA
 TITULAR
 F: 01.722-00

MARCELO CORREA DA COSTA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - AM sob o No. 01671607
 CPF: 714.760.912-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 1367669000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

1058

Empresa: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**
N.P.J.: 13.676.569/0001-13
nsc. Junta Comercial: 13200817389 Data: 01/12/2020
Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, CJ SANTOS
DUMONT, DA PAZ, MANAUS/AM, CEP 69049-010

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2023
Hora: 14:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.208.130,53	<u>4.208.130,53</u>
DEDUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	(667.994,44)	
(-) ISS	(24.328,98)	<u>(692.323,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.515.807,11</u>
SV		
CSV	(945.782,06)	<u>(945.782,06)</u>
JCRO BRUTO		<u>2.570.025,05</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.036.025,81)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(20.014,54)	
VIAGENS AÉREAS	(20.554,20)	
HOSPEDAGEM	(4.695,80)	
REFEIÇÕES	(20.381,90)	
ALUGUÉIS	(36.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(20.365,35)	<u>(122.011,79)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(368.011,86)	
13º SALÁRIO	(7.274,11)	
INSS	(33.169,91)	
FGTS	(35.004,82)	
IRRF	(5.407,21)	
COMBUSTÍVEL	(14.956,30)	
TRANSPORTE	(25.220,36)	
TAXAS DIVERSAS	(8.500,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.654,65)	
ÁGUA E ESGOTO	(11.230,29)	
INTERNET	(4.965,60)	
SEGURTOS	(9.000,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.584,20)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.661,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.241,69)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(325.130,95)	<u>(914.014,02)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.300,00)	
UNIFORMES	(6.195,48)	
ENCARGOS FINANCEIROS	(13.102,63)	<u>(22.598,11)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.511.401,13</u>

MANAUS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

1069

Empresa: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA
N.P.J.: 13.676.569/0001-13
nsc. Junta Comercial: 13200817389 Data: 01/12/2020
Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, CJ SANTOS
DUMONT, DA PAZ, MANAUS/AM, CEP 69049-010

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2023
Hora: 14:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 1.511.401,13

LCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.511.401,13

MANAUS, 31 de Dezembro de 2022

LYCIA FURTUNATO CORREIA
TITULAR
CPF: 023.655.722-00

MARCELO CORREA DA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - AM sob o No. 01671607
CPF: 714.760.912-34

Sistema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lylia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lylia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

4070

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1- CONTEXTO OPERACIONAL

PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, iniciou suas atividades no dia 12 de maio de 2011, e seu contrato social, este devidamente registrado na JUCEA/AM pelo NIRE nº 13200817389, dedica-se a atividades de Comércio varejista de materiais de construção em geral.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A demonstração contábil encerrada em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendido:

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação, Lei nº 6.404/76 e Alterações 11.638/07 e 11.941/09 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000; Resolução 1418/12.

"Compreensibilidade;
"Competência;
"Relevância;
"Materialidade;
"Confiabilidade;
"Primazia da Essência sobre a Forma;
"Prudência;
"Integralidade;
"Comparabilidade;
"Tempestividade.

Por se tratar de uma EPP, os impostos são pagos através do faturamento da empresa, calculados a partir da receita mensal no Simples Nacional pelo regime de competência.

4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em união de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.



5 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$3.000.000,00 (Três milhões de reais) divididos em 3.000.000 (Três milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real):

Única Sócia	%	Quotas	Valor R\$
Marcia Fortunato Correia	100	3.000.000	3.000.000,00
TOTAL	100	3.000.000	3.000.000,00

6 – RESULTADO DO EXERCÍCIO E LUCROS ACUMULADOS

O Resultado do Exercício foi de 1.511.401,13 (hum milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e um reais e treze centavos) totalizando um lucro acumulado de R\$ 4.089.076,21 (quatro milhão, oitenta e nove mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos).

7 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de dezembro de 2022

MARCIA FORTUNATO CORREIA
SÓCIA/ADMINISTRADORA
CPF: 023.655.722-00

MARCELO CORREA DA COSTA
CONTADOR
Reg. No CRC- AM sob o No. 01671607
CPF: 714.760.912-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

072

pág. 11/18

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Contem este balanco Numero: Folha: 20
emitidas através da processamento eletronic de dados, que
serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço.....: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30

Complemento.....: CJ SANTOS DUMONT

Bairro.....: DA PAZ

Município.....: MANAUS

Estado.....: AM

Inscrição no CNPJ...: 13676569000113

Inscrição Estadual...: 05.428.168-7

Registro na junta...: 13200817289 Data registro: 01/12/2020

Inscrição Municipal: 1339711

MANAUS, 31/12/2022

MARCIA FORTUNATO CORREIA
TITULAR
CPF: 023.655.722-00

MARCIO CORREA DA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - AM sob o No. 01671607
CPF: 714.760.912-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/012.107-1	AME2300006943	13/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCELO CORREA DA COSTA
REGISTRO..... : AM-016716/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.760.912-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 01/02/2023 as 10:54:41.

Válido até: 02/05/2023.

Código de Controle: 6192.7731.7554.9399.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/012.107-1	AME2300006943	13/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	13/02/2023


Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676509000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

 1076

pág. 15/18



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 13.676.569/0001-13 e protocolado sob o número 23/012.107-1 em 13/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1303323, em 13/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  m...		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  m...		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  m...		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  m...		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	13/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  m...		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/01/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/012.107-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

1077



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 13/02/2023, às 20:05.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 23/012.107-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68, Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1303323 em 13/02/2023 da Empresa PREDIAL CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 13676569000113 e protocolo 230121071 - 13/02/2023. Autenticação: 7B667FFADE5450F25375D54A7D6B1EF4CDEAF68. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/012.107-1 e o código de segurança VbNK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA					
NIRE:	1320081738-9	CNPJ:	13.676.569/0001-13	NIRE Anterior:	1360013862-4
Nome Anterior:					
PREDIAL CONSTRUÇOES EIRELI					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	054281687		Inscrição Municipal:	48632701	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/12/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	10
Data	18/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	Contador	016716/O-7
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.190,43	
10/2/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/2/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/2/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/2/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/2/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/2/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/2/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/2/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/2/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/2/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/3/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/3/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
10/3/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/3/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/3/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/3/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/3/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/3/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
10/3/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/3/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/3/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/3/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/3/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/3/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/3/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/3/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
10/3/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/3/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/3/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/3/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/3/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/3/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/3/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/3/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/3/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/3/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/3/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/3/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/3/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/3/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/3/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/4/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/4/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
10/4/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/4/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/4/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/4/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/4/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/4/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
			TRANSPORTE	121.567,19	

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

tema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

empresa: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA
N.P.J.: 13.676.569/0001-13

Folha:
Número Livro: 0003
Folha: 0001
Número Livro: 0001

empresa: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA
N.P.J.: 13.676.569/0001-13
endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, CJ SANTOS DUMONT, DA PAZ, MANAUS/AM, CEP 69049-010
período: 01/01/2022 - 31/12/2022
sc. Junta Comercial: 13200817389 Data: 01/12/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.567,19	
10/4/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/4/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/4/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/4/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/4/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/4/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/4/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/4/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
10/4/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/4/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/4/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/4	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/4/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/4/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/4/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/4/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/4/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/4/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/4/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/4/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/4/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/4/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/4/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/5/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/5/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
10/5/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/5/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/5/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/5/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/5/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/5/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
10/5/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/5/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/5/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/5/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/5/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/5/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/5/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/5/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
10/5/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/5/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/5/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/5/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/5/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/5/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/5/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/5/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/5/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/5/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/5/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/5/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/5/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
			TRANSPORTE	197.633,16	197.633,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.633,16	197.633,16
10/05/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/06/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
10/06/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/06/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/06/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/06/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/06/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/06/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
10/06/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/06/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/06/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/06/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/06/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/06/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/06/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/06/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
10/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/06/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/06/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/06/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/06/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/06/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/06/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/06/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/06/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/06/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/07/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
10/07/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/07/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/07/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/07/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/07/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
10/07/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/07/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/07/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/07/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/07/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/07/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/07/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/07/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
			TRANSPORTE	131.506,12	

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

tema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

empresa: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**
N.P.J.: 13.676.569/0001-13
dereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, CJ SANTOS DUMONT, DA PAZ, MANAUS/AM, CEP 69049-010
rôdo: 01/01/2022 - 31/12/2022
sc. Junta Comercial: 13200817389 Data: 01/12/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.506,12	
10/7/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/7/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/7/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/7/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/7/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/7/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/7/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/7/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/7/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/7/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/7/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/7/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/7/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/7/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/7/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/8/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/8/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
10/8/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/8/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/8/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/8/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/8/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/8/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
10/8/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/8/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/8/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/8/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/8/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/8/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/8/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/8/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
10/8/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/8/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/8/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/8/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/8/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/8/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/8/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/8/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/8/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/8/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/8/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/8/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/8/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/8/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/8/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/9/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/9/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
			TRANSPORTE	80.842,58	

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

tema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.842,58	
10/9/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/9/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/9/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/9/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/9/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/9/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
10/9/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/9/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/9/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/9/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/9/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/9/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/9/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/9/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
10/9/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/9/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/9/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/9/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/9/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/9/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/9/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
10/9/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/9/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/9/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/9/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/9/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/9/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/9/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/9/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
10/10/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
10/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
10/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
10/10/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
10/10/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
10/10/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
10/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
10/10/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
10/10/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
10/10/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
10/10/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
10/10/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
10/10/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
10/10/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
10/10/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
10/10/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
10/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
10/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
10/10/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
10/10/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
10/10/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
10/10/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
10/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
			TRANSPORTE	138.662,18	

MANAUS, 31 de Dezembro de 2022

tema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.662,19	
10/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
10/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
10/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
10/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
10/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
10/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
10/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
11/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,17	
11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
11/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
11/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
11/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
11/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
11/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
11/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
11/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
11/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
11/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
11/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO		1.697,11	
11/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
11/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES		1.698,49	
11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
11/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
11/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
11/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
11/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
11/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
11/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,16
11/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
11/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
11/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	350.677,54	
11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		350.677,54
			TOTAL DO DIA	548.310,70	548.310,70
			TOTAL DO MÊS	548.310,70	548.310,70
12/2022	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER		54.781,54	
12/2022	1.1.50.100.7	ESTOQUE		100.254,63	
12/2022	1.2.10.100.001	DUPLICATAS A RECEBER		300.145,50	
12/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		201.900,00	
12/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS		300.254,00	
12/2022	2.1.30.100.3	FORNECEDORES			150.269,85
12/2022	2.2.10.200.100	FORNECEDOR A LONGO PRAZO			100.254,65
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS			706.811,17
12/2022	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.513,65	
12/2022	1.2.30.300.2	MAQUINAS E APARELHOS		1.115,69	
			TRANSPORTE	960.965,01	957.335,67

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

tema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960.965,01	957.335,67
12/2022	1.2.30.300.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.013,52	
12/2022	1.2.30.300.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		2.654,41	
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS			8.297,27
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS		102.653,15	
12/2022	1.1.10.100.3	CAIXA			102.653,15
12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIações	325.130,95	
12/2022	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS			42.095,76
12/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			28.788,46
12/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			116.454,99
12/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS			129.650,80
12/2022	1.2.30.700.7	DEPRECIação ACUMULADA			8.140,94
12/2022	2.1.50.100.4	OBRIGAçõES TRABALHISTAS		19.025,69	
12/2022	2.1.40.102.5	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		18.026,32	
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS			37.052,01
12/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA		120.164,50	
12/2022	1.2.30.100.1	TERRENOS		101.321,56	
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS			221.485,06
12/2022	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER		1.000.000,00	
12/2022	1.1.50.100.7	ESTOQUE		200.000,00	
12/2022	1.2.10.100.001	DUPLICATAS A RECEBER		500.000,00	
12/2022	1.2.30.300.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.408,19	
12/2022	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			54.408,19
12/2022	1.2.30.300.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.000,00	
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS			1.800.000,00
12/2022	3.2.10.600.8	CSV		78.815,70	
12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS		2.027,41	
12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		30.667,65	
12/2022	3.1.10.200.7	FGTS		2.917,06	
12/2022	3.1.10.200.6	INSS		2.764,16	
12/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO		606,17	
12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS		1.667,88	
12/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE		2.101,69	
12/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES		516,29	
12/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		275,00	
12/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS		1.091,88	
12/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL		1.246,36	
12/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS		3.000,00	
12/2022	3.2.10.600.2	MANUTENçãO E REPARO		1.697,11	
12/2022	3.2.20.400.3	INTERNET		413,80	
12/2022	3.2.10.500.4	REFEIçõES		1.698,49	
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,14	
12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS		708,41	
12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA		1.221,22	
12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO		935,86	
12/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		298,68	
12/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		471,76	
12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00	
12/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS		1.712,85	
12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS		750,00	
12/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM		391,32	
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	PGTO DE DESPESAS		197.633,69
12/2022	3.2.20.301.1	SIMPLES NACIONAL		55.666,20	
12/2022	3.1.10.201.1	IRRF		450,60	
12/2022	1.1.10.200.3	BANCOS	RECEITA DE SERVIçOS PRESTADOS	350.677,59	
12/2022	4.1.10.200.1	SERVIçOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIçOS PRESTADOS		350.677,59
			TRANSPORTE	4.054.674,58	4.054.674,58

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

tema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

empresa: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**
N.P.J.: 13.676.569/0001-13
dereço: RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30, CJ SANTOS DUMONT, DA PAZ, MANAUS/AM, CEP 69049-010
modo: 01/01/2022 - 31/12/2022
sc. Junta Comercial: 13200817389 Data: 01/12/2020

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.054.674,58	4.054.674,58
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	368.011,80	
12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	zeramento 2022		368.011,80
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	7.274,04	
12/2022	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	zeramento 2022		7.274,04
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	33.169,92	
12/2022	3.1.10.200.6	INSS	zeramento 2022		33.169,92
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	35.004,72	
12/2022	3.1.10.200.7	FGTS	zeramento 2022		35.004,72
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	14.956,32	
12/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	zeramento 2022		14.956,32
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	20.014,56	
12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	zeramento 2022		20.014,56
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	20.554,20	
12/2022	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	zeramento 2022		20.554,20
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	4.695,84	
12/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	zeramento 2022		4.695,84
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	20.381,88	
12/2022	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	zeramento 2022		20.381,88
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	36.000,00	
12/2022	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	zeramento 2022		36.000,00
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	20.365,32	
12/2022	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	zeramento 2022		20.365,32
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	8.500,92	
12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	zeramento 2022		8.500,92
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	14.654,64	
12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	zeramento 2022		14.654,64
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	11.230,32	
12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	zeramento 2022		11.230,32
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	4.965,60	
12/2022	3.2.20.400.3	INTERNET	zeramento 2022		4.965,60
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	9.000,00	
12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	zeramento 2022		9.000,00
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	3.584,16	
12/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	zeramento 2022		3.584,16
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	5.661,12	
12/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	zeramento 2022		5.661,12
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	12.000,00	
12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	zeramento 2022		12.000,00
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	30.241,68	
12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	zeramento 2022		30.241,68
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	325.130,95	
12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	zeramento 2022		325.130,95
12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento 2022	4.208.130,53	
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022		4.208.130,53
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	24.328,92	
12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	zeramento 2022		24.328,92
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	945.782,57	
12/2022	3.2.10.600.8	CSV	zeramento 2022		945.782,57
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	25.220,28	
12/2022	3.2.10.500.5	TRANSPORTE	zeramento 2022		25.220,28
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	6.195,48	
12/2022	3.2.20.101.2	UNIFORMES	zeramento 2022		6.195,48
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	13.102,56	
12/2022	3.2.20.500.9	ENCARGOS FINANCEIROS	zeramento 2022		13.102,56
12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2022	3.300,00	
12/2022	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	zeramento 2022		3.300,00
			TRANSPORTE	10.286.132,91	10.286.132,91

ANAUS, 31 de Dezembro de 2022

tema licenciado para M C DA COSTA CONSULTORIA CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PREDIAL CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	1320081738-9	CNPJ:	13.676.569/0001-13	NIRE Anterior:	1360013862-4
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	054281687		Inscrição Municipal:	48632701	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/12/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	18/05/2023
quantidade de páginas:	10		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	Contador	016716/O-7
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/032.164-0 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 602515 em 19/05/2023. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/032.164-0	mAT2

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	13.676.569/0001-13
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
714.760.912-34	MARCELO CORREA DA COSTA	016716/O-7	18/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA		18/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2023, às 09:17.

Handwritten signature and stamp: 090



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, sexta-feira, 19 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 23/032.164-0.

Handwritten signature and the number 091



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.676.569/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/05/2011

NOME EMPRESARIAL
PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PREDIAL CONSTRUÇOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE

NÚMERO
30

COMPLEMENTO
CJ SANTOS DUMONT

CEP
69.049-010

BAIRRO/DISTRITO
DA PAZ

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PREDIALCONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(68) 9947-5429

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/11/2023** às **21:25:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

092



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.676.569/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/05/2011

NOME EMPRESARIAL
PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE

NÚMERO
30

COMPLEMENTO
CJ SANTOS DUMONT

CEP
69.049-010

BAIRRO/DISTRITO
DA PAZ

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PREDIALCONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(68) 9947-5429

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/11/2023 às 21:25:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

093

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

13.676.569/0001-13

NOME EMPRESARIAL:

PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MARCIA FURTUNATO CORREIA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/11/2023 às 21:25 (data e hora de Brasília).

N

094



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.428.168-7	13.676.569/0001-13	2

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

NOME FANTASIA
PREDIAL CONSTRUÇOES

REGIME	CADASTRAMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE
Normal	01/02/2021	20/01/2022	20/01/2024

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, NRO 30, DA PAZ, CJ
SANTOS DUMONT, MANAUS-AM, CEP 69049-010

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
desde 01/02/2021

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



001642703576627

095



Razão Social: **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**
Nome Fantasia: **PREDIAL CONSTRUÇÕES**
Logradouro: **RUA COMANDANTE ATLAS**
Cidade: **CATANDUVA**
Número: **38**
Bairro: **DA PAZ**

CNPJ: **13.676.568/0001-13**
Área Ocupada: **30,00**
Complemento: **CJ SANTOS DUMONT**
CEP: **68040-010**
Nota: **---**

Inscrição Municipal: **48622701**
Cadastro Imobiliário: **164976**
Protocolo: **AM.2390225070**
Data de Expedição: **30/10/2023**

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4744-999 Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4399-1/01	Administração de obras
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4328-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/99.02	Serviços de concretagem
4323-3/01.02	Manutenção de sistemas de alarme contra incêndio
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4399-1/05	Partição e construção de poços de água
4299-5/01.02	Manutenção de instalações esportivas (exceto edificações)
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4330-4/05.06	Colocação de tacos, carpetes e outros materiais de revestimento de pisos
4381-8/00.01	Obras de fundações
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4312-4/00	Partições e divisórias
7112-0/00.02	Serviços de fiscalização de obras
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4381-8/00.02	Locação de instalações esportivas e equipamentos de perfuração com operador
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4299-5/99.02	Obras de contenção de encostas
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4398-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento de construção
4299-5/99.01	Obras de esportes
4330-4/05.04	Serviços de raspagem, pavimento e aplicação de resinas em pisos, paredes e tetos
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4311-8/02	Preparação de cimento e limpeza de terreno
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4212-0/00.02	Manutenção de obras-de-arte especiais
4330-4/99.04	Tratamento de trinças e fissuras em paredes
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4330-4/98.05	Instalação de espelhos por conta de terceiros
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4321-5/00.03	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4292-8/01.02	Serviço de subtergido para construção civil
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4323-3/01.01	Instalação de sistema de prevenção contra incêndio
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4330-4/02.02	Eexecução de trabalhos de carpintaria em obras, residências, lojas e etc. Quando não realizado pelo próprio fabricante
4330-4/05.03	Colocação de papéis de parede
4330-4/06.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4293-8/02	Obras de montagem industrial
4398-1/99.01	Construção de plantas industriais (infra-estrutura)
4299-1/99.03	Serviços de limpeza de fachadas com jateamento de ar, vapor, água ou semelhantes
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/99.02	Instalação de balcões, equipamentos para lojas comerciais, toldos, persianas (por conta de terceiros)
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/03	Obras de alvenaria
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4330-4/99.03	Serviços de texturização em paredes
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4330-4/05.02	Serviços de calefetação
7112-0/00.03	Elaboração de projetos de engenharia
4399-1/04	Serviços de operação e funcionamento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil

OBSERVAÇÕES

- A Empresa acima identificada com base na Lei nº2.790 de 08/10/2021, procedeu a Atualização Cadastral em 30/10/2023, estando ciente de que este ato não regulariza o Alvará de Funcionamento, o qual deverá ser requerido e atendido todas as exigências do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus.
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição Social junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, de Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal.imm.mtmanaus.mt.gov.br/autenticidade/ARV7DRV6>.



Escanee o QR Code

Handwritten signature and stamp with the number 096.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **13.676.569/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:14:49 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **6394.EFC7.1418.F92A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N

097



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52749535

Data: 24/11/2023

Hora: 10:03:25

Válida até: 24/12/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 13.676.569/0001-13 - **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**Inscrição: 05.428.168-7 - **Situação: Ativo**

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

098

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

285260/2023**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **PREDIAL CONSTRUCOES LTDA**
ENDEREÇO : **RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, Nº: 30, CEP: 69049010**
BAIRRO: **DA PAZ** COMPLEMENTO: **, CJ SANTOS DUMONT**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **48632701**
CNPJ/CPF : **13676569000113**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

27/11/2023**Observação:**

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN.
Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 27/12/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO
COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº 285260/2023**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **E25.CDE.856.349**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 27/11/2023

099

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.676.569/0001-13
Razão Social: PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: R COMANDANTE ATLAS CATANHEDE 30 CJ SANTOS DUMONT / DA PAZ /
MANAUS / AM / 69049-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112308273778356827

Informação obtida em 24/11/2023 09:47:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signature and the number 100.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **PREDIAL CONSTRUCOES LTDA** (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.676.569/0001-13

Certidão n°: 58856108/2023

Expedição: 24/10/2023, às 13:30:15

Validade: **21/04/2024** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREDIAL CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.676.569/0001-13, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

101

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023

ANEXO - XIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Manaus – AM, sito à Rua Comandante Atlas Cantanhede, 30 – Bairro da Paz, Manaus - AM, inscrita no CNPJ n.º 13.676.569/0001-13, neste ato representado por sua sócia proprietária: **MARCIA FORTUNATO CORREIA**, brasileira, solteira, empresária, portador do CPF:023.655.722-00 e RG: 1.174.118-0 SSP/AC é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul - ALEMS.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.



MARCIA FORTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00

102





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320081738-9	13.676.569/0001-13	01/12/2020	12/05/2011

Endereço Completo:

RUA COMANDANTE ATLAS CATANHEDE 30 CJ SANTOS DUMONT - BAIRRO DA PAZ CEP 69049-010 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOSCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DEIRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICASOBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIALCONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVASOUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLICAO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURASPREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOTRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIALOBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUESERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAOOBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIASERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARAUSO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUASERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA

Capital Social: R\$ 3.000.000,00 TRÊS MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 3.000.000,00 TRÊS MILHÕES DE REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
023.655.722-00	MARCIA FURTUNATO CORREIA	xxxxxxx	R\$ 3.000.000,00
			Função
			SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx	Situação: ATIVA
------------------	-----------------

Último Arquivamento: 13/02/2023	Número: 1303323
---------------------------------	-----------------

Ato	223 - BALANCO
-----	---------------

Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
PREDIAL CONSTRUÇOES EIRELI	1360013862-4	13200817389	xx	TRANSFORMACAO
PREDIAL CONSTRUÇOES EIRELI	1260001583-1	13600138624	xx	INSCRICAO TRANSF.SEDE OUTRA UF

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000182625 e visualize a certidão)



23/064.187-3

Página 1 de 2

103



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA


Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

5492005743-2 13.676.569/0002-02 RUA TUPA, 187, BAIRRO VILA PIRATININGA, 79081-140, CAMPO GRANDE/MS

NADA MAIS#

Manaus, 11 de Outubro de 2023 09:15


EYLAN MANOEL DA SILVA LIMA
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000182625 e visualize a certidão)



23/064.187-3

Página 2 de 2

104

TERMO DE ENCERRAMENTO

Termo de Encerramento da **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** da empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita CNPJ n.º 13.676.569/0001-13, para participar da **CONCORRÊNCIA N.º 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 064/2023**, Cujo o Objeto é: **Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de engenharia, visando a execução da obra de construção do refeitório da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul**, constando de 105 (cento e cinco) páginas, incluindo esta.

Campo Grande – MS, 01 de Dezembro de 2023.



MARCIA FURTUNATO CORREIA
PROPRIETÁRIA
CPF: 023.655.722-00

N

01

105

