
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MS, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE/MS

BDI - ONERADO
Variável Componente 1° Quartil (%) Taxa(%) 3° Quartil (%)

R RISCO 0,97 1,27 1,27

S+G SEGURO+GARANTIA 0,80 0,80 1,00

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59 1,23 1,39

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00 4,00 5,50

L LUCRO 6,16 7,40 8,96

PIS 0,65
COFINS 3,00

ISSQN 3,00
INSS (CPRB) 0,00

I TRIBUTOS 6,65

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 23,53

Acórdão 2622/2013

Campo Grande/MS

BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Variável Componente 1° Quartil (%) Taxa(%) 3° Quartil (%)

R RISCO 0,56 0,85 0,89

S+G SEGURO + GARANTIA 0,30 0,48 0,82

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,85 0,85 1,11

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50 3,45 4,49

L LUCRO 3,50 5,11 6,22

PIS 0,65
COFINS 3,00

ISSQN 0,00
INSS (CPRB) 0,00

I TRIBUTOS 3,65

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 15,27

Acódão 2622/2013


